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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení 

§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

LI Objednatel:

Město Horní Slavkov

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Zdeněk Chlebuš, tel.: 606 110 503

Jan Milka, autorizovaný stavbyvedoucí

Jiří Šuk, autorský dozor
Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 
a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve 
věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2 Předmět díla

Se sídlem: 
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Alexandr Terek, starosta 
00259322

862175349/0800 
352 350 666

Česká spořitelna, a.s.

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov .Warner zvěr«

Datum zveřejnění smlouvy

Smlouva schválena usnesením E^tL...Í Í Í .J j f / j t f

-amer zveřejněn dne

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Bc. Ondřej Lukeš, tel.: 724754693 zástupce investora

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
Se sídlem:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:

Homova 825, 357 31 Horní Slavkov
Mgr. Karel Bernard, jednatel a Tomáš Vlasák, jednatel
263 30 202 
CZ26330202

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13746
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel:
e-mail:

Česká spořitelna, a.s.
862464319/0800 
+420 352 688 046
info@tshs.cz

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit / provést pro objednatele dílo:

„Veřejné osvětlení -  Horní Příkopy“

mailto:podatelna@hornislavkov.cz
mailto:info@tshs.cz


Místo: p.p.č. 295/1; 4025/5; 473; 4025/2; 273; 472; 271; 471; 4025/10; 470; 469/1; 267; 
469/2; 265/2; 830; 4026/6; 261/1; 4248/3; 466; 464; 467/6; 463/2; 259; 255; 459; 254; 458; 
251; 457; 247; 455; 238/1; 4026/5; 1268 vk.ú. Horní Slavkov.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto 
určení a rozsahu „Veřejné osvětlení -  Horní Příkopy“ a v rozsahu dle přiloženého 
oceněného výkazu výměr, projektové dokumentace zpracované Ing. Tomášem Havlíčkem, 
z 9/2017 (dále jen PD).

2.3 Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno 
realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo 
kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3 Termíny plnění

3.1 Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
• zahájení prací 2.7.2018
• ukončení prací 1.10.2018

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů a provedení 
zápisu o předám staveniště pro provedení díla v termínu:
. do 2.7.2018

3.3 Splněni termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:
• včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby
• vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby

3.4 Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
• pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 3.2.
• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• při přerušení prácí z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo v důsledku 

vyšší moci

3.5 Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:
• Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:

• které bylo předáno zhotoviteli staveniště později
• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek -  viz 

bod 3.3 této smlouvy

4 Věci nutné k provedení díla

4.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v termínu do 2.7.2018:
• staveniště prosto práv třetích osob
• vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu
. určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení 

stavebních prací
• projektová dokumentace a stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu 

opravňující k realizaci stavby.
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4.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně přerušit nebo zastavit provádění díla, 
pokud nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 
a které zcela a na dobu delší než 6 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy.

5 Cena za dílo

5.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě:
• Oceněných výkazů výměr 
<* Prohlídky místa plnění
• Projektové dokumentace

5.2 Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

969.928,05 Kč bez DPH 
203.684,89 DPH 21%

1.173.612,94 Kč vč. DPH

Slovy: jeden milión sto sedmdesát tři tisíc šest set dvanáct korun devadesát čtyři halířů
česleých včetně DPH 21%

Nabídková cena je zpracována jako kompletní a nejvyšší možná za daný předmět plnění. 
Cena obsahuje kompletní dodávku stavebních prací viz. nabídkový položkový rozpočet, 
který je přílohou této smlouvy.

6 Platební podmínky

6.1 Objednatel poskytne zálohu ve výši 30% z celkové ceny.

6.2 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní.

6.3 Fakturace bude prováděna na základě soupisu dílčích plnění provedených prací a dodávek, 
odsouhlaseného TDI. Součástí faktur bude list výkazu výměr s jednotlivými položkami a 
cenami tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek.

6.4 Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.

V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením 
opraveného daňového dokladu objednateli.

6.5 Objednatel musí daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s 
placením částky, která měla být vyúčtována správně.

7 Způsob provádění díla

7.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku, pokud 
není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí
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požadovanou v §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon).

7.2 Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 
499/2006Sb. o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 
(zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění 
odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). 
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své 
stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí.

7.3 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně 
může být zápis proveden následující den.

7.4 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, 
osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných 
zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický 
dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.

7.5 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k 
záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

7.6 Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy 
nejpozději při nej bližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis 
stavebního deníku.

7.7 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, 
zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných 
právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

7.8 Zástupcem objednatele pro věci technické pracovník uvedený v čl. 1.1. této smlouvy.

7.9 Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti 
zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

7.10 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 
dodávek a prací, které provádí těch. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k 
odstranění zjištěných závad.

7.11 Stavba bude průběžně pořizovat fotodokumentaci prováděných činností pro případný 
pozdější přezkum prací, eventuelně závad. Před zahájením prací bude zhotoven foto- 
pasport celého staveniště.
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7.12 Při realizaci stavebních prací bude nutné zabezpečit zejména předpisy bezpečnosti práce, 
všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo 
ohrazeny, u všech specializovaných prací dodržet bezpečnostní předpisy pro dané profese, 
veškerá technická zařízení musí být obsluhována osobami řádně vyškolenými a 
odpovědnými za jejich provoz. Tímto výčtem některých bezpečnostních opatření nejsou 
rušeny všechny další bezpečnostní předpisy, týkající se jak provádění stavby, tak i 
následného provozu.

8 Staveniště

8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v 
termínech dle čl.4.1. této smlouvy.

8.2 Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících 
zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny.

8.3 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

8.4 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, 
případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení 
stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické 
práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, 
včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zahrnuty do jeho nabídky. Vlastni realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla 
nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

8.5 Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního 
značení, včetně jeho údržby a čištění, zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.

8.6 Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na 
své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky je zhotovitel 
povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

9 Spolupůsobení objednatele

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen 
předmětné dílo ve sjednaném čase dle odst. 3 v souladu s odst. 6 financovat.

9.2 Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v 
prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve 
dnech pracovního volna a klidu přičemž čimiost zhotovitele nesmí být v rozporu 
s platnými právními předpisy a obecně-závaznou vyhláškou města o ochraně nočního klidu 
a regulaci hlučných činností č.2/2009.

9.3 Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
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9.4 Objednatel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby před zahájením 
prací.

10 Odevzdání a převzetí díla

10.1 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany 
podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného 
projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při 
odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis 
dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skoněení přejímacího řízení 
apod.

10.2 Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní 
strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

10.3 Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

10.4 Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli kopie certifikátů dodaných 
materiálů nebo výrobků včetně návodů k použití.

11 Reklamace

11.1 Postup při reklamaci:
• Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním 

díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem 
dále uvedeným.

• Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou 
zápis, ve kterém bude uvedeno:

• datum prohlídky
• datum zjištění závady
• rozsah závady či poškození díla
• návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
• předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
. uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
• podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích", které nemají podstatný vliv 
na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. 
U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel 
práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady 
Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. 
V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní 
strany.
I když reklamace ze strany zhotovitele nebude uznána, přes to zhotovitel provede opravu 
závady, ale na náklady objednatele.

11.2 Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.
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12 Odpovědnost za vady

12.1 Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného 
předání stavby objednateli v délce:

» 60 měsíců

12.2 Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a 
oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro 
které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za 
vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo 
záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 
24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje 
seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, 
předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny 
v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se 
nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13 Smluvní pokuta

13.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy 
zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

• za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném 
rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den z prodlení; 
smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.

• za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení; zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

14 Jiná ujednání

14.1 Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních 
a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, 
změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

14.2 Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle 
smlouvy bude doručována na adresu

objednatele Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
zhotovitele Technické služby Horní Slavkov, Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov

14.3 Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad 
rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních 
stran.

14.4 Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, zápisem ve 
stavebním deníku podepsaném osobami oprávněnými jednat o smlouvě, nebo jako 
samostatný obchodní případ na základě smlouvy.

14.5 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona ě. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
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pozdějších předpisů. Tato povinnost není dotčena případným odstoupením od smlouvy 
některou ze stran.

14.6 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
• Nabídka zhotovitele -  položkový rozpočet

14.7 Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě 
smluvní strany.

14.8 Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 
podepsané vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.

14.9 Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

Příloha ě. 1: nabídka zhotovitele -  položkový rozpočet

V Horním Slavkově dne 14.6 2018

Objednatel Zhotovitel

Alexandr Terek 
starosta

Hvígr. Karel Bernard 
jednatel

Ot—zvT
Tomáš Vlasák 

jednatel
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: HS_VO

Stavba: VO Horní Příkopy

JKSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 9.6.2018

Objednatel: IČ: 00259322

Město Horní Slavkov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 969 928,05
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 969 928,05

DPH základní 21,00% ze 969 928,05 203 684,89

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 173 612,94

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Město Horní Slavkov
Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Technické služby Horní Slavkov s.r.o. 
Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Technické služby Horní Slavkov s.r.o. 
Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov

Datum a podpis: Razítko
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Kód: HS_VO

Stavba: VO Horní Příkopy

Místo: Horní Slavkov

Objednatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel:

Kód Objekt

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Datum: //#

Projektant:
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

HS_VO VO - Horní Příkopy

969 928,05 1 173 612,94

969 928,05 1 173 612,94

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 969 928,05 1 173 612,94
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krycí list rozpočtu

Stavba: VO Horní Příkopy

Objekt: VO - Horní Příkopy

JKSO:
Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:
Datum: 09.06.2018

Objednatel:
Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

IČ:
DIČ:

00259322

Zhotovitel:
Technické služby Horní Slavkov s.r.o., Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov

IČ:
DIČ:

26330202
CZ26330202

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

969 928,05 
0,00

Cena bez DPH 969 928,05

DPH základní 

snížená

21,00% ze 969 928,05 

15,00% ze 0,00

203 684,89 

0,00

Cena s DPH v CZK 1 173 612,94

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Město Horní Slavkov Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VO Horní Příkopy

Objekt: VO - Horní Příkopy

Místo: Horní Slavkov Datum: 09.06.2018

Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horr Projektant:
Zhotovitel: Technické služby Horní Slavkov s.r.o., Hornova 8 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 969 928,05

HSV - Práce a dodávky HSV 5 980,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 758,00

997 - Přesun sutě 222,00

PSV - Práce a dodávky PSV 491 919,18

741 - Elektroinstalace - silnoproud 491 919,18

M - Práce a dodávky M 439 478,87
21- M - Elektromontáže 241 546,40

22- M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 33 657,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 164 275,47

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 550,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 250,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

VRN7 - Provozní vlivy 5 800,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 969 928,05
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ROZPOČET

Stavba: VO Horní Příkopy

Objekt: VO - Horní Příkopy

Místo: Horní Slavkov Datum: 09.06.2018

Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horr Projektant:
Zhotovitel: Technické služby Horní Slavkov s.r.o., Hornova 8 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 9 5 9  928,05

HSV - Práce a dodávky HSV 5 980,00
5 - Komunikace pozemní 0,00

9 ̂ Ostatní konstrukce a práce, b o u r á n í ________  5 758,00

1 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového 
ležatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 3,000 184,00 552,00

2 M 592174730
obrubník betonový silniční vnitřní oblý R 1,0 
Standard 78x15x25 cm

kus 3,000 354,00 1 062,00

3 M 404452600 páska upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m) m 100,000 34,80 3 480,00

4 M 404452610
spona upínací Bandimex 12,7 mm (bal. 100 
kusů)

100
kus

1,000 664,00 664,00

997 - Přesun sutě_____________  222,00

5 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením 
na skládku do 1 km

t 1,000 125,00 125,00

6 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 1,000 97,00 97,00

PSV - Práce a dodávky PSV 491 919,18
741 - Elektroinstalace - silnoproud __________________________________________________________491 919,18

85 M 1003275 SVORKA SUP 22.1 ks 76,000 127,54 2 040,64

96 M 113R17
OBJÍMKA TŘMENOVÁ S OKEM na betonový sloup 
220

ks 4,000 362,86 1 451,44

97 M 1178503
SVORKA NOSNÁ pro optický kabel, cenu dle 
použitého typu optického kabelu

ks 2,000 91,80 183,60

7

8

K

M

741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 
mm2 uložený volně (CYKY)

m 85,000 14,00 1 190,00

341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 85,000 11,10 943,50

9 K 741122222
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 
uložený volně (CYKY)

m 535,000 18,40 9 844,00

10 M 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 535,000 96,40 51 574,00

11 K 741122611
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 
mm2 uložený pevně (CYKY)

m 70,000 21,30 1 491,00

12 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 70,000 16,20 1 134,00

13 K 741122623
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 
uložený pevně (CYKY)

m 16,000 26,40 422,40

14 M 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 16,000 96,40 1 542,40

94 K 741R16
Uchycení optického kabelu na podpěrných 
bodech a závěsech

kus 4,000 83,00 332,00

95 M 128R15
SVORKA KOTEVNÍ pro závěsný optický kabel, 
cenu dle použitého typu optického kabelu

ks 2,000 234,80 469,60

15 K 741210101
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 50 kg

kus 2,000 567,00 1 134,00

16 M 357116720R07
rozvaděč RVO + elektroměrový kompaktní pilir 
1x jednosazbový, modulový, výbava dle TZ,

kus 2,000 16 000,00 32 000,00

91 M 357116R13
Výstroj rozvaděče RVO dle bližších požadavků 
investora (systém řízení a ovládání

kus 2,000 26 000,00 52 000,00
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17 K 741373002
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní 
na výložník

kus 14,000 303,00 4 242,00

18 M 348R01
svítidlo venkovní dle specifikace LED 4000K, 
3500lm, 27W

kus 14,000 20 630,00 288 820,00

19 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 
10 mm v městské zástavbě

m 505,000 32,70 16 513,50

20 /VI 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kS 505,000 34,30 17 321,50

21 K 741440031 Montáž tyč zemnicí délky do 2 m kus 9,000 405,00 3 645,00

22 AI 354420920 tyč zemnící ZT 1.5 1,5 m FeZn kus 9,000 350,00 3 150,00

23 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro 
spojování kruhových a páskových vodičů FeZn kus 21,000 22,60 474,60

M - Práce a dodávky M 439 478,87
21 -M - Elektromontáže 241 546,40

24 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji 
včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 42,000 15,60 655,20

25 K 210100099
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 
10 mm2

kus 124,000 29,80 3 695,20

26 K 210191551R06 Montáž skříní pojistkových plastových na stožár kus 5,000 124,00 620,00

27 M 10.035.498R06
Skříň SP100/NSP1P 1xpoj.spodek 00, 
připojovací svorky KS 5,000 950,00 4 750,00

28 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 9,000 504,00 4 536,00

29 M 316740670R02
stožár osvětlovací 6m, aypické provedení dle 
specifikace

kus 9,000 13 950,00 125 550,00

30 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg

kus 9,000 740,00 6 660,00

31 M 348444710R04
výložník obloukový atypický dle specifikace, 
FeZn+RAL, na ocelový sloup

kus 9,000 5 250,00 47 250,00

88 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg

kus 5,000 740,00 3 700,00

90 M 348444710R12
výložník obloukový atypický dle specifikace, 
FeZn+RAL, na ocelový sloup

kus 5,000 7 050,00 35 250,00

87 K 210204103-D
Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg kus 3,000 370,00 1 110,00

32 K 210204202
Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 
okruhy

kus 9,000 340,00 3 060,00

33 M 1313466R05 STOŽÁROVÁ ROZVODNICE IP54, 2 OKRUHY ks 9,000 490,00 4 410,00

34 M 246170260 Asfaltový lak / tmel na ochranu zemních spojů ks 2,000 150,00 300,00

35 K 210280002
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení 
celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 
000 Kč

kus 1,000 0,00

36 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a 
průřezu žil do 4x25 mm2

kus 5,000 0,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 33 657,00

81 M 138R09
Optický rozvaděč plastový, do 100 páru, 
pili rove provedeni

ks 1,000 17 626,00 17 626,00

82 M 138R08
Optický rozvaděč plastový, do 100 páru, 
provedeni na sloup

ks 1,000 6 048,00 6 048,00

83 M 138R10
Optický box nástěnný, 4 konektory,nosník 
konektoru, rezerva optic. kabelu 1m

ks 1,000 558,00 558,00

92 K 220182051
Montáž závěsného optického kabelu 4 kN SM do 
36 vláken

m 120,000 0,00

93 M 100R14
OPTICKY KABEL ZÁVĚSNÝ SAMONOSNÝ ■ přesný 
typ bude určen investorem během realizace m 148,000 0,00

37 K 220182091
Montáž optického rozvaděče včetně vnitřního 
osazení

kus 2,000 1 240,00 2 480,00

38 K 220182091R11 Montáž optického BOXu na zed kus 18,000 315,00 5 670,00

39 K 220260702-D
Demontáž kabelového žlabu ocelového 150 x 25 
mm

m 5,000 255,00 1 275,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 164 275,47

40 K 460030006
Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva 
tloušťky do 15 cm

m3 5,000 319,00 1 595,00

41 K 460030039
Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do 
písku spáry nezalité

m2 20,500 38,60 791,30
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42 K 460050003
Hloubení nezapažených jam pro stožáry 
jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v 
hornině tř 3

kus 9,000 635,00 5 715,00

43 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní 
konstrukce ručně v hornině tř 3 m3 0,500 504,00 252,00

44 M 1177766 KONCOVKA HDPE S VENTILKEM 05042 ks 2,000 240,12 480,24

45 M 1221250 KONCOVKA HDPE BEZ VENTILKU 05041 ks 4,000 109,54 438,16

46

50

M

K

1179068 SPOJKA HDPE 05040 ks 7,000 115,44 808,08

460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 
12/15 bez bednění m3 2,500 2 380,00 5 950,00

51 M 1290540 STOŽÁROVÉ POUZDRO SP 250/1000 ks 9,000 470,00 4 230,00

52 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 
12/15 bez bedněni

m3 0,500 2 380,00 1 190,00

53 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i 
nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v 
hornině tř 3

m 13,000 300,85 3 911,05

54 K 460150293
Hloubení kabelových zapažených i 
nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v 
hornině tř 3

m 53,000 422,00 22 366,00

55 K 460421201
Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm m 795,000 14,90 11 845,50

84 M 1382812 CHRANICKA OPT. KABELU 06040 CB m 795,000 26,10 20 749,50

56 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 795,000 11,30 8 983,50

57 K 460520162
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D 
do 50 mm uložených do rýhy

m 1 295,000 31,40 40 663,00

58 M 345713500
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09040 m 500,000 21,70 10 850,00

59 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z 
horniny třídy 3

m 13,000 58,80 764,40

60 K 460560293
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z 
horniny třídy 3

m 53,000 115,00 6 095,00

61 K 460600021
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 
50 m

m3 5,055 38,90 196,64

62 K 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 5,000 11,60 58,00

63 K 460650052
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 
štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm

m2 20,500 81,20 1 664,60

64 M 946201200 uložení odpadu kód 170101 beton t 0,250 125,00 31,25

65 K 460650162
Kladení dlažby z dlaždic betonových 
tvarovaných a zámkových do lože z kameniva 
těženého

m2 20,500 238,00 4 879,00

66 M 583438100 kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 t 1,750 475,00 831,25

67 K 460680164
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 
0,0225 m2, tloušťky do 60 cm

kus 18,000 209,00 3 762,00

68 K 460680501
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve 
zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 3 
cm

m 16,000 102,00 1 632,00

69 K 460680502
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve 
zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 
cm

m 20,000 120,00 2 400,00

70 K 460680702
Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky 
do 30 cm

m2 0,500 498,00 249,00

71 K 460710042
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 
cm a šířky do 5 cm

m 20,000 44,70 894,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 550,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 250,00

72 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou 1,000 2 850,00 2 850,00

73 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě 1,000 8 400,00 8 400,00

74 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000 11 000,00 11 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 500,00

L75 K 030001000 Zařízení staveniště - 1,000 4 500,00 4 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00
76 K 041103000 Autorský dozor projektanta 1,000 0,00

77 K 041203000 Technický dozor investora 1,000 0,00

78 K 042903000
Ostatní posudky - merení osvetlenosti 
komunikaci

1,000 0,00

79 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření 1,000 0,00
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VRN7 - Provozní vlivy___________       5 800,00
80 K 070001000 Provozní vlivy 1,000 5 800,00 5 800,00
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