

# Nabídkový rozpočet

Z18025 Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ 17. listopadu 1325,  
Mladá Boleslav

## Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	199 584	41 913	241 497

**Celkem bez DPH: 199 584**

**Celkem s DPH: 241 497**

## Rekapitulace

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>D_0X: K ODSOUHLASENÍ</b>	<b>199 584</b>	<b>41 913</b>	<b>241 497</b>
<b>ZM_01: Demontáž stávajících krytů radiátorů</b>	<b>199 584</b>	<b>41 913</b>	<b>241 497</b>
<b>0096: Bourací práce</b>	<b>199 584</b>	<b>41 913</b>	<b>241 497</b>
	<b>199 584</b>	<b>41 913</b>	<b>241 497</b>

**Rozpočet**

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>D_0X: K ODSOUHLASENÍ</b>						<b>199 584</b>
<b>ZM_01: Demontáž stávajících krytů radiátorů</b>						<b>199 584</b>
<b>0096: Bourací práce</b>						<b>199 584</b>
75	X1	Demontáž stávajících krytů radiátorů (šířka 50cm, výška 83cm) vč. ocelové konstrukce - s uložením v objektu ZŠ (bez likvidace) / ODHAD množství, bude účtováno dle skutečnosti	m	1 008,000	198,00	199 584
						<b>199 584</b>