
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: Dílčí rekonstrukce třídírny v Terminálu 2

Objednatel: Letiště Praha a.s. IČ:

Zhotovitel: IČ: 26837072

710 00

Vypracoval:
Rozpis ceny
Výměna scanerů
Sorter
Příletové karusely 
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem

Rekapitulace daní
Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 15.1.2018

Za zhotovitele

28 065 374,00

28065374,00

5 893 728,54

33 959 102,54

Položkový rozpočet stavby

LogTech, s.r.o.

Ostrava, Na Bunčáku 8/1907



23321

Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž Montáž celk.

1 Demontáž stávajícího scaneru ks 4,00000

2 Demontáž stávajícího scaneru ks 2,00000

3 Laserový / RFID ready 270° scaner ks 4,00000

4 RFID ready systém sorter ks 2,00000

5 Vstupní dopravník ks 4,00000

6 Diagnostický systém, varianta 1 ks 1,00000

8 Řídící systém, integrace nových zařízení soubor 1,00000

9 Elektro systémy ks 10,00000

10 Průzkumné a projektové práce Kč 1,00000

Silnoproudé a slaboproudé instalace, úpravy rozvaděčů SILNO a SLABO, revize napájení vč. revizní zprávy, měření a 
revize zařízení PLC

Výkaz výměr

Příprava dokumentace pro vývoj komunikace, příprava dokumentace pro testování, úprava HW, úprava SW PLC, doplnění 
SW ŘS, úprava modulu pro komunikaci s RTG, úprava komunikace se SAC, implementace do PLC, testování PLC, SAT + 
CAT testy 

Výměna scanerů

Demontáž scaner typ 1 (mechanická část, část elektro, mechanická úprava platformy, ekologická likvidace zařízení, 
administrativa související likvidací). Demontáž ostatních zařízení související s instalací nového scaneru dle návrhu 
zhotovitele. Jednání s objednatelem o uskladnění vybraných demontovaných dílů, přesun dílů na sklad v prostoru 
terminálu.

Demontáž scaner typ 2 (mechanická část, část elektro, mechanická úprava platformy, ekologická likvidace zařízení, 
administrativa související likvidací). Demontáž ostatních zařízení související s instalací nového scaneru dle návrhu 
zhotovitele. Jednání s objednatelem o uskladnění vybraných demontovaných dílů, přesun dílů na sklad v prostoru 
terminálu.

RFID ready systém, 12x laserový detektor, 1x řídící jednotka, 1x sestava příslušenství, 1x rotační enkodér

10x laserový detektor, 1x řídící jednotka, 1x sestava příslušenství

2x laserový detektor, 1x řídící jednotka, 1x sestava příslušenstvíití.

Facility view, 10 systémů, bez ukládání obrázků 



11 Školení Kč 1,00000

12 Vedlejší rozpočtové náklady Kč 1,00000

13 Ostatní náklady spojené s realizací Kč 1,00000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Školení školitelů, školení obsluh, školení údržby.

Administrace projektu, bezpečnostní opatření a zábrany, dopravně inženýrská opatření, projektový management, transport - 
dopravné, testy FAT, dílčí testování, testy SAT, testy CAT, uvedení do provozu, zkušební provoz, manuály, výchozí sada 
náhradních dílů. Množství je chápáno jako maximální.

Územní vlivy, provozní vlivy, zařízení staveniště. Množství je chápáno jako maximální.

Plán BOZP, realizační projektová dokumentace, Návody a manuály, Návrh provozního řádu.



23321

Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka Dodávka celk. Montáž Montáž celk.

1 Demontáž stávajících prvků sorteru ks 176,00000

2 Vyježděné vodící dráhy soubor 1,00000

3 Výklopný a stabilizační systém ks 35,00000

4 Výklopné misky ks 35,00000

5 Vozíky - varianta 1 ks 0,00000

7 Indukty set 4,00000

8 Výměna unašečů třídiče soubor 1,00000

9 Generální čištění unášecího profilu sorteru ks 1,00000

10 Výměna výklopných misek třídiče ks 1,00000

11 Doplnění zakrytování sorteru soubor 1,00000

12 Výměna ložisek pro hnací válce soubor 1,00000

13 Vyčištění pohonných jednotek ks 1,00000

14 Výměna těsnění v místech úkapů ks 1,00000

15 Průzkumné a projektové práce Kč 1,00000

Montáž

Sorter Výkaz výměr

Demontáž stávajících částí podle rozsahu položek 2  - 14 (ekologická likvidace zařízení, administrativa související likvidací). 
Uskladnění vybraných demontovaných dílů, přesun dílů na sklad v prostoru terminálu.

Výměna systémových prvků (ekologická likvidace zařízení, administrativa související likvidací).

Výměna misek

21x poškozenáý povrch, 3x příliš hluboké utažení, 84x zkroucení misek, 11x opotřebení kloubové upevňovací části nebo 
podpěry, 1x nadměrná vůle v upevnění

výměna všech pojezdových a vodících kladek

Výměna pásů

Montáž

Montáž

Dodávka a montáž

Dodávka a montáž

Montáž

Dodávka a montáž



16 Školení Kč 1,00000

17 Vedlejší rozpočtové náklady Kč 1,00000

18 Ostatní náklady spojené s realizací Kč 1,00000

Celkem

Měněné položky, 15/1/2018

Administrace projektu, bezpečnostní opatření a zábrany, dopravně inženýrská opatření, projektový management, transport - 
dopravné, dílčí testování, testy SAT, testy CAT, uvedení do provozu, zkušební provoz, výchozí sada náhradních dílů. 
Množství je chápáno jako maximální

Územní vlivy, provozní vlivy, zařízení staveniště. Množství je chápáno jako maximální.

Poznámky uchazeče k zadání
Kde je uveden pouze 1 ks (například ID 13, ID 14), je ceněn pouze 1 ks s tím, že ukáže-li se v průběhu realizace 
potřeba oprav více kusů, bude fakturován skutečný počet oprav. 

Plán BOZP, realizační projektová dokumentace, Návody a manuály.

Školení školitelů, školení obsluh, školení údržby.



23321

Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka Dodávka celk. Montáž Montáž celk.

1 Demontáž stávajících prvků příletových karuselů ks 176,00000

2 Karusel 21 soubor 1,00000

3 Karusel 22 soubor 1,00000

4 Karusel 23 soubor 1,00000

5 Karusel 24 soubor 1,00000

6 Průzkumné a projektové práce Kč 1,00000

7 Vedlejší rozpočtové náklady Kč 1,00000

18 Ostatní náklady spojené s realizací Kč 1,00000

Celkem

Administrace projektu, bezpečnostní opatření a zábrany, zábory okolo karuselů- ohrazení do výšky min. 2 m, dopravně 
inženýrská opatření, projektový management, transport - dopravné, dílčí testování, testy SAT, testy CAT, uvedení do 
provozu, zkušební provoz. Množství je chápáno jako maximální

Územní vlivy, provozní vlivy, zařízení staveniště. Množství je chápáno jako maximální

Poznámky uchazeče k zadání
V položce ID 1 je chybně uvedeno Zadavatelem množství 176 ks. Ve skutečnosti se jedná o 4 karusely. Jednotková 
cena za demontáž je nicméně přepočtena na 176 ks tak, aby celková cena byla v souladu s cenou kalkulovanou 
Zhotovitelem. 

Plán BOZP, realizační projektová dokumentace, Návody a manuály.

Výměna opotřebených distančních bezpečnostních podložek, výměna opotřebených segmentů

Výměna opotřebených distančních bezpečnostních podložek, výměna opotřebených segmentů

Příletové karusely Výkaz výměr

Demontáž stávajících částí podle rozsahu položek 2  - 5 (ekologická likvidace zařízení, administrativa související likvidací). 
Uskladnění vybraných demontovaných dílů, přesun dílů na sklad v prostoru terminálu.

Výměna opotřebených distančních bezpečnostních podložek, výměna opotřebených segmentů

Výměna opotřebených distančních bezpečnostních podložek, výměna opotřebených segmentů




