
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teslova, Morseova ul., p.č. 1538/119 Datum: 23. 5. 2018

Zadavatel: IČ:

Vědeckotechnický park Plzeň, Teslova 3, Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 26318881

DIČ: CZ 26318881

Projektant: IČ:

Arterias projekční studio DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2018048

CZK 149 757,80

Změna kanceláří na laboratoř

T-BAU 2000 s.r.o.,Družstevní 554 Rokycany

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

123 766,78

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 123 766,78 25 991,02

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018048

Stavba:

Místo: Teslova, Morseova ul., p.č. 1538/119 Datum:

Zadavatel: Vědeckotechnický park Plzeň, Teslova 3, Plzeň Projektant:

Uchazeč: T-BAU 2000 s.r.o.,Družstevní 554 Rokycany

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

123 766,78 149 757,80

5 445,004 500,00

Změna kanceláří na laboratoř

23. 5. 2018

Arterias projekční studio

01 Vedlejší rozpočtové náklady

144 312,80119 266,7802 Stavební část

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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