

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|--|---|-----------------------|
| Stupeň dokumentace: DPS | | | INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A VENKOVNÍ ÚPRAVY- investice-běžný rozpočet MU-1.ETAPA | INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A VENKOVNÍ ÚPRAVY- investice-běžný rozpočet MU-2.ETAPA | SO 01 -1.ETAPA- DOTACE OPER.PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | SO 01- 1.ETAPA_dodatek č.1- měření spotřeby tepla | náklady stavby celkem |
| Cenová úroveň (v Kč): 2016/I | SO 01,SO 03-1.etapa | SO 01,SO 03- 2.etapa | | | | | |
| Název stavby: REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU | | | | | | | |
| Místo: RAKOVNÍK | | | | | | | |
| Objednatel: arál MPB Rakovník | | | | | | | |
| Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník | | | | | | | |
| Zpracoval: Ing. Radim Hejný | | | | | | | |
| Dne: 01/2016 | | | | | | | |
| II.) Provozní soubory | | | | | | | |
| Technologie bazénů | | | | | | | |
| PS 01 | BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE VČ. ATRAKCÍ A TOBOGÁNŮ | | | | | | |
| PS 02 | KOGENERAČNÍ JEDNOTKA | | | | | | |
| PS 03 | VYTAH A SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA PRO IMOBILNÍ | | | | | | |
| PS 04 | PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU | | | | | | |
| PS 05 | TEPELNÁ ČERPADLA | | | | | | |
| II.) Provozní soubory celkem | | | | | | | |
| III.) Stavební a inženýrské objekty | | | | | | | |
| Stavební objekty | | | | | | | |
| SO 00 | Vedlejší a ostatní náklady | | | | | | |
| SO 01 | MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN | | | | | | |
| DSO 01.1 | BAZÉNOVÁ HALA A VĚŽ TOBOGÁNŮ | | | | | | |
| | Interiér | | | | | | |
| | Demontáže vnitřních instalací a technologií | | | | | | |
| | Bourání a demolice | | | | | | |
| | Architektonické a stavebně technické řešení | | | | | | |
| | Zdravotně- technické instalace | | | | | | |
| | Vnitřní rozvod plynu | | | | | | |
| | Vzduchotechnika | | | | | | |
| | Zdroj tepla | | | | | | |
| | Ústřední vytápění | | | | | | |
| | Měření a regulace | | | | | | |
| | Elektroinstalace | | | | | | |
| | Hromosvod a uzemnění | | | | | | |
| | Slaboproudé rozvody | | | | | | |
| | Samočinné odvětrávací zařízení | | | | | | |
| DSO 01.2 | VENKOVNÍ BAZÉN VČ. ŠATEN A WC | | | | | | |
| | Interiér | | | | | | |
| | Bourání a demolice | | | | | | |
| | Architektonické a stavebně technické řešení | | | | | | |
| | Zdravotně- technické instalace | | | | | | |
| | Elektroinstalace | | | | | | |
| DSO 01.3 | DĚTSKÝ BAZÉN | | | | | | |
| | Bourání a demolice | | | | | | |
| | Architektonické a stavebně technické řešení | | | | | | |
| SO 03 | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, DEMOLICE | | | | | | |
| SO 04 | ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY | | | | | | |
| SO 05 | SADOVÉ A T.Ú., DĚTSKÉ HRŠTĚ, DROBNÁ ARCHITEKTURA | | | | | | |
| III.) Stavební a inženýrské objekty celkem | | | | | | | |
| II.+III. stavební a inženýrské objekty + provozní soubory celkem | | | | | | | |
| hlava VIII Rozpočtová rezerva 5 % | | | | | | | |
| Dodatek č.1 - čerpání rozpočtové rezervy | | | | | | | |
| Dodatek č.2 - čerpání rozpočtové rezervy | | | | | | | |
| Nová výše rozpočtové rezervy po dodatku č.2 | | | | | | | |
| II.+III.+VIII. SO+PS+ rezerva celkem | | | | | | | |
| Daň z přidané hodnoty | | | | | | | |
| DPH 21% z nákladů | | | | | | | |
| Daň z přidané hodnoty celkem | | | | | | | |
| NÁKLADY STAVBY CELKEM bez DPH | | | | | | | |
| NÁKLADY STAVBY CELKEM s DPH | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 494 665,53 |
| | | | | | | | 6 242 694,71 |
| | | | | | | | 958 291,16 |
| | | | | | | | 1 293 679,66 |
| | | | | | | | 178 387 976,03 |
| | | | | | | | 37 461 474,90 |
| | | | | | | | 37 461 474,90 |
| | | | | | | | 178 387 976,03 |
| | | | | | | | 215 849 450,93 |

Poznámka:  - takto p