                                        SMLOUVA O DÍLO 
 č. objednatele D/2963/2018/DOP
č. zhotovitele 

na zhotovení „Revize a aktualizace strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje“

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:



Zlínský kraj,

Adresa:




tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČ:




70891320
DIČ:                                                                        CZ70891320

Bankovní spojení:                                                   Česká spořitelna, a.s.

Č.ú.:                                                                         XXXXXXXXXX
zastoupen:



Jiří Čunek, hejtman
K jednání o technických věcech pověřen:

Ing. Martin Štětkář, odbor dopravy a SH 
Zhotovitel:



Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Právní forma:
veřejná výzkumná instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem v Brně
Adresa:




Líšeňská 33a, PSČ 636 00
IČ:




44994575
DIČ:                                                                        CZ44994575
Bankovní spojení:

                                Komerční banka, a.s.              
Č.ú.:



               XXXXXXXXXX
zastoupen:


               Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel instituce
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
               Mgr. Zuzana Strnadová
Článek II.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí vytvoření „Revize a aktualizace strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje“.

3. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v  žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

4. Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků.

5. O splnění závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
6. Touto smlouvou zároveň zhotovitel objednateli poskytuje nad rámec užití díla coby díla na objednávku také výhradní licenci ke všem způsobům užití díla (částem díla) v neomezeném rozsahu a právo upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora nebo spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit dílo do díla souborného. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), k čemuž dodavatel (autor) poskytuje výslovný souhlas. Poskytnutí licence (včetně všech případných podlicencí) dle této smlouvy je bezúplatné s ohledem na souběžné sjednání ceny díla dle čl. V této smlouvy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že má své právní poměry uspořádány způsobem, který mu umožňuje poskytnutí shora uvedené licence objednateli na dobu autorskoprávní ochrany díla podle této smlouvy.
Článek III.

Obsah a rozsah díla
A. Část „Revize a aktualizace strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje“
1. Bude zpracována analýza příčin neplnění Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje (dále jen „SBSP ZK“). 

2. Bude zpracován revidovaný materiál SBSP ZK, včetně Akčního programu SBSP ZK, který bude plně kompatibilní s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu    2017  – 2020, kde bude přihlédnuto ke specifickým podmínkám a aktivitám Zlínského kraje. Dílo bude předáno v elektronické podobě, včetně návrhu prezentace k připomínkovacímu řízení kraje ke dni: 12. 9. 2018 

3. Zapracování připomínkovacího řízení Zlínského kraje SBSP ZK, které zhotovitel obdrží do dvou týdnů po odevzdání.  tj. do 26. 9. 2018 

4. Zapracování připomínek Zlínského kraje proběhne do 10. 10. 2018 a téhož dne bude odevzdána finální podoba dokumentu SBSP ZK.

5. Dne 1. 11. 2018 bude pracovníkem CDV, v.v.i. provedena prezentace Revize a aktualizace SBSP ZK v sídle Zlínského kraje. V tento den bude oficiálně předána tištěná (dvojí provedení) i elektronická verze (ve formátu .docx, .pdf a prezentace .pptx) na CD ROM všech dokumentů. 
B. Část „Vyhodnocení Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012-2020 za rok 2017“
1. Bude zpracováno vyhodnocení Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012-2020 za rok 2017 (dále jen „Vyhodnocení“). Dílo bude obsahovat zpracování „Vyhodnocení“ a v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD ROM pro fyzické předání. Dále bude zpracována prezentace pro účastníky zasedání k „Vyhodnocení“ plnění Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012-2020 za rok 2017.
2. „Vyhodnocení“ bude obsahovat data ve stejné struktuře jako má podání Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na roky 2011-2020 za rok 2017:

· Vyhodnocení strategických cílů,
· plnění dílčích cílů,
· vyhodnocení plnění aktivit uvedených v Akčním programu odpovědnými subjekty   

Zlínského kraje.
3. „Vyhodnocení“ bude zpracováno selekcí dat na úrovni „Národní strategie bezpečnosti silničního provozu - Informace o plnění v roce 2017“.
4. Dále budou zpracována specifická data získaná od subjektů působících ve Zlínském kraji. Budou zahrnuta do zpracování „Vyhodnocení“. Jedná se o data z dotčených orgánů a organizací Zlínského kraje, která objednatel zajistí na základě elektronické výzvy a předá je v elektronické podobě nejpozději do 15. června 2018 zhotoviteli.
5. „Vyhodnocení“ bude obsahovat kromě statistických údajů také návrh závěrů a doporučení pro další období realizace Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje.
6. Předání návrhu dokumentu „Vyhodnocení“ v elektronické podobě, včetně návrhu prezentace k připomínkovacímu řízení kraje.


       do 4. 7. 2018.
7. Zapracování připomínkovacího řízení Zlínského kraje, které zhotovitel obdrží do tří týdnů po odevzdání





     do 25. 7. 2018.
8. Zapracování připomínek Zlínského kraje proběhne do 8. 8. 2018 a téhož dne bude odevzdána finální podoba dokumentu „Vyhodnocení“ v elektronické podobě. Finální podoba dokumentu bude odeslána elektronickou cestou.
9. Dne 4. 9. 2018 bude pracovníkem CDV, v.v.i. provedena prezentace výsledků „Vyhodnocení“ pro účastníky zasedání k vyhodnocení plnění Strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2012-2020. V tento den bude oficiálně předána elektronická  a  písemná verze všech dokumentů.
10. „Vyhodnocení“ bude předáno zadavateli ve výsledné podobě v dvojím tištěném vyhotovení a v elektronické podobě na CD ROM, ve formátu .docx, .pdf a prezentace ve formátu .pptx. 

Článek IV.

Čas a místo plnění
1st Termín splnění díla:
předání a převzetí řádně zhotoveného díla „Revize a aktualizace strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje„ v požadovaném počtu vyhotovení dne 1. 11. 2018. Vyhodnocení Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012-2020 za rok 2017 v požadovaném počtu vyhotovení bude předáno dne 4. 9. 2018.
2.   Místo předání a převzetí: Zlínský kraj,
                                            tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 Zlín
Článek V.

Cena 

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH celkem v Kč



125 702,48 Kč
DPH 21 %





  26 397,52 Kč
Cena celkem vč. DPH v Kč



152 100 Kč
(slovy stopadesátdvatisícsto korun českých)
2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena postupem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši platné ke dni vystavení daňového dokladu.

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla bez vad a nedodělků.

Článek VI.

Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení díla převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků ve stanoveném termínu. 

2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu je protokol o předání a převzetí díla - část „Revize a aktualizace strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje„.

3. Zhotovitel vystaví po splnění díla (předání a převzetí bez vad a nedodělků) daňový doklad, kde bude uveden přesný název díla, číslo smlouvy objednatele a předmět díla vč. fakturované částky v Kč. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran. 
4. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla ve sjednaném rozsahu a sjednané lhůtě. 
5. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.

6. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII.

Provádění díla
1st Veškeré náležitosti potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a odpovědnost.

2nd Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
3rd Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s platnými zákony a vyhláškami.
4th Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat pokyny objednatele.

Článek VIII.
Zajištění závazku
1st Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo - část „Revize a aktualizace strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje, nebo – část „Vyhodnocení“ v čase plnění sjednaném v čl. IV./bod1 smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny závazku za každý den prodlení.

2nd Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. IX., bod 3. této smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

3rd V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj smluvní závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení smlouvy ve smyslu § 2 002 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Možnosti odstoupení podle obecně závazné právní úpravy nejsou tímto dotčeny. 
Článek IX.

Záruka
1.
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 3 let.
2.
Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
3.
Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
4. V případě, že dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě o dílo a v souladu se souvisejícími právními předpisy, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1st V ostatním se právní vztahy řídí dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2nd Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.

3rd Smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4th Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
5th Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6th Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
              Ve Zlíně dne 6.6.2018
  
             V Brně dne  25.5.2018
	.................................................
	.................................................

	  Jiří Čunek
	Ing. Jindřich Frič, Ph.D.

	Hejtman
	ředitel instituce

	
	.................................................

	
	Mgr. Zuzana Strnadová

	
	hlavní řešitel


Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:



Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací:  9.4.2018
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