

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Sportoviště u ZŠ Křiby 4788, Zlín**

Objekt: **SO 02 Vedlejší sportoviště**

Rozpočet:

Objednatel: **Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace**

IČ: **71008179**

DIČ: **CZ71008179**

Zhotovitel: **Pavlacký s.r.o.**

IČ: **63472902**

**Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice**

DIČ: **CZ63472902**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			933 065,24
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>933 065,24</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>933 065,24 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>195 943,70 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**1 129 008,94 CZK**

v Luhačovicích

dne

28.06.2018

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			31 370,25
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			54 307,75
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			18 383,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			78 831,55
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			275 529,49
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			12 251,20
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			265 807,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 706,50
59.1	Sportovní povrchy	HSV			143 528,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			46 350,00
Cena celkem					933 065,24