



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo objednatele: **DS201800905**

číslo zhotovitele:*20/18*.....

I. Smluvní strany:

Objednatel: **statutární město Liberec**
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
IČ: 00262978
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města,
Ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí
odboru ekologie a veřejného prostoru
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: **Technické služby města Liberce a.s.**
Erbenova 376
460 08 Liberec 8
IČ: 25007017
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem pod č. B 877
Zastoupené: Ing. Milanem Poršem, předsedou představenstva
Ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Petrem Šimoníkem,
výkonným ředitelem
/dále jen zhotovitel/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí „Demontáže a instalace odpadkových košů v Liberci“.
2. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je instalace nových a demontáž starých odpadkových košů, která svým nevyhovujícím technickým stavem již neplní své funkce.
3. Místem plnění předmětu díla je město Liberec, bližší specifikace umístění odpadkových košů dle seznamu odpadkových košů dle ulic v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Rozsah díla a bližší specifikace jsou uvedeny v cenové nabídce zhotovitele v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV. Cena

1. Cena za provedení díla je **78 175 Kč bez DPH** (94 592 Kč včetně DPH). Jde o částku maximální a pevně stanovenou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

2. Objednavatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Při předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
3. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaná kopie předávacího protokolu, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
5. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací.
6. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V. Doba provedení díla

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků v období od data nabytí účinnosti této smlouvy do **31. 7. 2018**.

VI. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 2, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám.
3. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočítatelné do prodloužení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

IX. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, neodpovídá specifikaci v poptávce a cenové nabídce zhotovitele ze dne 13. 6. 2018.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.
3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené celé dílo záruku v rozsahu 60 měsíců od dokončení a protokolárního předání díla objednateli.
5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle odstavce 4 tohoto článku. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně mailem nebo doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
6. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dle čl. IX, odst. 5 této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neodbornou nebo nekvalitně provedenou prací.

X. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom výtisku.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.


XI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýrazněním textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.


3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Liberci dne.....*28.6.2018*.....

V Liberci dne.....*28.6.2018*.....



Za zhotovitele
Ing. Petr Šimoník
výkonný ředitel



Za objednatele
Ing. Lucie Sládková
vedoucí odboru ekologie a veřejného
prostoru

Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele včetně soupisu ulic

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele včetně soupisu ulic



TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s.

Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8, Česká republika
tel.: 482 410 111, fax: 485 152 068, e-mail: tsml@tsml.cz, www.tsml.cz
Společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 877

CENOVÁ NABÍDKA

na poptávku

Odběratel: Statutární město Liberec, Odbor ekologie a veřejného prostoru

adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

IČ: 00262978

kontaktní osoba: Ing. Michal Vinař

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Zakázka: Liberec - instalace, demontáž a opravy košů

Číslo nabídky: CNT180025

Datum vystavení: 13.06.2018

Platnost nabídky: 13.07.2018

	položka	MJ	počet MJ	cena za MJ	cena celkem
1	instalace x demontáž - koš typ 6398	hod	140	350,00	49 000,00
2	instalace x demontáž - koš typ 7000-2	hod	20,5	350,00	7 175,00
3	instalace x demontáž - koš typ 1024	hod	20	350,00	7 000,00
3	instalace x demontáž - koš (neurčeno, atyp, pinto atd..)	hod	34	350,00	11 900,00
4	materiál	kg	1 000	3,10	3 100,00

cena celkem bez DPH 78 175 Kč

DPH 21% 16 417 Kč

cena celkem včetně DPH 94 592 Kč

Poznámka:

- 1 uvedené jednotkové ceny jsou bez DPH
- 2 dle příloženého seznamu

IČ: 25007017

Bank. spojení: KB Liberec, č. [redacted]

DIČ: CZ25007017

Příloha CNT180025

#	Ulice	Bližší umístění	Typ koše	Činnost	Poznámka
1.	Melantrichova	zastávka MHD U Močálu	7000-2	Výměna prasklého víka	poškozené víko
2.	Česká	zastávka MHD u samoobsluhy	Pinto	Demontáž a odvoz do skladu	
3.	Česká	zastávka MHD u samoobsluhy	Pinto	Demontáž a odvoz do skladu	
4.	Česká	zastávka MHD u samoobsluhy	7000-2	Instalace nového koše	
5.	Česká	zastávka MHD u samoobsluhy	7000-2	Instalace nového koše	
6.	Štrážní	parkoviště	6398	Výměna tyče za delší	
7.	Česká tvrz	spojka k cyklosterce u SOŠ	6398	Znovuzabetonování	
8.	Jablonecká	u SOŠ	6398	Instalace nového koše	
9.	Lucemburská	u schodů	6398	Demontáž a odvoz do skladu	
10.	Lucemburská	u schodů	6398	Instalace nového koše	
11.	SNP	u DH	6398	Instalace nového koše	
12.	Svojsíkova	u laviček	6398	Instalace nového koše	
13.	Švermova	u Cykloportu	VK 510	Demontáž a odvoz do skladu	
14.	Švermova	u Cykloportu	6398	Instalace nového koše	
15.	Dobiášova	zastávka MHD Zelené údolí	7000-2	Demontáž a odvoz do skladu	
16.	Dobiášova	zastávka MHD Zelené údolí	7000-2	Instalace nového koše	
17.	Krejčího	zastávka MHD Ševčíkova	7000-2	Instalace nového víka	poškozené víko
18.	Ještědská	MHD U Kostela	7000-2	Instalace nového víka	poškozené víko
19.	Haškova	u č.p. 952	6398	Instalace nového koše	
20.	Cyklosterzka	u laviček	ATYP	Demontáž a odvoz do skladu	
21.	Oldřichova	za paneláky	6398	Demontáž a odvoz do skladu	poškozený zámeček
22.	Oldřichova	za paneláky	6398	Instalace nového koše	
23.	Cesta kolem přehrady		2x Pinto	Demontáž a odvoz do skladu	
24.	Cesta kolem přehrady		10x 6398	Demontáž a odvoz do skladu	
25.	Cesta kolem přehrady		12x 6398	Instalace nového koše	na původní místa
26.	nám. Dr. E. Beneše		ATYP	Zpětná instalace koše	info pan Šebelík
27.	Lesní koupaliště	do areálu	1024	Instalace nového koše	ve skladu by měly být novější, co se převážely od FCC
28.	Lesní koupaliště	do areálu	1024	Instalace nového koše	ve skladu by měly být novější, co se převážely od FCC
29.	Lesní koupaliště	do areálu	1024	Instalace nového koše	ve skladu by měly být novější, co se převážely od FCC
30.	Lesní koupaliště	do areálu	1024	Instalace nového koše	ve skladu by měly být novější, co se převážely od FCC
31.	Zelené údolí	x Seniorů	6398	Znovuzabetonování	
32.	Fugnerova	u OC Delta	Portelo	Oprava zámečku	

30.	Vrchlického	u školní družiny	Typ 6398	Instalace nového koše	
31.	Mostecká		Typ 6398	Instalace nového koše	
32.	Dvořákova		Pinto	Instalace nového koše	
33.	Dvořákova		Pinto	Instalace nového koše	
34.	Březínova	zastávka MHD U Vodárny	Typ 7000-2	Instalace nového koše	
35.	Strážní	parkoviště za hřbitovem	Typ 6398	Instalace nového koše	
36.	Balbínova	spojka k Polní	Typ 6398	Výměna poškozeného koše za nový	
37.	Balbínova	spojka k Polní	Typ 6398	Instalace nového koše	
38.	Za Humny	u č.p. 357	Typ 6398	Výměna poškozeného koše za nový	
39.	Kralická	na sloupu	Typ 6398	Výměna poškozeného koše za nový	
40.	Bezová		Typ 6398	Znovuzabetonování	
41.	Mistrovský vrch	horní část	Portelo	Instalace nového koše	
42.	Mistrovský vrch	spodní část	Portelo	Instalace nového koše	
43.	Příkrý vrch	u 506/3	Typ 6398	Instalace nového koše	
44.	Mařanova		Psi kelímk	Demontáž včetně tyče a odvoz do skladu	
45.	Mařanova		Typ 6398	Instalace nového koše	
46.	Americká	zastávka MHD Americká	Typ 7000-2	Instalace nového koše	
47.	Dr. Milady Horákové	zastávka MHD Čechova	Typ 7000-2	Výměna za původní 6398	
48.	Dr. Milady Horákové	zastávka MHD Čechova	Typ 7000-2	Výměna za původní 6398	
49.	Dobiášova	zastávka MHD Dobiášova	Typ 7000-2	Výměna za původní 6398	
50.	Kunratická	zastávka MHD Ječná	ATYP	Demontáž a odvoz do skladu	
51.	České Mládeže	zastávka MHD Kavkazská	Typ 1024	Demontáž a odvoz do skladu	
52.	České Mládeže	zastávka MHD Kavkazská	Typ 7000-2	Instalace nového koše	
53.	České Mládeže	zastávka MHD Kavkazská	Typ 7000-2	Instalace nového koše	
54.	Frimlova	zastávka MHD Králův Háj	Typ 1024	Demontáž a odvoz do skladu	
55.	Frimlova	zastávka MHD Králův Háj	Typ 7000-2	Instalace nového koše	
56.	Oblačná		Typ 1024	Demontáž a odvoz do skladu	
57.	Dvorská	zastávka MHD Vojtěžská	Typ 5228	Demontáž a odvoz do skladu	
58.	Dvorská	zastávka MHD Vojtěžská	Typ 7000-2	Instalace nového koše	
59.	Na Bohdalci	zastávka MHD Univerzitní koleje	Typ 7000-2	Výměna za původní 6398	

Tyč je na místě

Tyč je na místě

60.	nám. Štefánikovo	Pinto	Výměna za původní 5225
61.	Na Rybníčku	Typ 5228	Demontáž a odvoz do skladu
62.	Krejčího	Typ 6398	Instalace nového koše
63.	Vrchlického	Typ 7000-2	Instalace nového koše
64.	Šimáčkova	Typ 1024	Demontáž a odvoz do skladu
65.	Aloisina výšina	ATYP	Demontáž a odvoz do skladu
66.	Aloisina výšina	Typ 6398	Instalace nového koše
67.	Aloisina výšina	ATYP	Demontáž a odvoz do skladu
68.	Aloisina výšina	Typ 6398	Instalace nového koše
69.	Aloisina výšina	ATYP	Demontáž a odvoz do skladu
70.	Aloisina výšina	Typ 6398	Instalace nového koše
71.	Aloisina výšina	ATYP	Demontáž a odvoz do skladu
72.	Aloisina výšina	Typ 6398	Instalace nového koše
73.	Jabloňová	Typ 6398	Instalace nového koše
74.	Jabloňová	Typ 6398	Instalace nového koše
75.	Aloisina výšina	Hags	Demontáž a odvoz do skladu
76.	Aloisina výšina	Typ 6398	Instalace nového koše
77.	Aloisina výšina	Pinto	Demontáž a odvoz do skladu
78.	Aloisina výšina	Typ 6398	Instalace nového koše
79.	Aloisina výšina	Typ 6398	Instalace nového koše
80.	Aloisina výšina	Pinto	Demontáž a odvoz do skladu
81.	Aloisina výšina	Typ 6398	Instalace nového koše
82.	Olbrachtova	Typ 7000-2	Výměna za původní 6398
83.	U Močálu	Typ 1024	Demontáž a odvoz do skladu
84.	U Močálu	Typ 7000-2	Instalace nového koše
85.	28. října	Typ 6398	Instalace nového koše
86.	Doubská	Typ 6398	Instalace nového koše
87.	Čechova	Typ 6398	Instalace nového koše
88.	Švédská	Typ 5228	Demontáž a odvoz do skladu
89.	Švédská	Portelo	Instalace nového koše
63.	zastávka MHD ZŠ Vrchlického		
	u DH Opávia		
	u DH Opávia		
	u DH Opávia		
	u DH Opávia		
	u DH Opávia		
	u DH Opávia		
	u DH Opávia		
	u DH Opávia		
	vnitroblok		
	vnitroblok		
	u č.p. 643		
	u č.p. 643		
	u ZŠ		
	u ZŠ		
	u ZŠ		
	x Hrubínova		
	x Hrubínova		
	zastávka MHD Kunratická sídliště		
	zastávka MHD Horní Kopečná		
	zastávka MHD Horní Kopečná		
	u průchodu		
	u průchodu		
	před KD		
	před KD		

Příloha CNT180012

90.	Švédská	před KD	Typ 5228	Demontáž a odvoz do skladu
91.	Švédská	před KD	Portelo	Instalace nového koše
92.	Palachova	u vchodu do OC	Pinto	Demontáž a odvoz do skladu
93.	Palachova	u vchodu do OC	Portelo	Instalace nového koše
94.	Palachova	u laviček	Pinto	Demontáž a odvoz do skladu
95.	Palachova	u laviček	Portelo	Instalace nového koše
96.	Palachova	u vchodu do OC	Portelo	Instalace nového koše
97.	Palachova	u přístřešku	Portelo	Instalace nového koše
98.	nám. Soukenné	před Dunajem	Portelo	Instalace nového koše
99.	nám. Soukenné	před Dnajem	Portelo	Instalace nového koše