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Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace
IČO: 750 32 333, DIČ: cZ75032333,
se Sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
Zastoupený ředitelem Územní památkové Správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
bankovní Spojení:
ČíSIO účtu:

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, Státní příspěvková Organizace
Správa státního hradu Kunětická hora
Adresa: Státní hrad Kunětická hora, 533 52 Staré Hradiště

(dále jen „objednatel") na Straně jedné

a

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o.
ICO: 45308616
Dıčz cz45308616
sídlo: Bělehradská 199/70, 120 OO Praha 2
zápis v rejstříku: OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 9386
Zastoupený: Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem
bankovní Spojení:
číslo účtu:

(dále jen „Zhotovite|”) na Straně druhé

jako Smluvní Strany uzavřely v Souladu Se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

Článek |.
Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo je nabídka, kterou Zhotovitel podal do výběrového řízení o
Zadání veřejné Zakázky malého rozsahu na služby: „Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí.
Projekční práce".

Objednatel je právnickou osobou, Státní příspěvkovou organizací Zřízenou Ministerstvem kultury České
republiky.

Pověřenou osobou objednatele - Zástupcem pro věci technické je Mgr. Ota Minařík, vedoucí oddělení
NKM, telefon:

Architektem projektu zhotovitele, který projektovou dokumentaci Specifikovanou v článku Il. této
smlouvy autorizuje a následně povede výkon funkce autorského dozoru, je Ing. arch. Tomáš Šantavý,

Zhotovitel Se Zavazuje, že osobu architekta projektu, kterou uvedl ve Své nabídce na veřejnou Zakázku,
nenahradí bez předchozího Souhlasu Objednatele jinou Osobou. V případě porušení této povinnosti
Zhotovitelem má objednatel právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč.

Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo Způsobem a v rozsahu dle této smlouvy a objednatel Se zavazuje dílo
od Zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu Za dílo.
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Článek II.
Předmět Smlouvy

Dílem dle této Smlouvy je Zpracování komplexní projektové dokumentace v rámci projektu „Kunětická
hora - divadlo na hradě i v podhradí", a to:
0 provedení přípravné fáze a Zajištění průzkumů,
0 Zpracování projektové dokumentace pro vydání Společného územního rozhodnutí a stavebního

povolení (DSP),
0 Zajištění související inženýrské činnosti k získání pravomocného územního rozhodnutí a

pravomocného stavebního povolení,
0 Zpracování projektové dokumentace pro Zadání veřejné Zakázky na Stavební práce (DZS), včetně

soupisu prací S výkazem výměr a položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr),
0 Zajištěnívýkonu autorského dozoru během realizace Stavební části projektu.

Specifikace Záměru projektu:
Jedná Se o památkovou obnovu hradního paláce, nové Zpřístupnění částí paláce veřejnosti a rozšíření
kulturního využití celého areálu, vč. obnovy podhradí. V severním palácovém křídle bude nově
vestavěná konstrukce s novou mobilní divadelní scénou a příslušným produkčním vybavením, obnoveny
budou části hradního paláce, vč. restaurování, výměna novodobých omítek, obnovy rozvodů, osvětlení a
Zabezpečovacího systému. V podhradí bude revitalizován přírodní amfiteátr S Opravou jeviště,
dostavbou a rekonstrukcí budovy sociálního a technického Zázemí a S úpravou Zpevněných ploch.
Předpokládaný rozsah investice Činí cca 33 mil. Kč bez DPH. Zhotovitel je povinen Zpracovat projektovou
dokumentaci tak, aby tento předpokládaný rozsah investice dodržel, přičemž musí být vždy Zohledněny
aktuální ceny platné v době Zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.
Záměr projektu, včetně rozsahu investice, může být objednatelem v průběhu prací průběžnˇ
upřesňován.

V rámci provedení přípravné fáze a Zajištění průzkumů Zhotovitel Zajistí, resp. provede:
2.3.1. geologický, hydrogeologický průzkum
2.3.2. dendrologický průzkum
2.3.3. Zjištění inženýrských sítív ploše lomu
2.3.4. stavebně technický průzkum
2.3.5. restaurátorský průzkum omítek horního paláce
2.3.6. průzkum Stavu a použitelnosti odpadníjímky

2.3.7. průzkum napojovacích bodů a další průzkumy dle potřeby.

Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a Stavebního povolení (DSP):
2.4.1. DSP bude Zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, požadavků objednatele a v souladu s obecně Závaznými právními předpisy,
Zejména Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (Stavební Zákon), ve
Znění pozdějších předpisů, Zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve Znění pozdějších
předpisů, a technickými normami.

2.4.2. Součástí DSP bude rozpočet stavby, který bude Zpracován podle jednotného ceníku stavebních
prací vcenové úrovni ne Starší než k r. 2018 ve formě oceněného Soupisu prací potvrzeného
autorizovaným projektantem a dále také v rozpočtovém formátu *.xc4. Vrozpočtu musí být
uveden název použitého jednotného ceníku (cenové Soustavy) URS nebo RTS.

2.4.3. V DSP budou Zohledněny Zejména veškeré připomínky objednatele, dotčených orgánů státní
správy, Správců technické infrastruktury a dalších účastníků Správního řízení a bude dokončena
v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

2.4.4. DSP bude předmětem posouzení příslušným orgánem Státní památkové péče ve fázi rozhodnutí-
Závazného stanoviska, které se po vydání stane Součástí DSP.

Inženýrská činnost a Zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního
povolení:
2.5.1. Tato část díla Zahrnuje:



čj.: NPÚ-440/50334/2018 Evidenční číslo: NPÚ-NPu-44o/0532/2018 zn; NÚPS

2.6.

2.5.2.

0 projednání Záměru stavby se všemi dotčenými orgány Státní Správy, se správci inženýrských
sítí a dalšími dotčenými Subjekty;

0 Zajištění veškerých podkladů, Zejména vyjádření, Stanovisek, Souhlasů, smluvních dokumentů
apod., potřebných pro Získání příslušného územního rozhodnutí a Stavebního povolení, vč.
Zajištění souhlasného Závazného Stanoviska příslušného orgánu památkové péče podle § 14
Zákona č. 20/1987 Sb., o Státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů;

0 Zpracování a podání žádosti o vydání Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Se Zajištěním potvrzení o podání této žádostí;

0 Získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení vydaného
věcně a místně příslušným orgánem státní Správy.

Objednatel tímto zmocňuje Zhotovitele, aby jej Zastupoval ve věci Zajištění inženýrské činnosti a
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí a Stavebního povolení, a to při úkonech a
jednáních potřebných pro:
0 projednání Záměru stavby Se všemi dotčenými orgány Státní Správy, se Správci inženýrských

sítí a S dalšími dotčenými Subjekty;
0 Zajištění veškerých podkladů, Zejména vyjádření, stanovisek, Souhlasů, Smluvních dokumentů

apod., včetně Zajištění a převzetí všech oficiálních vyjádření či rozhodnutí Od dotčených
Orgánů Státní Správy, potřebných pro Získání příslušného územního rozhodnutí a Stavebního
povolení;

0 Získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného Stavebního povolení, Zejména
podání příslušných žádostí, přebírání doručovaných písemností, vzdání Se práva odvolání,
podání odvolání či námitek apod.

Rozsah zmocnění Zhotovitele je Specifikován touto smlouvou o dílo, Zmocnění se uděluje na dobu
plnění této smlouvy o dílo.
Zhotovitel není oprávněn ustanovit Za sebe zástupce.

Projektová dokumentace pro Zadání veřejné Zakázky na Stavební práce (DZS):
2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

DZS bude Zpracována v Souladu S § 89 Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, ve
Znění pozdějších předpisů (dále též jako „ZZVZ”), a vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve Znění pozdějších
předpisů.
Součástí DZS bude dokumentace pro provádění Stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., Soupis
stavebních prací, dodávek a služeb Svýkazem výměr podle § 3 a náSI. vyhlášky č. 169/2016 Sb.
a položkový rozpočet.
Položkový rozpočet bude Zpracován bez agregovaných položek v cenové Soustavě ÚRS nebo RTS,
a to v cenách obvyklých v místě plnění.
DZS bude Zpracována v souladu se Zásadami památkové péče, tj. Zejména v Souladu se Zákonem
č. 20/1987 Sb., o Státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů, dále s bezpečnostními,
ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, normami ČSN a veškerými platnými právními
předpisy ČR.
DZS bude Splňovat kritéria jejího využití pro účely Získání kladného Závazného Stanoviska Orgánu
Státní památkové péče a Zhotovitel je povinen vZaStoupení objednatele Zajistit Závazné
Stanovisko orgánu Státní památkové péče k DZS.

U soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb (dále jen „Soupis prací") včetně výkazu výměr
objednatel požaduje, aby:
0 Soupis prací Stanovoval v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podrobný popis všech

Stavebních prací, dodávek Či Služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné Zakázky,
případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele;

- Soupis prací neobsahoval žádné konkrétní obchodní názvy určitých dodavatelů a Značky
výrobků, ochranných Známek apod. (viz § 89 odst. 5 ZZVZ);

0 Soupis prací byl Zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní
Soubory v Souladu S příslušnou projektovou dokumentací, přičemž každý Stavební Objekt,
inženýrský objekt a provozní soubor vní definovaný musí mít vlastní soupis prací včetně
výkazu výměr;
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soupis prací vymezoval také požadavky, které vyplývají Z konkrétních podmínek realizace
Stavby a nejsou Obsahem popisu jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo Služeb;
každý Stavební objekt, inženýrský objekt a provozní Soubor měl Samostatnou rekapitulaci;
každý Stavební objekt, inženýrský objekt a provozní Soubor byl zpracován vjedné cenové
soustavě, která je uvedena v rekapitulaci;
v případě, že je Stavba popsána ve více soupisech, podklady pro Zpracování nabídkové ceny
obsahovaly rekapitulaci všech soupisů;
vedlejší a Ostatní náklady byly popsány v samostatném soupisu pracíjako samostatné položky,
rozpočtová rezerva se nepřipouští;
soupis prací, výkaz výměr včetně rozpočtu byl vyhotoven také jako souhrnný a to jak v tištěné
podobě, tak i v elektronické podobě. Tím se rozumí, že veškeré zpracovávané rozpočty
veškerých profesí budou Součástíjednoho kompletního Soupisu výkonů a dodávek s výkazem
výměr a rozpočtu;
zhotovitel Zapracoval do soupisu prací včetně výkazu výměr i položky, které vyplynou při
přípravě zadávací dokumentace Zakázky, včetně návrhu obchodních podmínek;
elektronická podoba bude Zpracována ve formátu *.×IS, vjednotné struktuře, S uzamčenými a
správnými prověřenými výpočetními vzorci Smožností editace pouze jednotkových cen a
výpočtem dílčích sumárních cen a ceny celkové přes vložené uzamčené vzorce.

2.6.7. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost během zadávacího řízení o Zadání
veřejné Zakázky dle DZS, Zejména při Zpracování odpovědí účastníkům Zadávacího řízení tak, aby
byly dodrženy lhůty dle zákona o Zadávání veřejných zakázek.

Autorský dozor (AD)
2.7.1. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Stavební části projektu bude pro objednatele vykonávat

autorský dozor, který Zahrnuje Zejména:
poskytovánívysvětlení a podkladů potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace;
kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
včetně korekce koordinaci profesí;
posuzování návrhů na změny a odchylky z pohledu dodržení technickoekonomických
parametrů stavby a dalších údajů a ukazatelů; Zpracovávání nezbytných projekčních podkladů
pro Změnové listy;
vyjádření k požadavkům na větší či menší množství výrobků a výkonů oproti schválené
dokumentaci,
účast na kontrolních dnech stavby, které Se budou konat S předpokládanou četnosti 1 X za
14 dní;
účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části;
účast na kolaudaci Stavby;
účast na místě provádění stavby vždy na výzvu Objednatele nebo jeho pověřeného zástupce;
Zápisy do stavebního deníku odpovědnou osobou Za autorský dozor.

2.7.2. Předpokládaný rozsah AD činí max. 180 hodin rovnoměrně rozdělených po celou dobu realizace
Stavební části projektu, která je odhadována na 26 měsíců. Skutečný výkon AD bude prováděn dle
aktuálních potřeb objednatele.

2.7.3. Maximální rozsah výkonu AD může být překročen pouze na Základě dodatku ktéto smlouvě
uzavřeného v Souladu s platnými právními předpisy.

článek ııı.
Místo a termíny plnění

Místem plněnítéto smlouvyje státní hrad Kunětická hora a prostory Zhotovitele.
ı ıv.Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dle této smlouvy dnem nabytı ucınnosti této Smlouvy o

dílo.

Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících dílčích termínech:
3.3.1. Předání průzkumů: do 15. 9. 2018
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3.3.2. Předání projektové dokumentace pro vydání Společného územního rozhodnutí a Stavebního
povolení (DSP): do 31.10.2018

3.3.3. Provedení inženýrské činnosti a předání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného
Stavebního povolení objednateli, včetně Souvisejících Stanovisek a vyjádření orgánů Státní Správy
a dotčených Subjektů: do 15. 1. 2019

3.3.4. Předání projektové dokumentace pro Zadání veřejné Zakázky na Stavební práce (DZS): do
2 měsíců ode dne, kdy objednatel Zhotovitele písemně vyzve ke Zpracování DZS

3.3.5. Výkon autorského dozoru bude probíhat po celou dobu realizace Stavební části projektu;
předpokládaný termín ukončení: 30. 9. 2022.

Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit Začátek provádění díla, resp. některé jeho části,
sohledem a vzávislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla, resp. Stavební části
projektu. Objednatel je oprávněn Z důvodu nedostatku finančních prostředků omezit rozsah díla nebo
provádění díla přerušit.

Objednatel si vyhrazuje právo poSunovat dílčí termíny provádění díla, a to Zejména ve vazbě na přípravu
a postup realizace projektu „Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí'I a na termíny vyplývající
Z podmínek Stanovovaných a postupně upřesňovaných poskytovatelem dotace. Posunutí dílčích termínů
oznámí objednatel Zhotoviteli písemně.

V případě, že objednatel využije Svá práva dle bodů 3.4. a 3.5., nemá Zhotovitel žádné právo finančního
postihu vůči objednateli Z důvodu posunutí, omezení rozsahu nebo přerušení díla, ani právo na náhradu
škody.

Článek IV.
Cena za dílo

Cena Za dílo byla stanovena jako Součet cen za níže uvedené části díla:
4.1.1. Provedení přípravné fáze a Zajištění průzkumů:

cena bez DPH Činí: 144.460,- Kč
4.1.2. Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a Stavebního

povolení (DSP):
cena bez DPH činí: 410.000,- Kč

4.1.3. Inženýrská Činnost pro Získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního
povolení:

cena bez DPH činí: 25.000,- Kč
4.1.4. Vypracování projektové dokumentace pro provedení a zadání Stavby (DZS):

cena bez DPH činí: 520.000,- Kč

4.1.5. Výkon autorského dozoru (AD):
cena Za l hodinu výkonu AD bez DPH činí: 520 KČ/hod

cena Za 180 hodin výkonu AD bez DPH činí 93.600,- Kč

Celková cena za dílo bez DPH činí 1.193.060,- Kč.
DPH v Sazbě platné ke dni uzavření této Smlouvy, tj. 21 %, Činí 250.542,60,- Kč
Celková cena Za dílo včetně DPH činí 1.443.602,60,-KČ.

Kdohodnuté ceně bez DPH se vždy připočte daň Zpřidané hodnoty vzákonné výši platné vden
uskutečnění Zdanitelného plnění.

Dohodnutá cena Zahrnuje veškeré Činnosti a náklady Zhotovitele související s provedením díla, jakož i
veškeré obchodní a jiné přirážky, náklady na Zkoušky, průzkumy, měření, Zaměření, pojištění a dopravní
náklady.

Cena Za dílo je Sjednána jako cena pevná, nepodléhající vlivu změn cenových vstupů a vnějších
podmínek, která Zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro splnění této smlouvy, i když tyto
nemusí být ve Smlouvě výslovně uvedeny, přičemž tato cena je Sjednána s platností po celou dobu
provádění díla.

Pokud dojde krozšíření rozsahu díla na Základě požadavku objednatele nebo na Základě předchozí
dohody sním, bude to předmětem písemného dodatku ktéto Smlouvě Súpravou dohodnuté ceny.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

Rozšíření rozsahu předmětu díla nelze provést, jestliže by to odporovalo právním předpisům. Jakékoliv
vícepráce musí být předem písemně odsouhlasený a oceněny.

Článek V.
Platební podmínky

Objednatel nebude V průběhu provádění díla poskytovat Zhotoviteli žádné Zálohy.
Vždy po provedení příslušné dílčí Části díla dle bodů 3.3.1. až 3.3.4. této smlouvy vystaví Zhotovitel
fakturu na příslušnou Část ceny díla (viz body 4.1.1. až 4.1.4.).

Vprůběhu provádění autorského dozoru bude Objednatel hradit cenu Za autorský dozor skutečně
provedený vpříslušném kalendářním čtvrtletí (počet hodin násobený hodinovou sazbou) na Základě
faktury vystavené Zhotovitelem vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí; poslední faktura bude
vystavena ke dni ukončenívýkonu autorského dozoru.

Přílohou faktur vystavených dle bodu 5.2. musí být předávací protokoly podepsané oběma smluvními
stranami. Přílohou faktury vystavené dle bodu 5.3. musí být objednatelem odsouhlasený Zápis stvrzující
rozsah vykonaného autorského dozoru v příslušném období.

Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.

Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel není povinen fakturu uhradit
v případě, že příslušná Část díla bude předána S vadami, a to až do doby odstranění vad zhotovitelem.
Každá faktura musí být označena názvem a Číslem projektu, které Objednatel zhotoviteli sdělí po
vygenerovánítohoto Čísla informačním Systémem IROP.
Faktura musí dále obsahovat Číslo účtu Zhotovitele a prohlášení Zhotovitele, že:
0 číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuřeje Zveřejněno Správcem daně podle § 96 Zákona o DPH;
0 Zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve Smyslu § 106a Zákona o DPH.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo Zhotovitel bude ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel
oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet Správce daně
podle § 109a zákona o DPH.

Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to i v průběhu
provádění díla, s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky
objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat
některou Zdohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele,
není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s
opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta
splatnosti od Začátku.

Dojde-li Ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má Zhotovitel vůči objednateli právo na
zákonný úrok Z prodlení.

Článek VI.
Prohlášení zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že:
6.1.1. je Způsobilý a oprávněný k provedení prací a služeb tvořících předmět díla;
6.1.2. disponuje technickými a personálním Zdroji vrozsahu dostačujícím pro řádné a odborné

provedení díla.

Zhotovitel prohlašuje, že:
6.2.1. Se řádně Seznámil s veškerými rozhodnými Skutečnostmi majícími vliv na řádné a včasné

provedení díla a nejsou mu známy jakékoliv Skutečnosti, jež by byly důvodem navýšení ceny,
případně provedenívíceprací;

6.2.2. v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci shledal veškeré místní či technické podmínky
způsobilé k provedení díla;
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6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

6.2.3. veškeré nejasné otázky Ohledně provedení díla Si vyjasnil s osobou Oprávněnou jednat jménem
Objednatele a neexistuje žádná nejasnost, technická Či právní překážka, pro kterou by nemohl po
účinnosti Smlouvy bez Odkladu zahájit práce na Zhotovení díla.

Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla a dodatečně požadovat navýšení
Sjednané celkové ceny Za dílo uvedené v této Smlouvě v případě, kdy se prokáže některé Z jeho
prohlášení uvedených v předchozím bodě jako nepravdivé.

Zhotovitel je oprávněn použít veškeré podklady, které mu byly předány objednatelem Za účelem
řádného provádění díla, výhradně pro plnění předmětu této Smlouvy. Jakékoliv jiné využití takovýchto
podkladů je dovoleno pouze S předchozím výslovným písemným Souhlasem objednatele. Veškeré takto
předané podklady Zůstávají ve výlučném vlastnictví objednatele a Zhotovitel je povinen mu je po
provedení díla vrátit.

Článek vıı.
Provádění díla

Během provádění díla je objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli plnou Součinnost pro dosažení účelu
této smlouvy a poskytovat mu včasné informace rozhodné pro plnění této Smlouvy.

Objednatel má právo kontroly díla vkaždé fázi jeho provádění. Ktomuto se Zhotovitel zavazuje
poskytnout Objednateli nezbytnou Součinnost, a to kdykoliv na požádání Objednatele.

Zhotovitel po celou dobu provádění díla dle této smlouvy Odpovídá:
0 Za odbornou Způsobilost a bezúhonnost osob, jejichž prostřednictvím zajišťuje plnění svých

smluvních povinností;
0 Za dodržování předpisů Z oblasti BOZP a požární ochrany, hygieny a ochrany životního prostředí při

výkonu Činnosti dle této smlouvy.

Zhotovitel Se Zavazuje bezodkladně informovat objednatele o okolnostech, které mohou mít vliv na
plnění díla. Vpřípadě nejasností ve výkladu pokynů ke Zpracování předmětu Smlouvy je Zhotovitel
povinen bezodkladně upozornit objednatele na zjištěné Skutečnosti a postupovat dále v souladu Sjeho
pokyny.

Zhotovitel Se Zavazuje, že bude průběh prací průběžně konzultovat s pověřenou Osobou objednatele
uvedenou v Článku |. této smlouvy. Pokud bude mít Objednatel k rozpracované dokumentaci
připomínky, je zhotovitel povinen tyto připomínky do projektové dokumentace Zapracovat.

Veškeré Odborné práce musí vykonávat Zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad O kvalifikaci Zaměstnanců či poddodavatelů je Zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.

Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné Zakázky) po celou dobu
provádění díla, a to v rozsahu, vjakém prokázal Svoji kvalifikaci v rámci výběrového řízení. Doklady O
kvalifikaci je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů Ode dne
žádosti objednatele.

Zhotovitel není oprávněn provádět Část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím
kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, Sám nebo jiným poddodavatelem
nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval
Zhotovitel kvalifikaci ve výběrovém řízení, je Zhotovitel Oprávněn pouze ve výjimečných případech
Spředchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně Oznámit
objednateli Záměr Změny poddodavatele a Současně je povinen objednateli prokázat, že nový
poddodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve Stejném rozsahu a Způsobem, vjakém ji Zhotovitel
prokazoval Objednateli ve výběrovém řízení. Pokud by poddodavatel navržený Zhotovitelem nesplňoval
příslušnou kvalifikaci, ale Zhotovitel by jeho prostřednictvím Začal provádět dílo, resp. jeho Část, je
objednatel Oprávněn OdStOupit od této Smlouvy.

Zhotovitel nesmí bez písemného Souhlasu Objednatele Změnit poddodavatele, které uvedl v nabídce
předložené ve výběrovém řízení. Vpřípadě porušení této povinnosti Zhotovitelem je objednatel
oprávněn Od této Smlouvy OdStOupit. Objednatel nesmítento Souhlas bez Závažného důvodu Odepřít.
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7.10. Zhotovitel bude při pohybu v areálu i ve vnitřních prostorách národní kulturní památky Státního hradu

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Kunětická hora respektovat speciální bezpečnostní režim a jeho veškeré aktivity budou probíhat
vsouladu se Zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů;
vzáležitostech týkajících se provozu Objektu a návštěvnìckého provozu bude respektovat pokyny
vedoucího správy Objektu (kastelána).

Článek vııı.
Pojištění odpovědnosti

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této smlouvy platně a účinně pojištěn pojištěním
odpovědnosti Za škody Způsobené činností Zhotovitele při plnění této smlouvy (Zejména profesním
pojištěním odpovědnosti, pojištěním odpovědnosti za věcné škody a pojištěním odpovědnosti za škody
na zdraví) na pojistnou částku nejméně 10000 000,- Kč. Spoluúčast Zhotovitele může činit maximálně
5 % sjednaného limitu pojištění.

Zhotovitel předložil objednateli kopii pojistné Smlouvy před podpisem Smlouvy o dílo.

Ochrana veškerého majetku zhotovitele, stejně jako předmětů a Zařízení jím užívaných v místě plnění
Smlouvy, před odcizením, ztrátou, poškozením nebo zničením je na zodpovědnosti Zhotovitele, stejně
jakojejich pojištění.

článek ıx.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo, resp. jeho příslušné části dle bodu 2.1. této smlouvy na
státním hradě Kunětická hora, nedohodnou-li Se stranyjinak. Termín předání dokumentace je Zhotovitel
povinen oznámit objednateli alespoň 3 pracovní dny předem.

Průzkumy budou předány pověřené osobě objednatele ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě.

Projektová dokumentace bude předána pověřené osobě objednatele v 9 vyhotoveních v tištěné podobě
(výkresová a textová forma) a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě (na digitálním nosiči DVD/CD-
ROM).
Textová a grafická část projektové dokumentace bude předána ve formátu *.pdf a grafická část
současně i ve formátu*.dwg, popř. variabilním formátu pro další použití v grafických programech
AutoCAD®, ArchiCAD® apod.
Položkový rozpočet, soupis prací, včetně výkazu výměr budou odevzdány jak v listinné, tak
v elektronické formě ve formátu *.pdf a dále ve formátu *.Xls a *.xc4 (obojí s možností editace).
Všechna tištěná vyhotovení projektové dokumentace budou provedena jako autorizované originály
s podpisy a razítky oprávněných osob.

Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, pokud do ni zhotovitel nezapracoval
všechny připomínky, které mu objednatel sdělil v průběhu plnění.

O předání příslušné části díla (průzkumů, projektové dokumentace či Stavebního povolení) sepíší
Smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat Zejména tyto náležitosti:
0 Označení smluvních stran,
0 prohlášení objednatele o tom, že příslušnou Část díla přebírá, nebo popis vad díla a prohlášení

objednatele, že příslušnou Část díla z důvodů těchto vad nepřebírá,
0 datum podpisu předávacího protokolu,
0 podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
0 podpis Zhotovitele nebo jim pověřené osoby.

Jestliže budou při předání díla dle této smlouvy Zjištěny na díle jakékoliv vady nebo nedodělky,
objednatel dílo od Zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme,
stanoví v předávacím protokolu mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání. O předání
díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.

V případě, že objednatel převezme dílo, i když bude toto vykazovat vady a nedodělky, uvedou Se tyto
vady a nedodělky vpředávacím protokolu spolu stermínem jejich odstranění. Po odstranění vad a
nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

Článek X.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

Zhotovitel přejímá Záruku Za jakost dila v délce trvání 60 měsíců ode dne předání příslušné části díla.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady či nedodělky do 10 dnů ode dne obdržení reklamace,
pokud Strany písemně nedohodnou jiný termín.

Zhotovitel odpovídá Za škody Způsobené objednateli i třetím osobám v důsledku vad projektu.

Jestliže Zhotovitel do 10 dnů od reklamace neodstraní řádně vady, může objednatel Zajistit odstranění
vad třetími osobami; Zhotovitel je vtom případě povinen Objednateli nahradit náklady spojené s
odstraněním vad do 15 dnů od vyúčtování; povinnost Zhotovitele Zaplatit objednateli smluvní pokutu
tím není dotčena. Odstraněním vady prostřednictvím této třetí osoby nezaniká odpovědnost Zhotovitele
Za škody Způsobené v Souvislosti S vadou.

Článek XI.
Autorská práva, licence

Zhotovitel Současně poskytuje Objednateli podpisem této Smlouvy licenci - oprávnění kvýkonu práva
dílo užít, a to ke všem Způsobům užití díla v neomezeném rozsahu. Tato licence má neomezený územní
rozsah, není omezena na území Ceské republiky.

Objednatel je oprávněn Zejména užít dílo pro tyto účely:
0 jeho případného dopracování či rozpracování ktomu Způsobilou třetí osobou (dojde-li k ukončení

Smluvního vztahu před dokončením díla);
0 provedení všech úkonů nutných pro Získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného

Stavebního povolení;
0 provedenívýběru Zhotovitele Stavby;
0 provedení stavby Samé, a to v celku nebo v části;
0 zajištění výkonu souvisejícího autorského dozoru;
0 provedení jiné dokumentace nezbytné pro provedení Stavby jakožto rozmnoženiny předmětného

architektonického autorského dila;
0 uvedeni Stavby do provozu a užívání;
0 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby;
0 kolaudace stavby;
0 prezentace předmětného architektonického autorského díla na veřejnosti Či jednotlivě u třetích

osob, a to vjakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, maketě;
0 pořízeníjiných rozmnoženin a napodobenin předmětného architektonického autorského díla.

Tato licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele dle autorského Zákona.

Cena Za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Za dílo, a to tak, že cena příslušného stupně projektové
dokumentace je tvořena vždy Z 95 % cenou Za provedení díla a Z 5 % cenou za poskytnutí licence dle
tohoto článku.

Strany Si potvrzují, že při sjednávání dohodnuté ceny bylo přihlédnuto k účelu licence, Způsobu a
Okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence.

Zhotovitel Svoluje ktomu, aby dílo bylo Zveřejňováno, upravováno, Zpracováváno, spojeno sjiným
dílem, Zařazeno do díla souborného, to vše podle Záměru objednatele.

Objednatel může oprávnění tvořící Součást licence dle této smlouvy Zcela nebo zčásti poskytnout třetí
osobě jako podlicenci.

Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel licenci postoupil třetí osobě.

Smluvní Strany Se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít.

Tato licence nezaniká jakýmkoliv zrušením smluvního vztahu dle této Smlouvy a trvá tedy i po výpovědi,
odstoupení či jiném zrušení Smluvního vztahu dle článku XIV. této Smlouvy.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

článek xıı.
Některá ujednání o Smluvních pokutách

Žádné ujednání o Smluvní pokutě dle této Smlouvy Se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné
výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou Se vztahuje Smluvní pokuta.

V případě prodlení zhotovitele S plněním jeho povinností má objednatel právo požadovat po zhotoviteli
Smluvní pokuty takto:
12.2.1. v případě prodlení Zhotovitele s provedením příslušné části díla vtermínech dle bodu 3.3. této

Smlouvy činí Smluvní pokuta 0,1 % Z celkové ceny díla bez DPH Za každý den prodlení;
12.2.2. v případě prodlení Zhotovitele S odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu činí

Smluvní pokuta 1 000,- Kč Za každý den prodlení;
12.23. v případě prodlení Zhotovitele S odstraněním reklamovaných vad či nedodělků činí Smluvní

pokuta 1 000,- Kč Za každý den prodlení;
12.2.4. v případě porušení povinnosti Zhotovitele nechat si odsouhlasit poddodavatele nebo provádět

dílo osobami s příslušnou kvalifikací činí smluvní pokuta 50 000,- Kč Za každý jednotlivý případ
porušení povinnosti;

12.2.5. v případě porušení povinnosti mlčenlivosti Specifikované vtéto Smlouvě Činí Smluvní pokuta
10 000,- Kč Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;

122.6. v případě, že Zhotovitel nesjedná nebo neprodlouží pojištění odpovědnosti tak, aby trvalo po
celou dobu provádění díla dle této Smlouvy, činí smluvní pokuta 150 000,- Kč Za každýjednotlivý
případ porušení povinnosti.

Smluvní pokuty jsou Splatné do 30 dnů od Odeslání písemného vyúčtování Zhotovitelì. Pohledávka
objednatele na Zaplacení smluvní pokuty může být objednatelem jednostranně Započítána proti
pohledávce Zhotovitele na Zaplacení ceny Za dílo, a to iv případě, že tato pohledávka objednatele není
ještě splatná.

Zánikem Smluvního vztahu není dotčen nárok na Zaplacení Smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

Článek xııı.
Další ujednání

Zhotovitel je oprávněn Své pohledávky vůči objednateli vyplývající Ztéto Smlouvy postoupit na třetí
osobu či zastavit třetí osobě pouze S předchozím písemným Souhlasem objednatele.
Zhotovitel byl informován, že plnění dle této Smlouvy by mělo být financováno z dotace poskytnuté
Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ITI v rámci projektu „Kunětická hora - divadlo
na hradě iv podhradí".

Zhotovitel Se Zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v Souladu Se Zákonem č.320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o Změně některých Zákonů (Zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související S realizací projektu včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší,
musíji objednatel použít.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci
Související S realizací projektu Zaměstnancům nebo Zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR,
MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu
finanční Správy a dalších oprávněných Orgánů státní Správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnoutjim při provádění
kontroly Součinnost.

Smluvní strany Se navzájem Zavazují poskytnout si na základě výzvy druhé Smluvní Strany, nebo i bez
takové výzvy, veškerou nutnou součinnost k naplnění této Smlouvy.

Smluvní strany Se Zavazují vzájemně si bez Zbytečněho odkladu sdělit Změny, které Se týkají některého
Ze Základních identifikačních údajů (název, sídlo, IČO, DIČ, Zápis do obchodního rejstříku či jiné obdobné
evidence atd), dále o vstupu do likvidace, prohlášení konkursu, o insolvenčním řízení, o Zániku a
nástupnìctví.
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13.8.

13.9.

13.10.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

Zhotovitel Se Zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech Skutečnostech, které se o objednateli a projektu
dozvěděl při plnění této Smlouvy, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro Splnění
předmětu této Smlouvy nebo kjejich poskytnutí objednatel nedal výslovný písemný Souhlas. Uvedený
Závazek platí i pro období po ukončení Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn Získané informace poskytnout
rovněž Svým zaměstnancům a poddodavatelům pověřeným k plnění předmětu této Smlouvy, pokud se
tito Zaměstnanci a poddodavatelé Zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů Za Stejných podmínek, jaké jsou
uvedeny vtéto smlouvě. Tímto ustanovením však není dotčeno oprávnění Zhotovitele poskytnout
dokumenty nebo údaje týkající Se díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným Osobám
vázaným povinností mlčenlivosti na základě Zvláštního právního předpisu. Tyto osoby však musí být na
povinnost mlčenlivosti upozorněny.

Zhotovitel souhlasí se Zveřejněním obsahu této Smlouvy tak, aby tato Smlouva mohla být předmětem
poskytnuté informace ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Znění
pozdějších předpisů.

Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato Smlouva ve svém úplném Znění byla uveřejněna v rámci
informací Zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní Strany prohlašují,
že skutečnosti uvedené vtéto Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504
občanského zákoníku a udělují Svolení kjejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek. Uveřejnění této smlouvy podle Zákona O registru Smluv Zajistí objednatel.

Článek xıv.
Zánik Smluvního vztahu

Právnívztah Založený touto smlouvou může být ukončen před jeho splněním takto:
141.1. písemnou dohodou Smluvních stran;
141.2. písemnou výpovědí objednatele bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 10 dní a

počne běžet prvním dnem následujícím po doručenívýpovědi Zhotoviteli;
141.3. písemnou výpovědí Zhotovitele bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 30 dní a

počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručenívýpovědi Objednateli;
141.4. písemným odstoupením kterékoliv Smluvní strany zdůvodů Stanovených platnými právními

předpisy nebo touto Smlouvou.

Mimo případy uvedené vustanovení § 2002 Občanského zákoníku se Za podstatné porušení této
Smlouvy považuje následující:
142.1. vůči zhotoviteli bylo Zahájeno insolvenční řízení a došlo tím kohrožení plnění Zhotovitele dle

této Smlouvy;
142.2. příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo zamítne insolvenční

návrh pro nedostatek majetku Zhotovitelejako dlužníka;
142.3. zhotovitel neodstranil ani vdodatečně Stanovené přiměřené lhůtě vady a nedostatky při

provádění díla, které mu byly písemně oznámeny Objednatelem;
142.4. prodlení zhotovitele s prováděním díla nebo jeho části delší než 15 dní;
142.5. opakované jiné porušení této smlouvy Zhotovitelem;
142.6. opakované porušení této smlouvy Objednatelem.

Vpřípadě výpovědi má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části ceny Za dílo odpovídající dosud
provedené části díla.

Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. Občanského zákoníku třetí
osobě.

Článek XV.
Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá
uveřejněním v registru smluv.

Vzájemné Závazky a vztahy neupravené touto smlouvou Se řídí občanským zákoníkem.
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15.3. Jakékoli Změny nebo doplňky této Smlouvy je možné činit pouze prostřednictvím postupně číslovaných
písemných dodatků na jedné listině, a to na základě úplného a vzájemného konsensu obou smluvních
stran vyjádřeného podpisy Osob oprávněných jednat Za smluvní Strany.

15.4. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou obě smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny
podmínky Zadání veřejné Zakázky a Zákona Č. 134/2016 Sb., O Zadávání Veřejných Zakázek, ve Znění
pozdějších předpisů.

15.5. Tato Smlouva se vyhotovuje v jazyce českém, ve čtyřech Stejnopisech, každý S platností originálu, z nichž
tři Obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

15.6. Smluvní Strany prohlašují, že Si tuto Smlouvu přečetly a Sjejím obsahem SouhlaSí. Smluvní Strany
prohlašují, Že tuto Smlouvu uzavírají ze Své vážné a Svobodné vůle, nikoliv vtísni nebo Za nápadně
nevýhodných podmínek. Smlouva je pro obě Smluvní Strany určitá a Srozumitelná. Na důkaz výše
uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za Smluvní strany Své podpisy.

^ 7 :
Na Sychrově dne 22.6.2018 V Praze dne `2462018

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

. ng. arc mas an avy
náměstkyně ředitele jednatel Projektového a elie pr architekturu

Národní památkový ústav, Státní příspěvková a pozemní Stavby, Spol. S.r.O.
organizace
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