

Příloha č. 2

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: xx
Statutární orgán zadavatele: Ing. Josef Hora, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: Ing. Josef Hora, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: Ing. Zdeněk Frček MBA, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: **Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.**
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 375
zastoupené : Ing. Antonínem Jáglem, ředitelem
IČO: 49 78 922 28
DIČ: CZ 49 78 92 28
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Karlovy Vary,
Číslo účtu : xx
Ve věcech smluvních : Ing. Petr Lysák, 1.provozní náměstek
Ve věcech technických : Josef Nováček, vedoucí provozu vodovodů
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „**Tisová, Jemnice – vodovodní přivaděč, přečerpání splašků**“ v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 31. 11. 2018 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH	4.181.777,14	Kč
DPH 21%	878.173,20	Kč
Celkem s DPH	5.059.950,34	Kč

Slovy: pětmilionůpadesátdevěttisícdevětsetpadesát korun českých.

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 06/2018
Termín dokončení a předání díla: 11/2018
Místem plnění zakázky je k.ú. Tisová u Tachova, Jemnice u Tisové.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby „Tisová, Jemnice – vodovodní přívaděč, přečerpání splašků“
Příloha č.2 – oceněný soupis stavebních prací a dodávek
Příloha č. 3 – harmonogram průběhu prací
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude do konce roku 2018 poskytnuta krajská nebo státní finanční podpora.
4. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne

V Karlových Varech dne 28.3.2018

Mgr. Jan Soulek
místopředseda Rady VSOZČ

Ing. Petr Lysák
1.provozní náměstek

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby „Tisová, Jemnice – vodovodní přívaděč, přečerpání splašků“

č.2 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

č.3 - Harmonogram průběhu prací