
Stavba:   Sanace propustku na kom. III/22940-st.km 2.549-Brloh

Objekt:   

Objednatel:   Správa a údržba silnic ÚK

Zhotovitel:   Dle výběrového řízení Zpracoval:  

Místo:   Brloh Datum:   

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   1 190 399,88

1 Zemní práce   407 433,66

84 001 111201101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 

kořeny z celkové plochy do 1000 m2   m2 40,000 38,60 1 544,00

85 001 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm   m2 40,000 26,40 1 056,00

86 221 113107122

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 

mm   m2 50,000 256,00 12 800,00

87 221 113154113

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 

bez překážek v trase   m2 50,000 147,30 7 365,00

88 221 113154114

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 

m2 bez překážek v trase   m2 50,000 180,90 9 045,00

89 001 120901121

Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 

odkopávkách nebo prokopávkách ručně   m3 4,800 5 876,40 28 206,72

4,8*0,5*2   4,800 0,00

90 001 122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 

do 100 m3   m3 7,500 127,00 952,50

30*0,25   7,500 0,00

91 001 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3   m3 7,500 26,40 198,00

92 001 131203101

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 3   m3 127,300 605,50 77 080,15

11*11   121,000 0,00

3*3*0,7   6,300 0,00

Součet   127,300 0,00

93 001 131203109

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum 

nářadím v hornině tř. 3   m3 105,300 130,10 13 699,53

170 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 17,080 355,60 6 073,65

7*0,8*0,4*2+7*1,5*0,6*2   17,080 0,00

171 001 132201209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 

tř. 3   m3 17,080 24,40 416,75

94 001 161101102

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 

m   m3 144,380 120,90 17 455,54

17,08+127,3   144,380 0,00

95 001 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4   m3 144,380 224,50 32 413,31

96 001 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 2 887,600 17,30 49 955,48

144,38*20   2 887,600 0,00

97 001 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 144,380 168,70 24 356,91

98 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 144,380 15,20 2 194,58

99 001 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)   t 259,884 134,10 34 850,44

144,38*1,8   259,884 0,00

100 001 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním   m3 48,960 79,20 3 877,63

34*1,2*1,2   48,960 0,00

101 001 175101201

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou 

bez prohození, uloženou do 3 m   m3 36,880 540,50 19 933,64

102 583 583373310 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-22   t 120,780 243,80 29 446,16

67,1*1,8   120,780 0,00

103 001 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m   m3 67,100 347,50 23 317,25

(7,6-1,5)*11   67,100 0,00

104 583 583441720 štěrkodrť frakce 0-32 třída C   t 34,650 323,10 11 195,42

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
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Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené 

směsi …..)   0,00

55*0,3*2,1   34,650 0,00

2 Zakládání   101 203,34

105 011 271532211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého 

kameniva frakce 32 až 63 mm   m3 0,975 1 339,30 1 305,82

6,5*0,75*0,1*2   0,975 0,00

106 011 271572211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku   m3 7,500 745,80 5 593,50

7,5   7,500 0,00

107 211 273321118 Základové desky ze ŽB C 30/37   m3 10,000 3 763,70 37 637,00

40*0,25   10,000 0,00

108 011 273322511

Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. 

C 25/30   m3 0,488 2 904,20 1 417,25

1,5*1,3*0,25   0,488 0,00

109 011 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek   m2 6,100 530,40 3 235,44

(6,2*2+6*2)*0,25   6,100 0,00

110 011 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek   m2 6,100 211,30 1 288,93

113 011 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari   t 0,595 27 626,90 16 438,01

6*6,2*8*2/1000   0,595 0,00

114 211 274311125

Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 

16/20   m3 2,700 2 702,00 7 295,40

5*0,3*0,6*3   2,700 0,00

115 211 274321116 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 20/25   m3 2,730 2 949,90 8 053,23

0,7*0,3*6,5*2   2,730 0,00

116 211 274354111 Bednění základových pasů - zřízení   m2 8,640 855,60 7 392,38

(6,5*0,3*2+0,7*0,3*2)*2   8,640 0,00

117 211 274354211 Bednění základových pasů - odstranění   m2 8,640 43,70 377,57

118 011 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari   t 0,175 26 059,10 4 560,34

6,5*0,7*2*8*2*1,2/1000   0,175 0,00

119 011 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505   t 0,194 34 064,30 6 608,47

4,8*8*0,8*1,2*0,92/1000   0,034 0,00

4,8*2*3*0,92*1,2/1000   0,032 0,00

4,8*8*1,5*1,2*0,92/1000   0,064 0,00

4,8*6*2*0,92*1,2/1000   0,064 0,00

Součet   0,194 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce   125 181,07

120 011 311113136

Nosná zeď tl do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20   m2 19,500 1 916,50 37 371,75

6,5*1,5*2   19,500 0,00

121 R 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)   t 0,412 34 543,80 14 232,05

(6,5*2*8*1,8+6,5*2*6*2)*1,2/1000   0,412 0,00

122 211 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37   m3 1,300 4 478,20 5 821,66

0,1*6,5*2   1,300 0,00

123 211 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení   m2 5,200 1 434,80 7 460,96

6,5*0,2*2*2   5,200 0,00

124 211 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění   m2 5,200 118,90 618,28

125 211 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505   t 0,374 39 278,00 14 689,97

24*6,5*2*1,2/1000   0,374 0,00

126 211 317661131

Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým šířky spáry 

do 15 mm   m 13,000 62,00 806,00

127 R 348171111R00 Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m   m 13,000 238,80 3 104,40

6,5*2   13,000 0,00

128 R R58380757R Kámen lomový výběrový soklový 1t = 1- 2 m2   T 35,000 1 173,60 41 076,00
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4 Vodorovné konstrukce   37 851,25

129 321 463451114 Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25   m3 12,500 3 028,10 37 851,25

50*0,25   12,500 0,00

5 Komunikace pozemní   92 978,27

130 R 5-1

Dilatace styku roznáš.desky a komunikace(KZC)-

vč.polystyrenu+výplně   m 12,000 959,20 11 510,40

131 221 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm   m2 40,800 35,60 1 452,48

4*10,2   40,800 0,00

132 221 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm   m2 40,800 114,80 4 683,84

4*10,2   40,800 0,00

133 221 564730111

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 

mm   m2 30,000 103,60 3 108,00

134 221 564751111

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 

mm   m2 40,800 128,00 5 222,40

4*10,2   40,800 0,00

135 221 567134113

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 

200 mm   m2 12,000 541,50 6 498,00

2*6   12,000 0,00

136 221 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm   m2 12,500 97,50 1 218,75

25*0,5   12,500 0,00

137 221 573231108

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 

kg/m2   m2 50,000 10,20 510,00

50   50,000 0,00

138 221 577135131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š do 

3 m z modifikovaného asfaltu   m2 50,000 262,10 13 105,00

139 221 577155132

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m 

z modifikovaného asfaltu   m2 50,000 339,40 16 970,00

140 221 594111111

Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva 

těženého   m2 50,000 549,70 27 485,00

141 221 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou   m 23,000 52,80 1 214,40

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   2 285,40

142 211 628611111 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A   m2 13,000 175,80 2 285,40

13   13,000 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   192 564,63

181 221 915221112

Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm 

retroreflexní bílý plast   m 40,000 72,10 2 884,00

182 221 915221122

Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 

mm retroreflexní bílý plast   m 40,000 37,60 1 504,00

144 221 919551118

Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 1000 mm   m 20,400 231,70 4 726,68

145 562 562411170 trouba Pecor Optima 8 kPA d = 1000 mm   m 22,086 3 903,00 86 201,66

trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou   0,00

21,76 * 1,015   22,086 0,00

146 221 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm   m 12,000 104,60 1 255,20

147 221 938902203

Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu do 

0,50 m3/m   m 30,000 313,90 9 417,00

149 221 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm   m2 35,000 39,60 1 386,00

150 011 953961215

Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB 

nebo kamene s vyvrtáním otvoru   kus 32,000 217,40 6 956,80

151 211 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene   m3 25,000 1 351,40 33 785,00

7,5*1*0,6*2+16*0,5*2   25,000 0,00

152 013 963021445 Bourání kamenných kleneb na MC tl do 500 mm   m2 20,000 442,00 8 840,00

2,5*8   20,000 0,00

169 211 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB   m3 5,040 6 474,90 32 633,50

3*2,8*0,6   5,040 0,00
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154 211 967043121

Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci 

mostů tl 300 mm   m2 4,000 743,70 2 974,80

4   4,000 0,00

997 Přesun sutě   214 993,96

155 221 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km   t 143,580 548,60 78 767,99

156 221 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot   t 2 787,420 15,20 42 368,78

139,371*20   2 787,420 0,00

157 221 997221612

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu   t 143,580 467,40 67 109,29

172 221 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu železobetonového kód odpadu 170 101   t 12,096 903,30 10 926,32

158 221 997221845

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 

(skládkovné)   t 19,200 148,30 2 847,36

12,8+6,4   19,200 0,00

159 221 997221855

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 

(skládkovné)   t 93,880 138,20 12 974,22

62,25+19,88+11,75   93,880 0,00

998 Přesun hmot   15 908,30

160 221 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným   t 265,581 59,90 15 908,30

PSV Práce a dodávky PSV   184 766,61

767 Konstrukce zámečnické   78 811,00

177 767 767995117

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 

kg   kg 760,000 24,40 18 544,00

178 767-R01 materiál zábradlí dle rozpisu   kg 760,000 78,20 59 432,00

179 767 998767201

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m   % 835,000 1,00 835,00

783 Dokončovací práce - nátěry   5 386,13

176 783 783301311

Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem   m2 16,160 46,70 754,67

173 783 783314203

Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující 

nátěr zámečnických konstrukcí   m2 16,160 101,60 1 641,86

13*(0,05*2+0,1)*2+2*1,2*2*0,2+100*(0,01*2+0,04*2)   16,160 0,00

174 783 783315103

Mezinátěr jednonásobný syntetický  samozákladující 

zámečnických konstrukcí   m2 16,160 92,50 1 494,80

175 783 783317105

Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 

zámečnických konstrukcí   m2 16,160 92,50 1 494,80

789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a 

technologických zařízení   10 754,48

180 789 789421211

Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 50 

um   m2 16,160 665,50 10 754,48

HZS Hodinové zúčtovací sazby   89 815,00

161 HZS HZS1421 Hodinová zúčtovací sazba dělník výstavby silnic   hod 250,000 233,70 58 425,00

162 HZS HZS4122 Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů speciálních   hod 100,000 313,90 31 390,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   119 833,51

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   35 833,51

163 000 012203000 Geodetické práce při provádění stavby   

soub

or 1,000 6 500,00 6 500,00

164 000 012303000 Geodetické práce po výstavbě   

soub

or 1,000 14 333,51 14 333,51
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165 000 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby   

soub

or 1,000 15 000,00 15 000,00

VRN3 Zařízení staveniště   12 000,00

166 000 034403000 Dopravní značení na staveništi   1,000 12 000,00 12 000,00

VRN7 Provozní vlivy   15 000,00

167 000 072002000 Silniční provoz   

soub

or 1,000 15 000,00 15 000,00

VRN9 Ostatní náklady   57 000,00

168 000 090001000 Ostatní náklady- dopravní opatření -provizorní značení   

soub

or 1,000 57 000,00 57 000,00

Celkem   1 495 000,00
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