

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2430 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Příkazce:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Jednající: Jan Grois, MBA, starosta města

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Znojmo

Číslo účtu: 19-5054880237/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru investic a technických služeb,
Martin Moltaš - referent odboru investic a technických služeb

2. Příkazník:

UNIFEST spol. s r.o.

Sídlo: Brno - Černá Pole, Merhautova 980/104, PSČ 613 00

Zapsán: Společnost je právnickou osobou a je registrována pod. č. 28777 u rej. soudu
v Brně dnem zápisu 20. 11. 1997

Jednající/Zastoupený: Ing. Petr Feld - jednatel

IČ: 25509888

DIČ: CZ25509888

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 19-9092050267/100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Feld

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **provedení výkonu autorského dozoru (AD) na akci: Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního stadionu Znojmo** v rozsahu obvyklém, odpovídajícím nárokům stavby a poskytnutí součinnosti s objednatelem.

Do výkonu autorského dozoru se obvykle zahrnuje:

a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami;

b) dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;

c) dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení stavenišť nebo úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;

d) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu,

jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;

f) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu; Posuzování návrhů zhotovitele stavby na odchylky a změny oproti projektové dokumentaci a účast při projednávání změn s objednatelem a zhotovitelem stavby.

Projektové řešení rozporů mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem stavby. Potřebné projektové řešení těchto změn vyvolaných objednatelem bude provedeno za úhradu.

g) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivity dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

h) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

i) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), v rozsahu dle dohody

j) dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu, předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru;

k) osoba pověřená výkonem autorského dozoru zaznamenává svá zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku. Vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a o jejich předání ve formě samostatně zpracované dokumentace.

III. Cena a platební podmínky

Účast na předání staveniště, kontrolních dnech stavby a prohlídkách stavby v profesi stavař, celkem max. 14x účast na staveništi vč. cesty:	52.080,-
Účast projektanta technologie – 3x účast na staveništi vč. cesty:	17.400,-
Konzultace v kanceláři zhotovitele PD v Brně 15 hodin:	7.200,-
Celkem:	76.680,- Kč + DPH

kdy výkon AD bude fakturován měsíčně dle skutečnosti sazbou:

- Stavař 480,- Kč/hod (+ DPH) za cestu a výkon na místě + 360,- Kč/1 cesta,
- Technolog 5.800,- (+ DPH)/1 návštěva vč. cesty.

Průběžně budou poskytovány měsíční platby dle skutečně provedeného AD, dle faktur vystavených zhotovitelem, se splatností faktur 14 dnů od data doručení.

IV. Doba a místo plnění

Termín zahájení: po podpisu této smlouvy

Termín plnění: po dobu výstavby (06-12/2018), autorský dozor je průběžný, účast na kontrolních dnech dle předchozí dohody

Místo plnění: Znojmo

V. Provedení díla

Při provádění AD postupuje zhotovitel samostatně v souladu se schválenou PD.

Objednatel a jím pověřené osoby poskytnou zhotoviteli veškerou součinnost nutnou pro realizaci předmětu této smlouvy.

Objednatel a jím pověřené osoby umožní zhotoviteli vstup do místa plnění výkonu autorského dozoru.

VII. Všeobecná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle v písemné formě. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou, zdánlivou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy, v opačném případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě škody.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 4. 6. 2018, usnesením č. 141/2018.

Za příkazníka:

V, dne

.....

UNIFEST spol. s r.o.
Ing. Petr Feld
Jednatel

Za příkazce:

Ve Znojmě, dne

.....

Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta