

Soupis prací										
Název stavby:		Kanalizace ul.Jabloňová, Orlová-Poruba				Číslo stavby:		SCUP 20		
Název SO:		Vedlejší a ostatní náklady				Číslo SO:		01		
Datum zpracování :		01.05.2018				Datum aktualizace :		01.05.2018		
C E N A										
Poř.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95		Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách								
1		Geodetické zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000			5 290,00	5 290,00
2		Vytýčení stavby	Kč	1,000	0,000	0,000			3 335,00	3 335,00
3		Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000			2 500,00	2 500,00
4		Geometrický plán	Kč	1,000	0,000	0,000			3 910,00	3 910,00
5		Projekt dočasného dopravního značení vč.schválení	Kč	1,000	0,000	0,000			5 000,00	5 000,00
6		GZS (Globál zařízení staveniště)	Kč	1,000	0,000	0,000			5 000,00	5 000,00
		95 celkem				0,000		0,00		25 035,00

Rekapitulace soupisu prací						
Název stavby :	Kanalizace ul.Jabloňová, Orlová-Poruba					
Číslo stavby :	SCUP 20			Datum:	01.05.2018	
Název SO :	Vedlejší a ostatní náklady					
Číslo SO :	01					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Celkem		
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	25 035,00	25 035,00	0,000	
	Celkem	0,00	25 035,00	25 035,00	0,00	

Položkový soupis prací										
Název stavby:		Kanalizace ul.Jabloňová, Orlová-Poruba				Číslo stavby:		SCUP 20		
Název SO:		Vedlejší a ostatní náklady				Číslo SO:		01		
Datum zpracování :		01.05.2018				Datum aktualizace :		01.05.2018		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
95		Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách								
1		Geodetické zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000				0,00
2		Vytýčení stavby	Kč	1,000	0,000	0,000				0,00
3		Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000				0,00
4		Geometrický plán	Kč	1,000	0,000	0,000				0,00
5		Projekt dočasného dopravního značení vč.schválení	Kč	1,000	0,000	0,000				0,00
6		GZS (Globál zařízení staveniště)	Kč	1,000	0,000	0,000				0,00
		Kanceláře,sklady,mobilní WC,oplocení,dočasné ochranné hrzení,			0,000					
		info tabule,čistění komunikací,provizorní přejezdy,přechody a pod			0,000					

Krycí list soupisu prací

Stavba:		Kanalizace ul.Jabloňová, Orlová-Poruba				
Objekt:		Vedlejší a ostatní náklady				
		IČO		DIČ		
Objednatel:	Město Orlová	00297577		CZ00297577		
Projektant:	Proink s.r.o. Ostrava	25900056		CZ25900056		
Zhotovitel:	Meccano s.r.o.	25862758		CZ25862758		
Subdodavatel:						
Zpracovatel PP:						
Uživatel:						
Jiné údaje:						
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2018	
Reg. Číslo:		Zakázka:		ÚRS Praha		
Rozpočtové náklady v korunách						
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0	
2		Montáž	25 035	14	0	
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	0	
4		PSV	0	16	0	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		25 035	17	0	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0	
7	Jiné náklady		0	19	0	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		25 035	20	0	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0	
11	Rezerva		0	23	0	
12	Součet (ř. 8-11)		25 035	24	0	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	
					0	
Celkové náklady						
				26	Celkem (ř. 12+25)	
					25 035	
				27	DPH 21%	
					0	
				28	DPH ze specifikací 21%	
					0	
				29	DPH ze specifikací 15%	
					0	
				30	Celkem (ř. 26-29)	
					0	
Podpis	Razítko	Název stavby v evid.		1		
		Název objektu v evid.		101		
		Číslo záznamu v evid.				
					30.4.2018	
		Datum				