



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vítkova 18

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				104 811.60
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				104 811.60
DPH základní	21.00%	ze	104 811.60	22 010.44
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK		126 822.04

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vítkova 18

Místo:

Datum:

9. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	104 811.60
PSV - Práce a dodávky PSV	104 811.60
	104 811.60
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	104 811.60



ROZPOČET

stavba: Vítkova 18

Místo:

Datum: 9. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

104 811.60

PSV - Práce a dodávky PSV

104 811.60

104 811.60

1			Zhotovení komínového systému	soubor	1.000	44 091.60	44 091.60
2			Plynový kotel Immergas	kus	1.000	60 720.00	60 720.00