



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vítkova 18

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	18 450.00
Ostatní náklady	0.00

Cena bez DPH	18 450.00
---------------------	------------------

DPH základní	21.00%	ze	18 450.00	3 874.50
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	22 324.50
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vítkova 18

Místo:

Datum:

9. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	18 450.00
PSV - Práce a dodávky PSV	18 450.00
	18 450.00
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 450.00



ROZPOČET

Stavba: Vítkova 18

Místo:

Datum:

9. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 450.00

PSV - Práce a dodávky PSV

18 450.00

763 - Konstrukce suché výstavby

18 450.00

1	K		Bojler Ariston 100L + příslušenství	kus	2.000	9 225.00	18 450.00