

Smlouva o dílo

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel : **Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.**
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11118
se sídlem: Maxima Gorkého 816/11, Pod Bezručovým vrchem , 794 01 Krnov
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: KB Krnov
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 476 74 148
DIČ: CZ 4767418
zastoupený: Ing. Liborem Staňkem, jednatelem společnosti

(dále jen jako „objednatel“)

2.

Zhotovitel: **PANDEKORATIVE STONE DESIGN s.r.o.**
Zastoupen: **Bohumilem Vašíčkem – jednatelem společnosti**
Sídlo: V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
GSM: + [REDACTED] Vašíček Bohumil,
GSM: + [REDACTED] Spyridon Kouskounis
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 035 78 747
DIČ: CZ03578747
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Bohumil Vašíček
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Spyridon Kouskounis
Osoba oprávněná k jednání ve věcech realizačních: Spyridon Kouskounis

(dále jen jako „zhotovitel „)

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je provedení realizace „ Sanace betonových konstrukcí na objektech ČOV Krnov (dále jen díla).

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od **31.10.2016 do 15.12.2016**

Článek III.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:

339.591,- Kč bez DPH.

71.314,- Kč 21 % DPH

Celkem - 410.905,- Kč včetně DPH 21 %

Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít tyto náležitosti, má odběratel právo ji neprodleně vrátit dodavateli k doplnění nebo novému vyhotovení. Elektronické faktury formátu PDF musí mít rozlišení 300 DPI a musí být černobílé. Splatnost faktury je 15 dní od doručení druhé straně, nedojde-li písemně k jiné dohodě. V případě, že se jedná o stavební nebo montážní práce s přenesenou daňovou povinností musí být na faktuře uvedeno toto sdělení: "Dle § 92 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty Vám dodáváme plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce. Výši daně je povinen doplnit a priznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno."

Článek IV.

Platební podmínky

1. Cena za provedení díla bude uhrazena :

- při převzetí díla bude vystavena zálohová faktura na částku 80.000,- Kč bez DPH .
- po dokončení provedených prací a podepsání předávacího protokolu oběma stranami bude vystaven konečná faktura se splatností 15 – ti dnů.

2. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

3. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
4. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli /nebude li dohodnuto jinak/sankci ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
5. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V. Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců (2 roků).
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. (do 14dnů od převzetí písemné reklamace) O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI. Součinnost

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:
 - Přívod Ei
 - Přívod vody
 - Skladové prostory pro materiál a pracovní pomůcky
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII. Platnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

PANDEKOR
V
70
IČ: 03578
IE DESIGN s.r.o.
10/1
trava
CZ03578747

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., o.z., v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Třetí bude jako příloha k SD, včetně živnostenských listů.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že je obeznámen s podmínkami BOZP a zavazuje se k jeho dodržování.
6. Zhotovitel se zavazuje k provádění každodenního úklidu na staveništi a okolo něj.

V Ostravě dne 31.10.2016

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

M. Gorkého 816/11

794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem

IČO [redacted] 674148 -5-

.....
podpis zástupce objednatele

.....
PANDEKO [redacted] DESIGN s.r.o.

IČ: 0357 [redacted] 03578747

.....
podpis zástupce zhotovitele

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 60570

Datum zápisu:	20. listopadu 2014
Spisová značka:	C 60570 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:	PANDEKORATIVE STONE DESIGN s.r.o.
Sídlo:	V Zátíší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Identifikační číslo:	035 78 747
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Statutární orgán:	
jednatel:	BOHUMIL VAŠÍČEK, dat. n. [redacted] [redacted] Den vzniku funkce: 17. prosince 2014
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel jedná za společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	SPYRIDON KOUSKOUNIS Thessaloniki-Menemeni, Agia Paraskevi 1, Řecká republika
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní
Základní kapitál:	200 000,- Kč


PANDEKORATIVE STONE DESIGN s.r.o.
V Zátíší 810/1
709 00 Ostrava
IČ: 03578747

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 701081_036234/2 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ostrava 8

dne 31.10.2016 v 08:14

Podpis .. 

Razítko:

Helísek Petr



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 31.10.2016 08:16:33

Obchodní firma: **PANDEKORATIVE STONE DESIGN s.r.o.**
Sídlo: **V Zátíší 810/1, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory**
Identifikační číslo osoby: **03578747**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **19.11.2014**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Bohumil Vašíček (1)**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **20.11.2014**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Bohumil Vašíček (1)**
Datum narození: **[REDAKCE]**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Ostravy**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpisu jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.


PANDEKORATIVE
V ZÁTÍŠÍ
709
IČ: 03578747
STONE DESIGN s.r.o.
03578747

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 701081_036234/2 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ostrava 8

dne 31.10.2016 v 08:14

Podpis ... 

Razítko:

Helísek Petr



Spolupůsobení objednatele:

- zajištění přípojky elektro 380V/25A , 230V
- zajištění přípojky vody
- zpřístupnění všech izolovaných ploch
- zaslání závazné objednávky (smlouvy) na požadované práce

ARMATURNÍ KOMORA 5,5 x 2,5 m (vedle 3/4)	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena
Odbourání betonové mazaniny stropu v síle 6 cm	15,85	m2	140	2240
Osekání zdegradovaného betonu po obvodu konstrukce	7,9	m2	140	1120
Oplach konstrukce tlakovou vodou	37,15	m2	30	1115
D + M Waterfin PV na strop	15,85	m2	268	4248
Nakotvení kari sítě na strop	15,85	m2	150	2325
Zabetonování stropu v síle 6 - 8 cm	15,85	m2	309,1	4900
D + M poklopu 0,7 x 0,7 m - protiskluzový plech 6 mm	1	ks	600	600
D + M poklopu 0,7 x 1,9 m - protiskluzový plech 6 mm	1	ks	900	900
Antikoroziní ochrana odhalené výztuže	7,9	m2	112	885
Hrubá reprofilace v tl. 3 cm	7,9	m2	830	6557
Adhezní můstek po obvodu konstrukce celoplošně	21,3	m2	112	2386
Sjednocující stěrka obvodu konstrukce celoplošně	21,3	m2	215	4580
Sjednocující nátěr celé konstrukce	37,15	m2	160	6020
Odvoz a uložení sutě na skládku	1	kpl	600	600
Zřízení staveniště, přesun hmot	6	0,05%		1924
CENA CELKEM				40400

ARMATURNÍ KOMORA 4,5 x 3 m (vedle 3/4)	Množství	MJ		
Odbourání betonové mazaniny stropu v síle 6 cm	13,5	m2	140	1890
Osekání zdegradovaného betonu po obvodu konstrukce	6,6	m2	140	924
Oplach konstrukce tlakovou vodou	30	m2	30	900
D + M Waterfin PV na strop	13,5	m2	268	3618
Nakotvení kari sítě na strop	13,5	m2	150	2025
Zabetonování stropu v síle 6 - 8 cm	13,5	m2	324,6	4384
D + M poklopu 1 x 1 m - protiskluzový plech síly 6 mm	1	ks	600	600
Antikoroziní ochrana odhalené výztuže	6,6	m2	112	410
Hrubá reprofilace v tl. 3 cm	6,6	m2	830	5478
Adhezní můstek po obvodu konstrukce celoplošně	16,5	m2	112	1848
Sjednocující stěrka obvodu konstrukce celoplošně	16,5	m2	215	3548
Sjednocující nátěr celé konstrukce	30	m2	160	4860
Odvoz a uložení sutě na skládku	1	kpl	600	600
Zřízení staveniště, přesun hmot	6	0,05%		1554
CENA CELKEM				32639

PANDEKORATIVE ST... GN S.R.O.
 V Zátěši
 709 00 O...
 IČ: 03578747 DIČ: ...578747

OBJEKT č. 3 DOSAZOVACÍ NÁDRŽ	Množství	MJ		
Oplach konstrukce tlakovou vodou	192,5	m2	30	5775
Injektáž trhlin zhlaví se zapravením	18,5	mb	1320	24420
Utěsnění trhlin materiálem XYPEX s vysekáním	74	mb	900	66600
Hrubá reprofilace v tl. 1 cm	5	m2	1662	8300
Adhezní můstek po obvodu konstrukce celoplošně	154	m2	112	17248
Sjednocující stěrka s přísadou XYPEX po obvodu k-ce celoplošně	154	m2	224	34496
Sjednocující nátěr celé konstrukce	154	m2	162	24948
Epoxidový nátěr zhlaví s pískem	38,5	m2	242	9317
Zřízení staveniště, přesun hmot	6		0,05%	9555
CENA CELKEM				200659

KALOVÁ JÍMKA (VEDLE 3/4)	Množství	MJ		
Výkop kolem konstrukce do hl. 0,5 m	10	mb	200	2000
Mechanické odstranění zdegradovaného betonu	5,4	m2	140	756
Oplach konstrukce tlakovou vodou	18	m2	30	540
Antikorozní ochrana výztuže	5,4	m2	112	605
Hrubá reprofilace v síle 30 mm	5,4	m2	830	4482
Spojovací můstek mezi starým a novým betonem	18	m2	112	2016
Sjednocující stěrka	18	m2	215	3870
Sjednocující nátěr	18	m2	162	2916
Odvoz a uložení sutí na skládku	1	kpl	300	300
Zřízení staveniště, přesun hmot	6		0,05%	874
CENA CELKEM				18359

OBJEKT MEZI OBJ. 1 A OBJ. 2	Množství	MJ		
Odbourání betonové mazaniny stropu v síle 10 cm	24	m2	150	3600
Osekání zdegradovaného betonu po obvodu konstrukce celoplošně	10	m2	140	1400
Oplach konstrukce tlakovou vodou	34	m2	30	1020
D + M Waterfin PV na strop	24	m2	268	6432
Nakotvení kari sítí na strop	24	m2	150	3600
Zabetonování stropu v síle 10 cm	24	m2	483,3	11600
D + M poklopu 1 x 1 m - protiskluzový plech síly 6 mm	1	ks	600	600
Antikorozní ochrana odhalené výztuže	10	m2	112	1120
Hrubá reprofilace v tl. 2 cm	10	m2	624	6240
Adhezní můstek po obvodu konstrukce celoplošně	10	m2	112	1120
Sjednocující stěrka obvodu konstrukce celoplošně	10	m2	215	2150
Sjednocující nátěr celé konstrukce	34	m2	162	5508
Odvoz a uložení sutí na skládku	1	kpl	900	900
Přesun hmot, zřízení staveniště	6		0,05%	2244
CENA CELKEM				47534

celkem

339591

ANDERON s.r.o. s.r.o.
 702 001 810/1
 Ostrava
 IČ: 035781000 IČ: CZ03578747