
ASPE 9 Firma: Firma

Soupis objektů s DPH

Stavba:A107/16 - Obytný soubor Klafar III - část C2 - 1.etapa
Varianta:ZŘ - Základní řešení Sazba 1 0

Odbytová cena:  6 377 120,84 Sazba 2 15

OC+DPH:  7 716 316,22 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO000 Všeobecné a předběžné položky

SO101 Komunikace

SO301 Dešťová kanalizace

SO302 Splašková kanalizace  3 661 549,76   768 925,45  4 430 475,21

SO303 Vodovod  2 715 571,08   570 269,93  3 285 841,01

SO304 Přípojky splašková kanalizace

SO305 Přípojky vodovod

SO401 Veřejné osvětlení

SO501 Plynovod

SO701 Energetické pilířky

SO801 Sadové úpravy



ASPE 9 Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : A107/16 Obytný soubor Klafar III - část C2 - 1.etapa
číslo a název SO: SO000 Všeobecné a předběžné položky
číslo a název rozpočtu: SO000 Všeobecné a předběžné položky

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1
2017_OTSKP-

SPK
02520

ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

včetně odběru vzorků dle požadavku stavebního dozoru
KPL          1,000   69 750,00   69 750,00

1=1.000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2
2017_OTSKP-

SPK
02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL          1,000   6 975,00   6 975,00

1=1.000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3
2017_OTSKP-

SPK
02730

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

zabezpečení stávajících inženýrských sítí proti poškození

vodovod, sdělovací vedení, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, elektrická vedení, 

veřejné osvětlení

KPL          1,000   18 925,00   18 925,00

1=1.000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4
2017_OTSKP-

SPK
02770 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ÚPRAVY NA MELIORAČNÍCH SÍTÍCH KPL          1,000   6 975,00   6 975,00

1=1.000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5
2017_OTSKP-

SPK
02780 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL          1,000   1 395,00   1 395,00

1=1.000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními (nezahrnuje 

poplatky za získanou nebo uloženou zeminu)

6
2017_OTSKP-

SPK
02911

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

zaměření skutečného provedení stavby
KPL          1,000   209 250,00   209 250,00

1=1.000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7
2017_OTSKP-

SPK
02943

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

zahrnuje veškeré nutné podrobné projekty pro stavbu, havarijní plán, protipovodňový plán a 

projekt dopravně inženýrských opatření

KPL          1,000   13 950,00   13 950,00

1=1.000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8
2017_OTSKP-

SPK
02944

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

včetně digitálního provedení na CD
KPL          1,000   41 850,00   41 850,00

1=1.000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9
2017_OTSKP-

SPK
02945

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů
KPL          1,000   69 750,00   69 750,00

1=1.000 [A]

položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

10
2017_OTSKP-

SPK
02946

OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD

dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy stručně určujícími

místo, čas a předmět fotografie. Po převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu

stavby ve 2 vyhotoveních včetně uložení na CD.

KPL          1,000   2 790,00   2 790,00

1=1.000 [A]

položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových 

intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 

požadovaném počtu

11
2017_OTSKP-

SPK
02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS          1,000   33 480,00   33 480,00

2=2.000 [A]

položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem 

předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

12
2017_OTSKP-

SPK
03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL          1,000   34 875,00   34 875,00

1=1.000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění potřebných povolení a 

rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 

vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, 

zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí 

a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, 

kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění 

skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení 

staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství, dočasné zábory manipulačních pruhů, 

dočasné skládky, za zvláštní užívání, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby 

stavby a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.Poplatky a náklady za 

spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla.Zajištění údržby 

veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

13
2017_OTSKP-

SPK
03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL          1,000   6 975,00   6 975,00

1=1.000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Náklady na všechny dočasné úpravy pro regulaci dopravy po staveništi a náklady

na veškeré dočasné dopravní značení včetně jeho odstranění, které není součástí

DIO a je nutné pro zachování bezpečnosti provozu

0 Všeobecné konstrukce a práce   516 940,00

C e l k e m   516 940,00

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : A107/16 Obytný soubor Klafar III - část C2 - 1.etapa
číslo a název SO: SO101 Komunikace
číslo a název rozpočtu: SO101 Komunikace

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1
2017_OTSKP-

SPK
0141010 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ORNICE M3          2 474,400    1,00   2 474,40

z položky 121108

2474,4=2 474.400 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2
2017_OTSKP-

SPK
0141011 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA M3          3 767,877    1,00   3 767,88

z položky 123738

3767,877=3 767.877 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3
2017_OTSKP-

SPK
0141012 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALTOBETONOVÁ SUŤ M3           19,110    223,00   4 261,53

z položky 113138

19,11=19.110 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4
2017_OTSKP-

SPK
0141013 POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON M3           5,348    223,00   1 192,60

z položky113488

2,72=2.720 [A]

z položky 113514

33*0,08*0,2=0.528 [B]

z položky 113524

30*0,15*0,3=1.350 [C]

z položky 113544

30*0,1*0,25=0.750 [D]

Celkem: A+B+C+D=5.348 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5
2017_OTSKP-

SPK
0141014 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŠTĚRKODRŤ M3           52,040    7,00    364,28

z položky 113328

52,04=52.040 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   12 060,69

1 Zemní práce

6
2017_OTSKP-

SPK
113138

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

odstranění stávajících konstrukcí v místech napojení

M3           19,110    607,00   11 599,77

Větev A

20*4*0,15=12.000 [A]

33*1*0,15=4.950 [B]

Větev B

6*1*0,12=0.720 [C]

Větev C

6*1*0,12=0.720 [D]

Větev E

6*1*0,12=0.720 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=19.110 [F]

Viz D.1.2.1.2 Situace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7
2017_OTSKP-

SPK
113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

odstranění stávajících konstrukcí v místech napojení

M3           52,040    389,00   20 243,56

Větev A

20*4*0,4=32.000 [A]

33*1*0,4=13.200 [B]

Větev B

6*1*0,38=2.280 [C]

Větev C

6*1*0,38=2.280 [D]

Větev E

6*1*0,38=2.280 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=52.040 [F]

Viz D.1.2.1.2 Situace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8
2017_OTSKP-

SPK
113488

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ 

NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

odstranění stávajících konstrukcí v místech napojení

M3           2,720    518,00   1 408,96

Větev B

2*1*0,32=0.640 [A]

Větev C

2,5*1*0,32=0.800 [B]

Větev E

4*1*0,32=1.280 [C]

Celkem: A+B+C=2.720 [D]

Viz D.1.2.1.2 Situace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9
2017_OTSKP-

SPK
113514

ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ 

ZHOTOVITELE

odstranění stávajících obrub v místech napojení

M            33,000    60,00   1 980,00

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Větev B

1+8=9.000 [A]

Větev C

1+9=10.000 [B]

Větev E

2+12=14.000 [C]

Celkem: A+B+C=33.000 [D]

Viz D.1.2.1.2 Situace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10
2017_OTSKP-

SPK
113524

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

odstranění stávajících obrub v místech napojení

M            30,000    126,00   3 780,00

Větev A

12*2=24.000 [A]

Větev B

2*1=2.000 [B]

Větev C

2*1=2.000 [C]

Větev E

2*1=2.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=30.000 [E]

Viz D.1.2.1.2 Situace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11
2017_OTSKP-

SPK
113544

ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

odstranění stávající přídlažby v místech napojení
M            30,000    126,00   3 780,00

Větev A

12*2=24.000 [A]

Větev B

2*1=2.000 [B]

Větev C

2*1=2.000 [C]

Větev E

2*1=2.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=30.000 [E]

Viz D.1.2.1.2 Situace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12
2017_OTSKP-

SPK
121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII M3          2 474,400    159,00   393 429,60

Větev A

(120*10+13*10+20*20)*0,3=519.000 [A]

Větev B

80*8*0,3=192.000 [B]

Větev C

75*10*0,3=225.000 [C]

Větev D

285*12*0,3=1 026.000 [D]

14*20*0,3=84.000 [E]

Větev E

100*13*0,3=390.000 [F]

Stezka

32*4*0,3=38.400 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 474.400 [H]

Viz D.1.2.1.2 Situace

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

13
2017_OTSKP-

SPK
123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE
M3          3 767,877    98,00   369 251,95

VětevA

komunikace

142*7*0,61=606.340 [A]

chodník

130*2,5*0,24=78.000 [B]

VětevB

komunikace

90*7*0,61=384.300 [C]

chodník

72*2,5*0,24=43.200 [D]

Větev C

Komunikace 

75*7*0,61=320.250 [E]

Chodník

70*2*0,24=33.600 [F]

Větev D

Komunikace

285*7*0,61=1 216.950 [G]

Chodník

(8*9+10+2+18+2+18+2+14+20+25)*1,5*0,24=65.880 [I]

(6+40+20+23+18+16+10*9)*2*0,24=102.240 [J]

(10+7)*2,5*0,24=10.200 [K]

Sjezdy

(14*4*2,5+5,5*2+4*2,5+18*4*4+4*4+5,8*2)*0,37=176.342 [H]

Parkovací plochy

(6*9+18+14+20+25)*2,5*0,37=121.175 [L]

9*4*0,37=13.320 [M]

Větev E

Komunikace 



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

14
2017_OTSKP-

SPK
125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ NA ROZPROSTŘENÍ M3          1 166,000    104,00   121 264,00

přebytečná ornice vyjmutá ze ZPF

1166=1 166.000 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

15
2017_OTSKP-

SPK
17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

výměna aktivní zóny
M3          3 282,280    302,00   991 248,56

aktivní zóna

VětevA

komunikace

142*7*0,5=497.000 [A]

chodník

130*2,5*0,3=97.500 [B]

VětevB

komunikace

90*7*0,5=315.000 [C]

chodník

72*2,5*0,3=54.000 [D]

Větev C

Komunikace 

75*7*0,5=262.500 [E]

Chodník

70*2*0,3=42.000 [F]

Větev D

Komunikace

285*7*0,5=997.500 [G]

Chodník

(8*9+10+2+18+2+18+2+14+20+25)*1,5*0,3=82.350 [H]

(6+40+20+23+18+16+10*9)*2*0,3=127.800 [I]

(10+7)*2,5*0,3=12.750 [J]

Sjezdy

(14*4*2,5+5,5*2+4*2,5+18*4*4+4*4+5,8*2)*0,3=142.980 [K]

Parkovací plochy

(6*9+18+14+20+25)*2,5*0,3=98.250 [L]

9*4*0,3=10.800 [M]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)



16
2017_OTSKP-

SPK
17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           430,000    967,00   415 810,00

Větev A

142*1*0,5=71.000 [A]

130*0,5*0,5=32.500 [B]

Větev B

90*1*0,5=45.000 [C]

72*0,5*0,5=18.000 [D]

Větev C

75*1*0,5=37.500 [E]

70*0,5*0,5=17.500 [G]

Větev D

285*2*0,5*0,5=142.500 [H]

Větev E

100*2*0,5*0,5=50.000 [I]

Stezka

32*2*0,5*0,5=16.000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J=430.000 [K]

Viz D.1.2.1.2 Situace

D1.2.1.4 Vzorové příčné řezy

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17
2017_OTSKP-

SPK
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2          6 512,100    16,00   104 193,60

VětevA

komunikace

142*6=852.000 [A]

chodník

130*2=260.000 [B]

VětevB

komunikace

90*6=540.000 [C]

chodník

72*2=144.000 [D]

Větev C

Komunikace 

75*6=450.000 [E]

Chodník

70*1,5=105.000 [F]

Větev D

Komunikace

285*6=1 710.000 [G]

Chodník

(8*9+10+2+18+2+18+2+14+20+25)*1=183.000 [I]

(6+40+20+23+18+16+10*9)*1,5=319.500 [J]

(10+7)*2=34.000 [K]

Sjezdy

(14*4*2,5+5,5*2+4*2,5+18*4*4+4*4+5,8*2)=476.600 [H]

Parkovací plochy

(6*9+18+14+20+25)*2=262.000 [L]

9*3,5=31.500 [M]

Větev E

Komunikace 
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

18
2017_OTSKP-

SPK
18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2           860,000    115,00   98 900,00

Větev A

142*1=142.000 [A]

130*0,5=65.000 [B]

Větev B

90*1=90.000 [C]

72*0,5=36.000 [D]

Větev C

75*1=75.000 [E]

70*0,5=35.000 [G]

Větev D

285*2*0,5=285.000 [H]

Větev E

100*2*0,5=100.000 [I]

Stezka

32*2*0,5=32.000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J=860.000 [K]

Viz D.1.2.1.2 Situace

D1.2.1.4 Vzorové příčné řezy

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

19
2017_OTSKP-

SPK
18231

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

na pozemku 9063/1
M2          11 660,000    98,00  1 142 680,00

ornice vyjmutá ze ZPF

1166/0,10=11 660.000 [A]

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

20
2017_OTSKP-

SPK
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           860,000    24,00   20 640,00



Větev A

142*1=142.000 [A]

130*0,5=65.000 [B]

Větev B

90*1=90.000 [C]

72*0,5=36.000 [D]

Větev C

75*1=75.000 [E]

70*0,5=35.000 [G]

Větev D

285*2*0,5=285.000 [H]

Větev E

100*2*0,5=100.000 [I]

Stezka

32*2*0,5=32.000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J=860.000 [K]

Viz D.1.2.1.2 Situace

D1.2.1.4 Vzorové příčné řezy

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 

vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce  3 700 210,00

2 Základy

21
2017_OTSKP-

SPK
21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2          1 147,500    60,00   68 850,00

Větev A

140*1,5=210.000 [A]

Větev B

90*1,5=135.000 [B]

Větev C

75*2*1,5=225.000 [C]

Větev D

285*1,5=427.500 [D]

Větev E

100*1,5=150.000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 147.500 [F]

Viz D.1.2.1.2 Situace

D1.2.1.4 Vzorové příčné řezy

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

22
2017_OTSKP-

SPK
212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 160MM, RÝHA TŘ I M            765,000    402,00   307 530,00

Větev A

140=140.000 [A]

Větev B

90=90.000 [B]

Větev C

75*2=150.000 [C]

Větev D

285=285.000 [D]

Větev E

100=100.000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=765.000 [F]

Viz D.1.2.1.2 Situace

D1.2.1.4 Vzorové příčné řezy

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 

objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

2 Základy   376 380,00

5 Komunikace

23
2017_OTSKP-

SPK
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3          1 817,265    899,00  1 633 721,24

VětevA

komunikace

142*6*0,3=255.600 [A]

chodník

130*2*0,15=39.000 [B]

VětevB

komunikace

90*6*0,3=162.000 [C]

chodník

72*2*0,15=21.600 [D]

Větev C

Komunikace 

75*6*0,3=135.000 [E]

Chodník

70*1,5*0,15=15.750 [F]

Větev D

Komunikace

285*6*0,3=513.000 [G]

Chodník

(8*9+10+2+18+2+18+2+14+20+25)*1*0,15=27.450 [I]

(6+40+20+23+18+16+10*9)*1,5*0,15=47.925 [J]

(10+7)*2*0,15=5.100 [K]

Sjezdy

(14*4*2,5+5,5*2+4*2,5+18*4*4+4*4+5,8*2)*0,25=119.150 [H]

Parkovací plochy

(6*9+18+14+20+25)*2*0,25=65.500 [L]

9*3,5*0,25=7.875 [M]

Větev E

Komunikace 
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

24
2017_OTSKP-

SPK
572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2          4 152,000    14,00   58 128,00



VětevA

komunikace

142*6=852.000 [A]

VětevB

komunikace

90*6=540.000 [B]

Větev C

Komunikace 

75*6=450.000 [C]

Větev D

Komunikace

285*6=1 710.000 [D]

Větev E

Komunikace 

100*6=600.000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4 152.000 [F]

Viz D.1.2.1.2 Situace

D1.2.1.4 Vzorové příčné řezy

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

25
2017_OTSKP-

SPK
572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2          4 152,000    11,00   45 672,00

VětevA

komunikace

142*6=852.000 [A]

VětevB

komunikace

90*6=540.000 [B]

Větev C

Komunikace 

75*6=450.000 [C]

Větev D

Komunikace

285*6=1 710.000 [D]

Větev E

Komunikace 

100*6=600.000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4 152.000 [F]

Viz D.1.2.1.2 Situace

D1.2.1.4 Vzorové příčné řezy

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

26
2017_OTSKP-

SPK
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2          4 152,000    408,00  1 694 016,00

VětevA

komunikace

142*6=852.000 [A]

VětevB

komunikace

90*6=540.000 [B]

Větev C

Komunikace 

75*6=450.000 [C]

Větev D

Komunikace

285*6=1 710.000 [D]

Větev E

Komunikace 

100*6=600.000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4 152.000 [F]

Viz D.1.2.1.2 Situace

D1.2.1.4 Vzorové příčné řezy

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

27
2017_OTSKP-

SPK
574C65 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 70MM M2          4 152,000    515,00  2 138 280,00



VětevA

komunikace

142*6=852.000 [A]

VětevB

komunikace

90*6=540.000 [B]

Větev C

Komunikace 

75*6=450.000 [C]

Větev D

Komunikace

285*6=1 710.000 [D]

Větev E

Komunikace 

100*6=600.000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4 152.000 [F]

Viz D.1.2.1.2 Situace

D1.2.1.4 Vzorové příčné řezy

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

28
2017_OTSKP-

SPK
5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3           5,240   6 796,00   35 611,04

Větev A

20*4*0,04=3.200 [A]

33*1*0,04=1.320 [B]

Větev B

6*1*0,04=0.240 [C]

Větev C

6*1*0,04=0.240 [D]

Větev E

6*1*0,04=0.240 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5.240 [F]

Viz D.1.2.1.2 Situace

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se 

vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

29
2017_OTSKP-

SPK
5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3           9,170   5 846,00   53 607,82

Větev A

20*4*0,07=5.600 [A]

33*1*0,07=2.310 [B]

Větev B

6*1*0,07=0.420 [C]

Větev C

6*1*0,07=0.420 [D]

Větev E

6*1*0,07=0.420 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=9.170 [F]

Viz D.1.2.1.2 Situace

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se 

vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

30
2017_OTSKP-

SPK
582601

KRYTY Z BETON DLAŽDIC  ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE

výměna dlažby při napojení 
M2           4,000    532,00   2 128,00

Větev B

2*0,5=1.000 [A]

Větev C

2*0,5=1.000 [B]

Větev E

2*2*0,5=2.000 [C]

Celkem: A+B+C=4.000 [D]

Viz D.1.2.1.2 Situace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou 

výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



31
2017_OTSKP-

SPK
582612

KRYTY Z BETON DLAŽDIC ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

parkovací plochy 10x20 cm
M2           293,500    588,00   172 578,00

Větev D

Parkovací plochy

(6*9+18+14+20+25)*2=262.000 [A]

9*3,5=31.500 [B]

Celkem: A+B=293.500 [C]

Viz D1.1.2 Situace

D1.1.5 Kladečský plán dlažeb

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 

v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32
2017_OTSKP-

SPK
582614

KRYTY Z BETON DLAŽDIC BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

chodníky, stezka

žlutá barva 10x10cm, hnědá barva 10x10 kontejnerová stání

M2          1 488,000    609,00   906 192,00

kontejnerové stání hnědá barva

3*6=18.000 [A]

chodníky, stezka žlutá barva

VětevA

130*2=260.000 [B]

Větev B

72*2=144.000 [C]

Větev C

70*1,5=105.000 [D]

Větev D

(8*9+10+2+18+2+18+2+14+20+25)*1=183.000 [E]

(6+40+20+23+18+16+10*9)*1,5=319.500 [F]

(10+7)*2=34.000 [G]

Větev E

65*2,5=162.500 [H]

(15+25)*1,5=60.000 [I]

(20+12+14+7)*2=106.000 [J]

Stezka

32*3=96.000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 488.000 [L]

Viz D.1.2.1.2 Situace

D1.2.1.4 Vzorové příčné řezy

Viz D1.1.2 Situace

D1.1.5 Kladečský plán dlažeb

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 

v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

33
2017_OTSKP-

SPK
582615

KRYTY Z BETON DLAŽDIC BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM

sjezdy, červená barva 10x20cm
M2           596,600    637,00   380 034,20

Větev D

14*4*2,5+5,5*2+4*2,5+18*4*4+4*4+5,8*2=476.600 [A]

Větev E

4,2*4+4*4+4*2,8+4*4+4*6+4*5+4*4=120.000 [B]

Celkem: A+B=596.600 [C]

Viz D.1.2.1.2 Situace

D1.2.1.4 Vzorové příčné řezy

Viz D1.1.2 Situace

D1.1.5 Kladečský plán dlažeb

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 

v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

34
2017_OTSKP-

SPK
58261A

KRYTY Z BETON DLAŽDIC BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

varovný a signální pás, červená barva
M2           21,680    674,00   14 612,32

Větev A

4,2*0,4+1,5*0,8=2.880 [A]

Větev D

2*4*0,4+2*2,5*0,8+2*2*0,8=10.400 [B]

Větev E

2*3*0,4+2*0,8+2,5*0,8+3*0,8=8.400 [C]

Celkem: A+B+C=21.680 [D]

Viz D.1.2.1.2 Situace

D1.2.1.4 Vzorové příčné řezy

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 

v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35
2017_OTSKP-

SPK
58261B

KRYTY Z BETON DLAŽDIC BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

varovný pás na sjezdech a na vjezdu do obytné zóny, červená barva
M2           12,800    706,00   9 036,80



Větev D

6*0,4=2.400 [A]

Větev E

5*4*0,4+6*0,4=10.400 [B]

Celkem: A+B=12.800 [C]

Viz D.1.2.1.2 Situace

D1.2.1.4 Vzorové příčné řezy

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 

v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

36
2017_OTSKP-

SPK
58271

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA

parkovací stání
M2           7,500   4 560,00   34 200,00

Větev C

24*2*0,1+2*3,5*0,1+2=7.500 [A]

Viz D.1.2.1.2 Situace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 

v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

37
2017_OTSKP-

SPK
587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2           4,000    698,00   2 792,00

Větev B

2*0,5=1.000 [A]

Větev C

2*0,5=1.000 [B]

Větev E

2*2*0,5=2.000 [C]

Celkem: A+B+C=4.000 [D]

Viz D.1.2.1.2 Situace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

38
2017_OTSKP-

SPK
58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M            59,000    614,00   36 226,00

Větev A

33+2*1=35.000 [A]

Větev B

6+2*1=8.000 [B]

Větev C

6+2*1=8.000 [C]

Větev E

6+2*1=8.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=59.000 [E]

Viz D.1.2.1.2 Situace

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace  7 216 835,42

9 Ostatní konstrukce a práce

39
2017_OTSKP-

SPK
914121

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS          5,000   2 762,00   13 810,00

P2

2=2.000 [A]

P4

3=3.000 [B]

Celkem: A+B=5.000 [C]

Viz D1.2.1.1 Technická zpráva

Viz D1.2.1.2 Situace

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

40
2017_OTSKP-

SPK
914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS          4,000   8 426,00   33 704,00

IP26a

2=2.000 [A]

IP26b

2=2.000 [B]

Celkem: A+B=4.000 [C]

Viz D1.2.1.1 Technická zpráva

Viz D1.2.1.2 Situace

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

41
2017_OTSKP-

SPK
914911

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS          9,000   1 384,00   12 456,00

9=9.000 [A]

Viz D1.2.1.1 Technická zpráva

Viz D1.2.1.2 Situace

položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

42
2017_OTSKP-

SPK
917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M           1 260,000    406,00   511 560,00



Větev A

17+106+7+105+4=239.000 [A]

Větev B

66=66.000 [B]

Větev C

58+5+28+5=96.000 [C]

Větev D

285*2=570.000 [D]

Větev E

105*2+3=213.000 [E]

Stezka

38*2=76.000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 260.000 [G]

Viz D.1.2.1.2 Situace

D1.2.1.4 Vzorové příčné řezy

Viz D1.1.2 Situace

D1.1.5 Kladečský plán dlažeb

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

43
2017_OTSKP-

SPK
917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M           1 533,000    427,00   654 591,00

Větev D

10+2*6+28*2,5+2*5+36*4,5+2*3+2*7+247+245+90+16+18+25+20+40+90+12+6+19+19+15

+19+25+8=1 198.000 [A]

Větev E

6*3+4*4+4*6+4*6+75+90+16+2+6+14+12+26+12=335.000 [B]

Celkem: A+B=1 533.000 [C]

Viz D.1.2.1.2 Situace

D1.2.1.4 Vzorové příčné řezy

Viz D1.1.2 Situace

D1.1.5 Kladečský plán dlažeb

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

44
2017_OTSKP-

SPK
917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            973,000    448,00   435 904,00

Větev A

20+105+13+15+6+15+6+15+106+22=323.000 [A]

Větev B

6+15*2+68*2=172.000 [B]

Větev C

74*2=148.000 [C]

Větev D

23+23+20+20+40+31=157.000 [D]

Větev E

2*60+6+21+26=173.000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=973.000 [F]

Viz D.1.2.1.2 Situace

D1.2.1.4 Vzorové příčné řezy

Viz D1.1.2 Situace

D1.1.5 Kladečský plán dlažeb

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

45
2017_OTSKP-

SPK
91723

OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ
M            614,000    448,00   275 072,00

Větev A

142*2=248.000 [A]

Větev B

90*2=180.000 [B]

Větec C

75*2=135.000 [C]

Celkem: A+B+C=614.000 [E]

Viz D.1.2.1.2 Situace

D1.2.1.4 Vzorové příčné řezy

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

46
2017_OTSKP-

SPK
919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M            59,000    140,00   8 260,00

Větev A

33+2*1=35.000 [A]

Větev B

6+2*1=8.000 [B]

Větev C

6+2*1=8.000 [C]

Větev E

6+2*1=8.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=59.000 [E]

Viz D.1.2.1.2 Situace

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

9 Ostatní konstrukce a práce  1 945 357,00

C e l k e m  13 250 843,11



ASPE 9 Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : A107/16 Obytný soubor Klafar III - část C2 - 1.etapa
číslo a název SO: SO301 Dešťová kanalizace
číslo a název rozpočtu: SO301 Dešťová kanalizace

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1
2017_OTSKP-

SPK
0141011 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA M3          1 612,410    1,00   1 612,41

z položky 132738

1461,01=1 461.010 [A]

z položky 133738

151,4=151.400 [B]

Celkem: A+B=1 612.410 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   1 612,41

1 Zemní práce

2
2017_OTSKP-

SPK
121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII M3           9,700    159,00   1 542,30

Stoka A

(1,5+6)*1,4*0,2=2.100 [A]

2*2*2*0,2=1.600 [B]

Stoka E

20*1,3*0,2=5.200 [C]

2*2*0,2=0.800 [D]

Celkem: A+B+C+D=9.700 [E]

Viz D1.2.2.2 Situace

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

3
2017_OTSKP-

SPK
132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ 

ZHOTOVITELE
M3          1 461,010    360,00   525 963,60

Stoka A

114*1,4*1,6=255.360 [A]

17*1,4*2,4=57.120 [B]

přípojky

(2+2+2)*1,2*1,1=7.920 [C]

Stoka B

50*1,3*1,5=97.500 [D]

přípojky

(2+2)*1,2*0,9=4.320 [E]

Stoka C

50*1,3*1,9=123.500 [F]

(2+6+2+5)*1,2*1,2=21.600 [G]

Stoka D

274*1,3*1,7=605.540 [H]

(4+4+5+3+3+6+6+6+4+3)*1,2*1=52.800 [I]

Stoka E

109*1,3*1,5=212.550 [J]

(2+2+8+7)*1,2*1=22.800 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 461.010 [L]

Viz D1.2.2.2 Situace

Viz D1.2.2.3 Podélný profil

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

4
2017_OTSKP-

SPK
133738

HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ 

ZHOTOVITELE
M3           151,400    360,00   54 504,00

Stoka A

šachty

2*2*2*1,9=15.200 [A]

2*2*2,7=10.800 [B]

2*2*3,2=12.800 [C]

vpusti

3*1*1*0,6=1.800 [D]

Stoka B

2*2*1,5=6.000 [E]

vpusti

2*1*1*0,6=1.200 [F]

Stoka C

2*2*1,7=6.800 [G]

vpusti

4*1*1*0,6=2.400 [H]

Stoka D

9*2*2*1,7=61.200 [I]

vpusti

10*1*1*0,6=6.000 [J]

Stoka E

3*2*2*1,5=18.000 [K]

2*2*1,7=6.800 [L]

vpusti

4*1*1*0,6=2.400 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=151.400 [N]

Viz D1.2.2.2 Situace

Viz D1.2.2.3 Podélný profil

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

5
2017_OTSKP-

SPK
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           794,670    360,00   286 081,20

Stoka A

114*1,4*0,8=127.680 [A]

17*1,4*1,9=45.220 [B]

přípojky

(2+2+2)*1,2*0,5=3.600 [C]

Stoka B

50*1,3*0,8=52.000 [D]

přípojky

(2+2)*1,2*0,2=0.960 [E]

Stoka C

50*1,3*1,1=71.500 [F]

(2+6+2+5)*1,2*0,6=10.800 [G]

Stoka D

274*1,3*0,9=320.580 [H]

(4+4+5+3+3+6+6+6+4+3)*1,2*0,4=21.120 [I]

Stoka E

109*1,3*0,7=99.190 [J]

(2+2+8+7)*1,2*0,4=9.120 [K]

Stoka A

šachty

2*1*1*1,7=3.400 [L]

1*1*2,5=2.500 [M]

1*1*3=3.000 [N]

vpusti

3*0,5*0,5*0,4=0.300 [O]

Stoka B

1*1*1,3=1.300 [P]

vpusti

2*0,5*0,5*0,4=0.200 [Q]

Stoka C

1*1*1,5=1.500 [R]

vpusti

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6
2017_OTSKP-

SPK
17581

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

štěrkopísek 0-22mm
M3           557,920   1 214,00   677 314,88

Stoka A

114*1,4*0,7=111.720 [A]

17*1,4*0,7=16.660 [B]

přípojky

(2+2+2)*1,2*0,5=3.600 [C]

Stoka B

50*1,3*0,6=39.000 [D]

přípojky

(2+2)*1,2*0,5=2.400 [E]

Stoka C

50*1,3*0,6=39.000 [F]

(2+6+2+5)*1,2*0,5=9.000 [G]

Stoka D

274*1,3*0,6=213.720 [H]

(4+4+5+3+3+6+6+6+4+3)*1,2*0,5=26.400 [I]

Stoka E

109*1,3*0,6=85.020 [J]

(2+2+8+7)*1,2*0,5=11.400 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=557.920 [L]

Viz D1.2.2.2 Situace

Viz D1.2.2.4 Uložení potrubí



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

7
2017_OTSKP-

SPK
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           916,900    15,00   13 753,50

Stoka A

114*1,4=159.600 [A]

17*1,4=23.800 [B]

přípojky

(2+2+2)*1,2=7.200 [C]

Stoka B

50*1,3=65.000 [D]

přípojky

(2+2)*1,2=4.800 [E]

Stoka C

50*1,3=65.000 [F]

(2+6+2+5)*1,2=18.000 [G]

Stoka D

274*1,3=356.200 [H]

(4+4+5+3+3+6+6+6+4+3)*1,2=52.800 [I]

Stoka E

109*1,3=141.700 [J]

(2+2+8+7)*1,2=22.800 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=916.900 [L]

Viz D1.2.2.2 Situace

Viz D1.2.2.4 Uložení potrubí

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

8
2017_OTSKP-

SPK
18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2           48,500    96,00   4 656,00

Stoka A

(1,5+6)*1,4=10.500 [A]

2*2*2=8.000 [B]

Stoka E

20*1,3=26.000 [C]

2*2=4.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=48.500 [E]

Viz D1.2.2.2 Situace

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

9
2017_OTSKP-

SPK
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           48,500    22,00   1 067,00

Stoka A

(1,5+6)*1,4=10.500 [A]

2*2*2=8.000 [B]

Stoka E

20*1,3=26.000 [C]

2*2=4.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=48.500 [E]

Viz D1.2.2.2 Situace

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 

vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce  1 564 882,48

4 Vodorovné konstrukce

10
2017_OTSKP-

SPK
45157

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

štěrkopísek 8-16 
M3           111,490    882,00   98 334,18

Stoka A

114*1,4*0,1=15.960 [A]

17*1,4*0,1=2.380 [B]

přípojky

(2+2+2)*1,2*0,1=0.720 [C]

Stoka B

50*1,3*0,1=6.500 [D]

přípojky

(2+2)*1,2*0,1=0.480 [E]

Stoka C

50*1,3*0,1=6.500 [F]

(2+6+2+5)*1,2*0,1=1.800 [G]

Stoka D

274*1,3*0,1=35.620 [H]

(4+4+5+3+3+6+6+6+4+3)*1,2*0,1=5.280 [I]

Stoka E

109*1,3*0,1=14.170 [J]

(2+2+8+7)*1,2*0,1=2.280 [K]

Stoka A

šachty

2*2*2*0,2=1.600 [L]

2*2*0,2=0.800 [M]

2*2*0,2=0.800 [N]

vpusti

3*1*1*0,2=0.600 [O]

Stoka B

2*2*0,2=0.800 [P]

vpusti

2*1*1*0,2=0.400 [Q]

Stoka C

2*2*0,2=0.800 [R]

vpusti
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce   98 334,18



8 Potrubí    

11
2017_OTSKP-

SPK
87433

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

přípojky
M            88,000    822,00   72 336,00

Stoka A

(2+2+2)=6.000 [A]

Stoka B

(2+2)=4.000 [B]

Stoka C

(2+6+2+5)=15.000 [C]

Stoka D

(4+4+5+3+3+6+6+6+4+3)=44.000 [D]

Stoka E

(2+2+8+7)=19.000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=88.000 [F]

Viz D1.2.2.2 Situace

Viz D1.2.2.3 Podélný profil

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

12
2017_OTSKP-

SPK
87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M            483,000   1 314,00   634 662,00

Stoka B

50=50.000 [A]

Stoka C

50=50.000 [B]

Stoka D

274=274.000 [C]

Stoka E

109=109.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=483.000 [E]

Viz D1.2.2.2 Situace

Viz D1.2.2.3 Podélný profil

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

13
2017_OTSKP-

SPK
87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M            131,000   2 703,00   354 093,00

Stoka A

114=114.000 [A]

17=17.000 [B]

Celkem: A+B=131.000 [C]

Viz D1.2.2.2 Situace

Viz D1.2.2.3 Podélný profil

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

14
2017_OTSKP-

SPK
894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS          15,000   26 310,00   394 650,00

Stoka B

1=1.000 [A]

Stoka C

1=1.000 [B]

Stoka D

9=9.000 [C]

Stoka E

4=4.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=15.000 [E]

Viz D1.2.2.2 Situace

Viz D1.2.2.3 Podélný profil



položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li 

uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  

do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 

závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

15
2017_OTSKP-

SPK
894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS          4,000   27 770,00   111 080,00

Stoka A

4=4.000 [A]

Viz D1.2.2.2 Situace

Viz D1.2.2.3 Podélný profil

položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li 

uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  

do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 

závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

16
2017_OTSKP-

SPK
89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS          23,000   6 025,00   138 575,00

Stoka A

3=3.000 [A]

Stoka B

2=2.000 [B]

Stoka C

4=4.000 [C]

Stoka D

10=10.000 [D]

Stoka E

4=4.000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=23.000 [F]

Viz D1.2.2.2 Situace

Viz D1.2.2.3 Podélný profil

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

17
2017_OTSKP-

SPK
89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS          4,000   1 905,00   7 620,00

vyrovnání stávajících šachet

4=4.000 [A]

Viz D1.2.2.2 Situace

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

18
2017_OTSKP-

SPK
899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M            702,000    15,00   10 530,00

Stoka A

114+17=131.000 [A]

(2+2+2)=6.000 [B]

Stoka B

50=50.000 [C]

(2+2)=4.000 [D]

Stoka C

50=50.000 [E]

(2+6+2+5)=15.000 [F]

Stoka D

274=274.000 [G]

(4+4+5+3+3+6+6+6+4+3)=44.000 [H]

Stoka E

109=109.000 [I]

(2+2+8+7)=19.000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=702.000 [K]

Viz D1.2.2.2 Situace

Viz D1.2.2.3 Podélný profil

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

19
2017_OTSKP-

SPK
89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS          1,000   6 859,00   6 859,00

napojení  UV2 na stávajícíc potrubí

1=1.000 [A]

Viz D1.2.2.2 Situace

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na 

obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a 

otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

20
2017_OTSKP-

SPK
8996121 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI ŠACHET KUS          19,000   1 901,00   36 119,00

šachty

19=19.000 [A]

Viz D.1.2.2.1 Technická zpráva

Viz D1.2.2.2 Situace

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 

vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 

úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.



21
2017_OTSKP-

SPK
899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M            88,000    327,00   28 776,00

Stoka A

(2+2+2)=6.000 [A]

Stoka B

(2+2)=4.000 [B]

Stoka C

(2+6+2+5)=15.000 [C]

Stoka D

(4+4+5+3+3+6+6+6+4+3)=44.000 [D]

Stoka E

(2+2+8+7)=19.000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=88.000 [F]

Viz D.1.2.2.1 Technická zpráva

Viz D1.2.2.2 Situace

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 

vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 

úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

22
2017_OTSKP-

SPK
899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M            483,000    189,00   91 287,00

Stoka B

50=50.000 [A]

Stoka C

50=50.000 [B]

Stoka D

274=274.000 [C]

Stoka E

109=109.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=483.000 [E]

Viz D.1.2.2.1 Technická zpráva

Viz D1.2.2.2 Situace

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 

vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 

úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

23
2017_OTSKP-

SPK
899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M            131,000    289,00   37 859,00

Stoka A

114=114.000 [A]

17=17.000 [B]

Celkem: A+B=131.000 [C]

Viz D.1.2.2.1 Technická zpráva

Viz D1.2.2.2 Situace

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 

vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 

úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

24
2017_OTSKP-

SPK
89980

TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

kamerové zkoušky
M            702,000    57,00   40 014,00

Stoka A

114=114.000 [A]

17=17.000 [B]

přípojky

(2+2+2)=6.000 [C]

Stoka B

50=50.000 [D]

přípojky

(2+2)=4.000 [E]

Stoka C

50=50.000 [F]

(2+6+2+5)=15.000 [G]

Stoka D

274=274.000 [H]

(4+4+5+3+3+6+6+6+4+3)=44.000 [I]

Stoka E

109=109.000 [J]

(2+2+8+7)=19.000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=702.000 [L]

Viz D1.2.2.2 Situace

Viz D1.2.2.3 Podélný profil

položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a 

vyhotovení závěrečného písemného protokolu

8 Potrubí  1 964 460,00

C e l k e m  3 629 289,07



ASPE 9 Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : A107/16 Obytný soubor Klafar III - část C2 - 1.etapa
číslo a název SO: SO302 Splašková kanalizace
číslo a název rozpočtu: SO302 Splašková kanalizace

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1
2017_OTSKP-

SPK
0141011 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA M3          1 765,745    1,00   1 765,75

z položky 132738

1586,145=1 586.145 [A]

z položky 133738

179,6=179.600 [B]

Celkem: A+B=1 765.745 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   1 765,75

1 Zemní práce

2
2017_OTSKP-

SPK
121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII M3           8,750    159,00   1 391,25

Stoka A

(1,5+6)*1,3*0,2=1.950 [A]

2*2*0,2=0.800 [B]

Stoka D

20*1,3*0,2=5.200 [C]

2*2*0,2=0.800 [D]

Celkem: A+B+C+D=8.750 [E]

Viz D1.2.3.2 Situace

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

3
2017_OTSKP-

SPK
132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ 

ZHOTOVITELE
M3          1 586,145    360,00   571 012,20

Stoka A

109*1,3*2,6=368.420 [A]

Stoka B

50*1,25*2,4=150.000 [B]

Stoka C

271*1,25*2,3=779.125 [C]

Stoka D

111*1,3*2,0=288.600 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 586.145 [E]

Viz D1.2.3.2 Situace

Viz D1.2.3.3 Podélný profil

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

4
2017_OTSKP-

SPK
133738

HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ 

ZHOTOVITELE
M3           179,600    360,00   64 656,00

Stoka A

3*2*2*2,5=30.000 [A]

2*2*3,6=14.400 [B]

Stoka B

2*2*2,7=10.800 [C]

Stoka C

9*2*2*2,5=90.000 [D]

Stoka D

3*2*2*1,9=22.800 [E]

2*2*2,9=11.600 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=179.600 [G]

Viz D1.2.3.2 Situace

Viz D1.2.3.3 Podélný profil

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



5
2017_OTSKP-

SPK
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           889,083    360,00   320 069,88

Potrubí

Stoka A

109*1,3*0,7=99.190 [A]

Stoka B

50*1,25*1,55=96.875 [B]

Stoka C

271*1,25*1,45=491.188 [C]

Stoka D

111*1,3*1,1=158.730 [D]

Šachty

Stoka A

3*1*1*2,4=7.200 [E]

1*1*3,5=3.500 [F]

Stoka B

1*1*2,6=2.600 [G]

Stoka C

9*1*1*2,4=21.600 [H]

Stoka D

3*1*1*1,8=5.400 [I]

1*1*2,8=2.800 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=889.083 [K]

Viz D1.2.3.2 Situace

Viz D1.2.3.4 Uložení potrubí

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6
2017_OTSKP-

SPK
17581

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

štěrkopísek 0-22mm
M3           392,288   1 214,00   476 237,63

Stoka A

109*1,3*0,6=85.020 [A]

Stoka B

50*1,25*0,55=34.375 [B]

Stoka C

271*1,25*0,55=186.313 [C]

Stoka D

111*1,3*0,6=86.580 [D]

Celkem: A+B+C+D=392.288 [E]

Viz D1.2.3.2 Situace

Viz D1.2.3.4 Uložení potrubí

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

7
2017_OTSKP-

SPK
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           705,250    15,00   10 578,75

Stoka A

109*1,3=141.700 [A]

4*1*1=4.000 [B]

Stoka B

50*1,25=62.500 [C]

1*1=1.000 [D]

Stoka C

271*1,25=338.750 [E]

9*1*1=9.000 [F]

Stoka D

111*1,3=144.300 [G]

4*1*1=4.000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=705.250 [I]

Viz D1.2.3.2 Situace

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

8
2017_OTSKP-

SPK
18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2           37,750    96,00   3 624,00

rozprosření ornice na stavbě

Stoka A

(1,5+6)*1,3=9.750 [A]

1*1=1.000 [B]

Stoka D

20*1,3=26.000 [C]

1*1=1.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=37.750 [E]

Viz D1.2.3.2 Situace

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

9
2017_OTSKP-

SPK
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           37,750    22,00    830,50



Stoka A

(1,5+6)*1,3=9.750 [A]

1*1=1.000 [B]

Stoka D

20*1,3=26.000 [C]

1*1=1.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=37.750 [E]

Viz D1.2.3.2 Situace

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 

vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce  1 448 400,21

4 Vodorovné konstrukce

10
2017_OTSKP-

SPK
451312

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

betonové lože a betonové sedlo pod potrubí
M3           137,450   3 175,00   436 403,75

Stoka A

109*1,3*0,2=28.340 [A]

Stoka B

50*1,25*0,2=12.500 [B]

Stoka C

271*1,25*0,2=67.750 [C]

Stoka D

111*1,3*0,2=28.860 [D]

Celkem: A+B+C+D=137.450 [E]

Viz D1.2.3.2 Situace

Viz D1.2.3.4 Uložení potrubí

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11
2017_OTSKP-

SPK
45157

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

štěrkopísek 8-16 
M3           70,525    882,00   62 203,05

Stoka A

109*1,3*0,1=14.170 [A]

4*1*1*0,1=0.400 [B]

Stoka B

50*1,25*0,1=6.250 [C]

1*1*0,1=0.100 [D]

Stoka C

271*1,25*0,1=33.875 [E]

9*1*1*0,1=0.900 [F]

Stoka D

111*1,3*0,1=14.430 [G]

4*1*1*0,1=0.400 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=70.525 [I]

Viz D1.2.3.2 Situace

Viz D1.2.3.4 Uložení potrubí

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce   498 606,80

5 Komunikace

12
2017_OTSKP-

SPK
58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2           3,600   2 915,00   10 494,00

odláždění kolem šachet

Stoka A

2*4*0,3=2.400 [A]

Stoka B

1*4*0,3=1.200 [B]

Celkem: A+B=3.600 [C]

Viz D1.2.3.2 Situace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 

v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace   10 494,00

8 Potrubí    

13
2017_OTSKP-

SPK
83444

POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 250MM

spojovací systém C - polyuretanový se zabroušeným hrdlem S

včetně odboček k přípojkám

M            321,000   1 605,00   515 205,00

Stoka B

50=50.000 [A]

Stoka C

271=271.000 [B]

Celkem: A+B=321.000 [C]

Viz D1.2.3.2 Situace

Viz D1.2.3.3 Podélný profil



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

14
2017_OTSKP-

SPK
83445

POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM

spojovací systém C - polyuretanový se zabroušeným hrdlem S

včetně odboček k přípojkám

M            220,000   1 934,00   425 480,00

Stoka A

109=109.000 [A]

Stoka D

111=111.000 [B]

Celkem: A+B=220.000 [C]

Viz D1.2.3.2 Situace

Viz D1.2.3.3 Podélný profil

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

15
2017_OTSKP-

SPK
894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS          18,000   32 248,00   580 464,00

šachty

18=18.000 [A]

Viz D1.2.3.1 Technická zpráva

Viz D1.2.3.2 Situace

položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li 

uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  

do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 

závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

16
2017_OTSKP-

SPK
89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS          3,000   1 905,00   5 715,00

vyrovnání stávajících šachet

3=3.000 [A]

Viz D1.2.3.2 Situace

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

17
2017_OTSKP-

SPK
899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M            541,000    15,00   8 115,00

Stoka A

109=109.000 [A]

Stoka B

50=50.000 [B]

Stoka C

271=271.000 [C]

Stoka D

111=111.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=541.000 [E]

Viz D1.2.3.2 Situace

Viz D1.2.3.3 Podélný profil

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

18
2017_OTSKP-

SPK
8996121 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI ŠACHET KUS          18,000   1 901,00   34 218,00

šachty

18=18.000 [A]

Viz D1.2.3.2 Situace

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 

vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 

úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

19
2017_OTSKP-

SPK
899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN250, DN300MM M            541,000    189,00   102 249,00



Stoka A

109=109.000 [A]

Stoka B

50=50.000 [B]

Stoka C

271=271.000 [C]

Stoka D

111=111.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=541.000 [E]

Viz D1.2.3.2 Situace

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 

vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 

úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

20
2017_OTSKP-

SPK
89980

TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

kamerové zkoušky
M            541,000    57,00   30 837,00

Stoka A

109=109.000 [A]

Stoka B

50=50.000 [B]

Stoka C

271=271.000 [C]

Stoka D

111=111.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=541.000 [E]

Viz D1.2.3.2 Situace

Viz D1.2.3.3 Podélný profil

položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a 

vyhotovení závěrečného písemného protokolu

8 Potrubí  1 702 283,00

C e l k e m  3 661 549,76



ASPE 9 Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : A107/16 Obytný soubor Klafar III - část C2 - 1.etapa
číslo a název SO: SO303 Vodovod
číslo a název rozpočtu: SO303 Vodovod

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1
2017_OTSKP-

SPK
0141011 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA M3           754,763    1,00    754,76

z položky 132738

754,763=754.763 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2
2017_OTSKP-

SPK
01431 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU KPL          1,000   1 901,00   1 901,00

1=1.000 [A]

zahrnuje náklady majiteli za způsobernou ztrátu

0 Všeobecné konstrukce a práce   2 655,76

1 Zemní práce

3
2017_OTSKP-

SPK
121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII M3           7,208    159,00   1 146,07

Řad A

(1,7+5+5)*1,2*0,2=2.808 [A]

Řad D

20*1,1*0,2=4.400 [B]

Celkem: A+B=7.208 [C]

Viz D1.2.4.2 Situace

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

4
2017_OTSKP-

SPK
132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ 

ZHOTOVITELE
M3           754,763    360,00   271 714,68

Řad A

1,7*1,1*2,1=3.927 [A]

8,3*1,1*1,2=10.956 [B]

10*1,2*1,7=20.400 [C]

14*1,2*1=16.800 [D]

Řad B

76*1,1*1,1=91.960 [E]

Řad C

288*1,1*1,5=475.200 [F]

Řad D

112*1,1*1,1=135.520 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=754.763 [H]

Viz D1.2.4.2 Situace

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

5
2017_OTSKP-

SPK
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           472,876    360,00   170 235,36

Řad A

1,7*1,1*1,5=2.805 [A]

8,3*1,1*0,7=6.391 [B]

10*1,2*1,2=14.400 [C]

14*1,2*0,5=8.400 [D]

Řad B

76*1,1*0,6=50.160 [E]

Řad C

288*1,1*1,0=316.800 [F]

Řad D

112*1,1*0,6=73.920 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=472.876 [H]

Viz D1.2.4.2 Situace

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6
2017_OTSKP-

SPK
17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           228,240   1 214,00   277 083,36

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Řad A

10*1,1*0,4=4.400 [A]

24*1,2*0,5=14.400 [B]

Řad B

76*1,1*0,4=33.440 [C]

Řad C

288*1,1*0,4=126.720 [D]

Řad D

112*1,1*0,4=49.280 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=228.240 [F]

Viz D1.2.4.4 Uložení potrubí

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

7
2017_OTSKP-

SPK
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           563,400    15,00   8 451,00

Řad A

10*1,1=11.000 [A]

24*1,2=28.800 [B]

Řad B

76*1,1=83.600 [C]

Řad C

288*1,1=316.800 [D]

Řad D

112*1,1=123.200 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=563.400 [F]

Viz D1.2.4.2 Situace

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

8
2017_OTSKP-

SPK
18233

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M

zpětné využití ornice
M2           36,040    96,00   3 459,84

Řad A

(1,7+5+5)*1,2=14.040 [A]

Řad D

20*1,1=22.000 [B]

Celkem: A+B=36.040 [C]

Viz D1.2.4.2 Situace

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

9
2017_OTSKP-

SPK
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           36,040    22,00    792,88

Řad A

(1,7+5+5)*1,2=14.040 [A]

Řad D

20*1,1=22.000 [B]

Celkem: A+B=36.040 [C]

Viz D1.2.4.2 Situace

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 

vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce   732 883,19

4 Vodorovné konstrukce

10
2017_OTSKP-

SPK
45157

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

štěrkopísek 0-16 (podíl frakce 8-16 max. 10%)
M3           706,660    882,00   623 274,12

Řad A

10*1,1*0,1=1.100 [A]

24*1,2*0,1=2.880 [B]

Řad B

76*1,1*1,1=91.960 [C]

Řad C

288*1,1*1,5=475.200 [D]

Řad D

112*1,1*1,1=135.520 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=706.660 [F]

Viz D1.2.4.4 Uložení potrubí

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce   623 274,12

5 Komunikace

11
2017_OTSKP-

SPK
58212

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

žulová dvojlinka kolem poklopů uložených v terénu
M2           1,200   2 915,00   3 498,00

4*1*0,3=1.200 [A]

Viz D 1.2.4.5 Vzorové řezy

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 

v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace   3 498,00

7 Přidružená stavební výroba

12
2017_OTSKP-

SPK
72221

VODOVODNÍ ARMATURY

včetně demontáže stávajících
KUS          52,000   2 774,00   144 248,00



Řad A

F kus DN100

1=1.000 [A]

F kus DN200

1=1.000 [B]

EU kus DN100

1=1.000 [C]

EU kus DN200

3=3.000 [D]

FFR kus DN100/80

1=1.000 [E]

FFR kus DN200/80

2=2.000 [F]

N kus DN80

3=3.000 [G]

FF kus DN80

3=3.000 [H]

MMA kus DN200/200

1=1.000 [I]

Řad B

F kus DN100

1=1.000 [J]

EU kus DN100

3=3.000 [K]

FFR kus DN100/80

2=2.000 [L]

N kus DN80

2=2.000 [M]

FF kus DN80

2=2.000 [N]

kříž DN100

1=1.000 [O]

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  

tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích 

prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních 

výustek

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.

7 Přidružená stavební výroba   144 248,00

8 Potrubí    

13
2017_OTSKP-

SPK
85127

POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM

THL BRS C100 ZN+EPOXID DN200
M            486,000    948,00   460 728,00

Řad A

10=10.000 [A]

Řad B

76=76.000 [B]

Řad C

288=288.000 [C]

Řad D

112=112.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=486.000 [E]

Viz D1.2.4.2 Situace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

14
2017_OTSKP-

SPK
85134

POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM

THL BRS C100 ZN+EPOXID DN200
M            24,000   1 782,00   42 768,00

Řad A

24=24.000 [A]

Viz D1.2.4.2 Situace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

15
2017_OTSKP-

SPK
891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS          42,000   3 051,00   128 142,00



Řad B

1=1.000 [A]

Řad C

33=33.000 [B]

Řad D

8=8.000 [C]

Celkem: A+B+C=42.000 [D]

Viz D1.2.4.1 Technická zpráva

Viz D1.2.4.7 Kladečské schéma

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 

veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

16
2017_OTSKP-

SPK
891126

ŠOUPÁTKA DN DO 80MM

včetně demontáže stávajících
KUS          7,000   6 501,00   45 507,00

Řad A

2=2.000 [A]

Řad B

2=2.000 [B]

Řad D

3=3.000 [C]

Celkem: A+B+C=7.000 [D]

Viz D1.2.4.7. Kladečské schéma

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 

veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

17
2017_OTSKP-

SPK
891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS          4,000   7 705,00   30 820,00

Řad B

1=1.000 [A]

Řad C

1=1.000 [B]

Řad D

2=2.000 [C]

Celkem: A+B+C=4.000 [D]

Viz D1.2.4.7. Kladečské schéma

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 

veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

18
2017_OTSKP-

SPK
891134 ŠOUPÁTKA DN DO 200MM KUS          1,000   16 437,00   16 437,00

Řad A

1=1.000 [A]

Viz D1.2.4.7. Kladečské schéma

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 

veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

19
2017_OTSKP-

SPK
891426

HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM

včetně demontáže stávajících
KUS          7,000   13 758,00   96 306,00

Řad A

2=2.000 [A]

Řad B

2=2.000 [B]

Řad D

3=3.000 [C]

Celkem: A+B+C=7.000 [D]

Viz D1.2.4.7. Kladečské schéma

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 

veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

20
2017_OTSKP-

SPK
891526 HYDRANTY NADZEMNÍ DN 80MM KUS          1,000   30 560,00   30 560,00

Řad A

1=1.000 [A]

Viz D1.2.4.2 Situace

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 

veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

21
2017_OTSKP-

SPK
8915261 HYDRANTOVÁ ZKOUŠKA KUS          1,000   1 267,00   1 267,00

Řad A

1=1.000 [A]

Viz D1.2.4.1 Technická zpráva

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 

veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

22
2017_OTSKP-

SPK
891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS          42,000   2 719,00   114 198,00

Řad B

1=1.000 [A]

Řad C

33=33.000 [B]

Řad D

8=8.000 [C]

Celkem: A+B+C=42.000 [D]

Viz D1.2.4.1 Technická zpráva

Viz D1.2.4.7 Kladečské schéma

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 

veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

23
2017_OTSKP-

SPK
891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS          42,000   1 708,00   71 736,00

Řad B

1=1.000 [A]

Řad C

33=33.000 [B]

Řad D

8=8.000 [C]

Celkem: A+B+C=42.000 [D]

Viz D1.2.4.1 Technická zpráva

Viz D1.2.4.7 Kladečské schéma

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 

veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

24
2017_OTSKP-

SPK
891926

ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM

včetně demontáže stávajících
KUS          7,000   2 467,00   17 269,00

Řad A

2=2.000 [A]

Řad B

2=2.000 [B]

Řad D

3=3.000 [C]

Celkem: A+B+C=7.000 [D]

Viz D1.2.4.7. Kladečské schéma

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 

veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

25
2017_OTSKP-

SPK
891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS          4,000   2 467,00   9 868,00



Řad B

1=1.000 [A]

Řad C

1=1.000 [B]

Řad D

2=2.000 [C]

Celkem: A+B+C=4.000 [D]

Viz D1.2.4.7. Kladečské schéma

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 

veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

26
2017_OTSKP-

SPK
891934 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 200MM S POKLOPEM KUS          1,000   2 718,00   2 718,00

Řad A

1=1.000 [A]

Viz D1.2.4.7. Kladečské schéma

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 

veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

27
2017_OTSKP-

SPK
89916

BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ

kotevní bloky
M3           0,905   2 842,00   2 572,01

Řad A

0,5*0,6*0,25=0.075 [A]

3*(0,5*0,5*0,26)=0.195 [B]

Řad B

0,6*0,6*0,25=0.090 [C]

2*(0,5*0,5*0,26)=0.130 [D]

Řad D

2*(0,5*0,4*0,25)=0.100 [E]

0,6*0,6*0,25=0.090 [F]

3*(0,5*0,6*0,25)=0.225 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=0.905 [H]

Viz D1.2.4.6 Kotevní bloky

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

28
2017_OTSKP-

SPK
89923

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

stávající vodovod
KUS          2,000   1 042,00   2 084,00

2=2.000 [A]

Viz D1.2.4.2 Situace

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

29
2017_OTSKP-

SPK
899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY KUS          12,000   2 787,00   33 444,00

Řad A

3=3.000 [A]

Řad B

3=3.000 [B]

Řad C

1=1.000 [C]

Řad D

5=5.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=12.000 [E]

Viz D1.2.4.5 Vzorové řezy

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

30
2017_OTSKP-

SPK
899308

DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ

CYY 6mm2
M            708,000    30,00   21 240,00

Řad A

10=10.000 [A]

24=24.000 [B]

4*2=8.000 [C]

Řad B

76=76.000 [D]

1*4=4.000 [E]

4*2=8.000 [F]

Řad C

288=288.000 [G]

33*4=132.000 [H]

2*2=4.000 [I]

Řad D

112=112.000 [J]

8*4=32.000 [K]

5*2=10.000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=708.000 [M]

Viz D1.2.4.4 Uložení potrubí

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

31
2017_OTSKP-

SPK
899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M            510,000    15,00   7 650,00

Řad A

10=10.000 [A]

24=24.000 [B]

Řad B

76=76.000 [C]

Řad C

288=288.000 [D]

Řad D

112=112.000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=510.000 [F]

Viz D1.2.4.4 Uložení potrubí

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

32
2017_OTSKP-

SPK
899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M            486,000    95,00   46 170,00

Řad A

10=10.000 [A]

Řad B

76=76.000 [B]

Řad C

288=288.000 [C]

Řad D

112=112.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=486.000 [E]

Viz D1.2.4.2 Situace

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 

vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 

úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

33
2017_OTSKP-

SPK
899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M            486,000    14,00   6 804,00



Řad A

10=10.000 [A]

Řad B

76=76.000 [B]

Řad C

288=288.000 [C]

Řad D

112=112.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=486.000 [E]

Viz D1.2.4.2 Situace

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 

vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 

úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

34
2017_OTSKP-

SPK
899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M            24,000    100,00   2 400,00

Řad A

24=24.000 [A]

Viz D1.2.4.2 Situace

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 

vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 

úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

35
2017_OTSKP-

SPK
899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M            24,000    18,00    432,00

Řad A

24=24.000 [A]

Viz D1.2.4.2 Situace

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 

vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 

úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

36
2017_OTSKP-

SPK
89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M            486,000    34,00   16 524,00

Řad A

10=10.000 [A]

Řad B

76=76.000 [B]

Řad C

288=288.000 [C]

Řad D

112=112.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=486.000 [E]

Viz D1.2.4.2 Situace

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický 

rozbor vody.

37
2017_OTSKP-

SPK
89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M            24,000    57,00   1 368,00

Řad A

24=24.000 [A]

Viz D1.2.4.2 Situace

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický 

rozbor vody.

8 Potrubí  1 209 012,01

C e l k e m  2 715 571,08



ASPE 9 Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : A107/16 Obytný soubor Klafar III - část C2 - 1.etapa
číslo a název SO: SO304 Přípojky splašková kanalizace
číslo a název rozpočtu: SO304 Přípojky splašková kanalizace

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1
2017_OTSKP-

SPK
0141011 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA M3           741,408    1,00    741,41

z položky 132738

661,608=661.608 [A]

z položky 133738

79,8=79.800 [B]

Celkem: A+B=741.408 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce    741,41

1 Zemní práce

2
2017_OTSKP-

SPK
121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII M3           26,880    159,00   4 273,92

sejmutí ornice 1m za hranou pozemku a v místě umístění plastových šachet

42*1*2*0,2=16.800 [A]

42*1,2*0,2=10.080 [B]

Celkem: A+B=26.880 [C]

Viz D1.2.5.2 Situace

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

3
2017_OTSKP-

SPK
132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ 

ZHOTOVITELE
M3           661,608    441,00   291 769,13

Přípojky RD

(7,9+8,5+7,9+5,2+8,5+8,9+9,1+4,4+9,1+4,6+8,5+5,2+8,2+5,7+7,8+6+7,5+6+7,5+7,8+5,7+5,

4+8,2+4,8+8,7+4,3+9,2+4,2+9,2+4,2+9,2+4,3+9,1+7,7+9,1+9,8+9,8+8,6+7,4+7,7+7)*1*1,2*

1,8=643.464 [A]

Přípojky BD

8,4*1,2*1,8=18.144 [B]

Celkem: A+B=661.608 [C]

Viz D1.2.5.2 Situace

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

4
2017_OTSKP-

SPK
133738

HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ 

ZHOTOVITELE
M3           79,800    441,00   35 191,80

revizní kruhové plastové šachty pro jednotlivé RD a BD

42*1*1*1,9=79.800 [A]

Viz D1.2.5.2 Situace

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

5
2017_OTSKP-

SPK
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           457,872    360,00   164 833,92

Přípojky RD

(7,9+8,5+7,9+5,2+8,5+8,9+9,1+4,4+9,1+4,6+8,5+5,2+8,2+5,7+7,8+6+7,5+6+7,5+7,8+5,7+5,

4+8,2+4,8+8,7+4,3+9,2+4,2+9,2+4,2+9,2+4,3+9,1+7,7+9,1+9,8+9,8+8,6+7,4+7,7+7)*1*1,2*

1,2=428.976 [A]

Přípojky BD

8,4*1,2*1,2=12.096 [B]

šachty

42*0,5*0,5*1,6=16.800 [C]

Celkem: A+B+C=457.872 [D]

Viz D1.2.5.2 Situace

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6
2017_OTSKP-

SPK
17581

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

štěrkopísek 0-22mm
M3           183,780   1 214,00   223 108,92

Přípojky RD

(7,9+8,5+7,9+5,2+8,5+8,9+9,1+4,4+9,1+4,6+8,5+5,2+8,2+5,7+7,8+6+7,5+6+7,5+7,8+5,7+5,

4+8,2+4,8+8,7+4,3+9,2+4,2+9,2+4,2+9,2+4,3+9,1+7,7+9,1+9,8+9,8+8,6+7,4+7,7+7)*1*1,2*

0,5=178.740 [A]

Přípojky BD

8,4*1,2*0,5=5.040 [B]

Celkem: A+B=183.780 [C]

Viz D1.2.5.2 Situace

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

7
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SPK
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           367,560    15,00   5 513,40

Přípojky RD

(7,9+8,5+7,9+5,2+8,5+8,9+9,1+4,4+9,1+4,6+8,5+5,2+8,2+5,7+7,8+6+7,5+6+7,5+7,8+5,7+5,

4+8,2+4,8+8,7+4,3+9,2+4,2+9,2+4,2+9,2+4,3+9,1+7,7+9,1+9,8+9,8+8,6+7,4+7,7+7)*1,2=35

7.480 [A]

Přípojky BD

8,4*1,2=10.080 [B]

Celkem: A+B=367.560 [C]

Viz D1.2.5.2 Situace

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

8
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SPK
18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2           60,900    96,00   5 846,40

rozprosření ornice 1m za hranou pozemku a v místě umístění plastových šachet

42*0,5*0,5=10.500 [A]

42*1,2=50.400 [B]

Celkem: A+B=60.900 [C]

Viz D1.2.5.2 Situace

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

9
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SPK
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           60,900    22,00   1 339,80

zatravnění 1m za hranou pozemku a v místě umístění plastových šachet

42*0,5*0,5=10.500 [A]

42*1,2=50.400 [B]

Celkem: A+B=60.900 [C]

Viz D1.2.5.2 Situace

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 

vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce   731 877,29

4 Vodorovné konstrukce

10
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SPK
451312

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

betonové lože a betonové sedlo pod potrubí
M3           67,386   3 175,00   213 950,55

Přípojky RD

(7,9+8,5+7,9+5,2+8,5+8,9+9,1+4,4+9,1+4,6+8,5+5,2+8,2+5,7+7,8+6+7,5+6+7,5+7,8+5,7+5,

4+8,2+4,8+8,7+4,3+9,2+4,2+9,2+4,2+9,2+4,3+9,1+7,7+9,1+9,8+9,8+8,6+7,4+7,7+7)*1*1,1*

0,2=65.538 [A]

Přípojky BD

8,4*1,1*0,2=1.848 [B]

Celkem: A+B=67.386 [C]

Viz D1.2.5.5 Uložení potrubí



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11
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SPK
45157

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

štěrkopísek 8-16 
M3           34,743    882,00   30 643,33

Přípojky RD

(7,9+8,5+7,9+5,2+8,5+8,9+9,1+4,4+9,1+4,6+8,5+5,2+8,2+5,7+7,8+6+7,5+6+7,5+7,8+5,7+5,

4+8,2+4,8+8,7+4,3+9,2+4,2+9,2+4,2+9,2+4,3+9,1+7,7+9,1+9,8+9,8+8,6+7,4+7,7+7)*1*1,1*

0,1=32.769 [A]

Přípojky BD

8,4*1,1*0,1=0.924 [B]

šachty

42*0,5*0,5*0,1=1.050 [C]

Celkem: A+B+C=34.743 [D]

Viz D1.2.5.5 Uložení potrubí

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce   244 593,88

8 Potrubí    

12
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SPK
83434

POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM

spojovací systém C - polyuretanový se zabroušeným hrdlem S
M            306,300   1 423,00   435 864,90

Přípojky RD

7,9+8,5+7,9+5,2+8,5+8,9+9,1+4,4+9,1+4,6+8,5+5,2+8,2+5,7+7,8+6+7,5+6+7,5+7,8+5,7+5,

4+8,2+4,8+8,7+4,3+9,2+4,2+9,2+4,2+9,2+4,3+9,1+7,7+9,1+9,8+9,8+8,6+7,4+7,7+7=297.90

0 [A]

Přípojky BD

8,4=8.400 [B]

Celkem: A+B=306.300 [C]

Viz D1.2.5.2 Situace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

13
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SPK
894857

ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 500MM

vnitřní průměr 425mm
KUS          42,000   8 876,00   372 792,00

šachty

42=42.000 [A]

Viz D1.2.5.2 Situace

položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva 

nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

14
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SPK
899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M            306,300    15,00   4 594,50

Přípojky RD

7,9+8,5+7,9+5,2+8,5+8,9+9,1+4,4+9,1+4,6+8,5+5,2+8,2+5,7+7,8+6+7,5+6+7,5+7,8+5,7+5,

4+8,2+4,8+8,7+4,3+9,2+4,2+9,2+4,2+9,2+4,3+9,1+7,7+9,1+9,8+9,8+8,6+7,4+7,7+7=297.90

0 [A]

Přípojky BD

8,4=8.400 [B]

Celkem: A+B=306.300 [C]

Viz D1.2.5.2 Situace

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

15
2017_OTSKP-

SPK
8996121 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI SBĚRNÉ ŠACHTY KUS          42,000   1 901,00   79 842,00

šachty

42=42.000 [A]

Viz D1.2.6.2 Situace

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 

vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 

úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
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SPK
89980

TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

kamerové zkoušky
M            306,300    57,00   17 459,10



Přípojky RD

7,9+8,5+7,9+5,2+8,5+8,9+9,1+4,4+9,1+4,6+8,5+5,2+8,2+5,7+7,8+6+7,5+6+7,5+7,8+5,7+5,

4+8,2+4,8+8,7+4,3+9,2+4,2+9,2+4,2+9,2+4,3+9,1+7,7+9,1+9,8+9,8+8,6+7,4+7,7+7=297.90

0 [A]

Přípojky BD

8,4=8.400 [B]

Celkem: A+B=306.300 [C]

Viz D1.2.5.2 Situace

položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a 

vyhotovení závěrečného písemného protokolu

8 Potrubí   910 552,50

C e l k e m  1 887 765,08



ASPE 9 Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : A107/16 Obytný soubor Klafar III - část C2 - 1.etapa
číslo a název SO: SO305 Přípojky vodovod
číslo a název rozpočtu: SO305 Přípojky vodovod

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1
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SPK
0141011 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA M3           556,150    1,00    556,15

z položky 132738

304,150=304.150 [A]

z položky 133738

252=252.000 [B]

Celkem: A+B=556.150 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce    556,15

1 Zemní práce

2
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SPK
121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII M3           42,840    159,00   6 811,56

sejmutí ornice 1m za hranou pozemku a v místě umístění betonových šachet

42*2*2*0,2=33.600 [A]

42*1*1,1*0,2=9.240 [B]

Celkem: A+B=42.840 [C]

Viz D1.2.6.2 Situace

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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SPK
132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ 

ZHOTOVITELE
M3           304,150    441,00   134 130,15

Přípojky RD

(4+3,7+3,3+10,2+3,4+3,4+3,3+10,8+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,6+10,7+3,4+10,7+3,4+

3,4+10,7+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,4+10,7+3,3+5,7+7,2+8,1+7,2+7,9

+5,8+6,5+3,7)*1,1*1=292.820 [A]

Přípojky BD

10,3*1,1*1=11.330 [B]

Celkem: A+B=304.150 [C]

Viz D1.2.6.2 Situace

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**
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SPK
133738

HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ 

ZHOTOVITELE
M3           252,000    441,00   111 132,00

revizní kruhové betonové šachty DN1000 pro jednotlivé RD a BD

42*2*2*1,5=252.000 [A]

Viz D1.2.6.2 Situace

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

5
2017_OTSKP-

SPK
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           230,283    360,00   82 901,88

Přípojky RD

(4+3,7+3,3+10,2+3,4+3,4+3,3+10,8+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,6+10,7+3,4+10,7+3,4+

3,4+10,7+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,4+10,7+3,3+5,7+7,2+8,1+7,2+7,9

+5,8+6,5+3,7)*1,1*0,55=161.051 [A]

Přípojky BD

10,3*1,1*0,55=6.232 [B]

šachty

42*1*1*1,5=63.000 [C]

Celkem: A+B+C=230.283 [D]

Viz D1.2.6.4 Uložení potrubí

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6
2017_OTSKP-

SPK
17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           106,453   1 214,00   129 233,94

Přípojky RD

(4+3,7+3,3+10,2+3,4+3,4+3,3+10,8+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,6+10,7+3,4+10,7+3,4+

3,4+10,7+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,4+10,7+3,3+5,7+7,2+8,1+7,2+7,9

+5,8+6,5+3,7)*1,1*0,35=102.487 [A]

Přípojky BD

10,3*1,1*0,35=3.966 [B]

Celkem: A+B=106.453 [C]

Viz D1.2.6.4 Uložení potrubí

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

7
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SPK
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           304,150    15,00   4 562,25

Přípojky RD

(4+3,7+3,3+10,2+3,4+3,4+3,3+10,8+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,6+10,7+3,4+10,7+3,4+

3,4+10,7+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,4+10,7+3,3+5,7+7,2+8,1+7,2+7,9

+5,8+6,5+3,7)*1,1=292.820 [A]

Přípojky BD

10,3*1,1=11.330 [B]

Celkem: A+B=304.150 [C]

Viz D1.2.6.2 Situace

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

8
2017_OTSKP-

SPK
18233

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M

zpětné využití ornice
M2           88,200    96,00   8 467,20

rozprosření ornice 1m za hranou pozemku a v místě umístění betonových šachet

42*1*1=42.000 [A]

42*1*1,1=46.200 [B]

Celkem: A+B=88.200 [C]

Viz D1.2.6.2 Situace

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

9
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SPK
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           88,200    22,00   1 940,40

zatravnění 1m za hranou pozemku a v místě umístění betonových šachet

42*1*1=42.000 [A]

42*1,1=46.200 [B]

Celkem: A+B=88.200 [C]

Viz D1.2.6.2 Situace

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 

vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce   479 179,38

4 Vodorovné konstrukce

10
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SPK
45157

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

štěrkopísek 0-16 (podíl frakce 8-16 max. 10%)
M3           64,015    882,00   56 461,23

Přípojky RD

(4+3,7+3,3+10,2+3,4+3,4+3,3+10,8+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,6+10,7+3,4+10,7+3,4+

3,4+10,7+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,4+10,7+3,3+5,7+7,2+8,1+7,2+7,9

+5,8+6,5+3,7)*1,1*0,1=29.282 [A]

Přípojky BD

10,3*1,1*0,1=1.133 [B]

šachty

42*2*2*0,2=33.600 [C]

Celkem: A+B+C=64.015 [D]

Viz D1.2.6.4 Uložení potrubí

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce   56 461,23

7 Přidružená stavební výroba

11
2017_OTSKP-

SPK
72221 VODOVODNÍ ARMATURY KUS          126,000   2 555,00   321 930,00

trubní fifinky

42=42.000 [A]

kulový ventil

42=42.000 [B]

záslepka

42=42.000 [C]

Celkem: A+B+C=126.000 [D]

Viz D1.2.6.5 Kladečské schéma



- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  

tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích 

prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních 

výustek

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.

12
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SPK
72226 VODOMĚRY KUS          42,000    1,00    42,00

vodoměrné sestavy

42=42.000 [A]

Viz D1.2.6.5 Kladečské schéma

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  

tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích 

prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních 

výustek

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.

7 Přidružená stavební výroba   321 972,00

8 Potrubí    

13
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SPK
87114

POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 40MM (1,5")

PE32 SDR11 PN16
M            266,200    44,00   11 712,80

Přípojky RD

(4+3,7+3,3+10,2+3,4+3,4+3,3+10,8+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,6+10,7+3,4+10,7+3,4+

3,4+10,7+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,4+10,7+3,3+5,7+7,2+8,1+7,2+7,9

+5,8+6,5+3,7)=266.200 [A]

Viz D1.2.6.2 Situace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

14
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SPK
87115

POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 50MM (2")

PE DN50 SDR11 PN16
M            10,300    79,00    813,70

Přípojky BD

10,3=10.300 [A]

Viz D1.2.6.2 Situace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

15
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SPK
89413 ŠACHTY VODOMĚRNÉ Z BETON DÍLCŮ DN1000 KUS          42,000   8 236,00   345 912,00

šachty

42=42.000 [A]

Viz D1.2.6.2 Situace



položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li 

uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  

do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 

závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

16
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SPK
899308

DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ

CYY 4mm2
M            276,500    30,00   8 295,00

Přípojky RD

(4+3,7+3,3+10,2+3,4+3,4+3,3+10,8+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,6+10,7+3,4+10,7+3,4+

3,4+10,7+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,4+10,7+3,3+5,7+7,2+8,1+7,2+7,9

+5,8+6,5+3,7)=266.200 [A]

Přípojky BD

10,3=10.300 [B]

Celkem: A+B=276.500 [C]

Viz D1.2.6.2 Situace

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

17
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SPK
899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M            276,500    15,00   4 147,50

Přípojky RD

(4+3,7+3,3+10,2+3,4+3,4+3,3+10,8+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,6+10,7+3,4+10,7+3,4+

3,4+10,7+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,4+10,7+3,3+5,7+7,2+8,1+7,2+7,9

+5,8+6,5+3,7)=266.200 [A]

Přípojky BD

10,3=10.300 [B]

Celkem: A+B=276.500 [C]

Viz D1.2.6.2 Situace

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

18
2017_OTSKP-

SPK
899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M            276,500    95,00   26 267,50

Přípojky RD

(4+3,7+3,3+10,2+3,4+3,4+3,3+10,8+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,6+10,7+3,4+10,7+3,4+

3,4+10,7+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,4+10,7+3,3+5,7+7,2+8,1+7,2+7,9

+5,8+6,5+3,7)=266.200 [A]

Přípojky BD

10,3=10.300 [B]

Celkem: A+B=276.500 [C]

Viz D1.2.6.2 Situace

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 

vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 

úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

19
2017_OTSKP-

SPK
8996121 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI VODOMĚRNÉ ŠACHTY KUS          42,000   1 901,00   79 842,00

šachty

42=42.000 [A]

Viz D1.2.6.2 Situace

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 

vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 

úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

20
2017_OTSKP-

SPK
89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M            276,500    34,00   9 401,00

Přípojky RD

(4+3,7+3,3+10,2+3,4+3,4+3,3+10,8+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,6+10,7+3,4+10,7+3,4+

3,4+10,7+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,3+10,7+3,4+10,7+3,3+5,7+7,2+8,1+7,2+7,9

+5,8+6,5+3,7)=266.200 [A]

Přípojky BD

10,3=10.300 [B]

Celkem: A+B=276.500 [C]

Viz D1.2.6.2 Situace

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický 

rozbor vody.

8 Potrubí   486 391,50

C e l k e m  1 344 560,26



ASPE 9 Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : A107/16 Obytný soubor Klafar III - část C2 - 1.etapa
číslo a název SO: SO401 Veřejné osvětlení
číslo a název rozpočtu: SO401 Veřejné osvětlení

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
SO401 Veřejné osvětlení

1
2017_OTSKP-

SPK
SO401 Veřejné osvětlení KPL          1,000  1 942 769,79  1 942 769,79

1=1.000 [A]

SO401 Veřejné osvětlení  1 942 769,79

C e l k e m  1 942 769,79

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : A107/16 Obytný soubor Klafar III - část C2 - 1.etapa
číslo a název SO: SO501 Plynovod
číslo a název rozpočtu: SO501 Plynovod

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
SO501 Plynovod

1 2013_OTSKP SO501 Plynovod KPL          1,000  1 911 506,00  1 911 506,00

1=1.000 [A]

SO501 Plynovod  1 911 506,00

C e l k e m  1 911 506,00

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : A107/16 Obytný soubor Klafar III - část C2 - 1.etapa
číslo a název SO: SO701 Energetické pilířky
číslo a název rozpočtu: SO701 Energetické pilířky

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1
2017_OTSKP-

SPK
0141011 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA M3           53,970    1,00    53,97

výkop z položky 131738

53,97=53.970 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce    53,97

1 Zemní práce

2
2017_OTSKP-

SPK
121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII M3           10,794    159,00   1 716,25

Typ 1

9*(3,3*0,7*0,2)=4.158 [A]

Typ 2

22*(2,1*0,7*0,2)=6.468 [B]

Typ 3

1*(1,2*0,7*0,2)=0.168 [C]

Celkem: A+B+C=10.794 [D]

Viz D1.2.10.3 Stavební řešení

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

3
2017_OTSKP-

SPK
131738

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ 

ZHOTOVITELE
M3           53,970    646,00   34 864,62

Typ 1

9*(3,3*0,7*1)=20.790 [A]

Typ 2

22*(2,1*0,7*1)=32.340 [B]

Typ 3

1*(1,2*0,7*1)=0.840 [C]

Celkem: A+B+C=53.970 [D]

Viz D1.2.10.3 Stavební řešení

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

4
2017_OTSKP-

SPK
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           22,188    990,00   21 966,12

Typ 1

9*(((3,3*0,2+0,7*0,2)*0,85)+1,85*0,5*0,25)=8.201 [A]

Typ 2

22*(((2,1*0,2+0,7*0,2)*0,85)+1,15*0,5*0,25)=13.635 [B]

Typ 3

1*(((1,2*0,2+0,5*0,2)*0,85)+0,5*0,5*0,25)=0.352 [C]

Celkem: A+B+C=22.188 [D]

Viz D1.2.10.3 Stavební řešení

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce   58 546,99

2 Základy

5
2017_OTSKP-

SPK
27211

ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH

betonové tvárnice 500/200/250
M3           1,978   8 426,00   16 666,63

Typ 1

9*5*(0,7*0,1*0,25)=0.787 [A]

Typ 2

22*3*(0,7*0,1*0,25)=1.155 [B]

Typ 3

1*2*(0,7*0,1*0,25)=0.035 [C]

Celkem: A+B+C=1.977 [D]

Viz D1.2.10.3 Stavební řešení

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  

do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 

závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových 

ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

6
2017_OTSKP-

SPK
27231

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU

beton do základů
M3           2,825   4 171,00   11 783,08

Typ 1

9*5*(0,5*0,2*0,25)=1.125 [A]

Typ 2

22*3*(0,5*0,2*0,25)=1.650 [B]

Typ 3

1*2*(0,5*0,2*0,25)=0.050 [C]

Celkem: A+B+C=2.825 [D]

Viz D1.2.10.3 Stavební řešení

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Základy   28 449,71

3 Svislé konstrukce

7
2017_OTSKP-

SPK
342111A

BETONOVÉ STAVEBNICOVÉ SKŘÍNĚ

typ1

včetně dopravy a montáže

KUS          9,000   36 536,00   328 824,00

Typ 1

9=9.000 [A]

Viz D1.2.10.3 Stavební řešení

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana 

dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 

závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových 

ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

8
2017_OTSKP-

SPK
342111B

BETONOVÉ STAVEBNICOVÉ SKŘÍNĚ

Typ 2

včetně dopravy a montáže

KUS          22,000   21 259,00   467 698,00

Typ 2

22=22.000 [A]

Viz D1.2.10.3 Stavební řešení

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana 

dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 

závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových 

ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

9
2017_OTSKP-

SPK
342111C

BETONOVÉ STAVEBNICOVÉ SKŘÍNĚ

Typ 3

včetně dopravy a montáže

KUS          1,000   12 898,00   12 898,00

Typ 3

1=1.000 [A]

Viz D1.2.10.3 Stavební řešení



- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana 

dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 

závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových 

ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

3 Svislé konstrukce   809 420,00

4 Vodorovné konstrukce

10
2017_OTSKP-

SPK
451312

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

podkladní vrstva pod základy
M3           2,699   3 222,00   8 696,18

Typ 1

9*(3,3*0,7*0,05)=1.039 [A]

Typ 2

22*(2,1*0,7*0,05)=1.617 [B]

Typ 3

1*(1,2*0,7*0,05)=0.042 [C]

Celkem: A+B+C=2.698 [D]

Viz D1.2.10.3 Stavební řešení

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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SPK
45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3           5,397    992,00   5 353,82

Typ 1

9*(3,3*0,7*0,1)=2.079 [A]

Typ 2

22*(2,1*0,7*0,1)=3.234 [B]

Typ 3

1*(1,2*0,7*0,1)=0.084 [C]

Celkem: A+B+C=5.397 [D]

Viz D1.2.10.3 Stavební řešení

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce   14 050,00

C e l k e m   910 520,67



ASPE 9 Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : A107/16 Obytný soubor Klafar III - část C2 - 1.etapa
číslo a název SO: SO801 Sadové úpravy
číslo a název rozpočtu: SO801 Sadové úpravy

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
SO801 Sadové úpravy

1
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SPK
SO801 Sadové úpravy KPL          1,000   688 394,31   688 394,31

1=1.000 [A]

SO801 Sadové úpravy   688 394,31

C e l k e m   688 394,31

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka
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