



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Bohnická 3</b>	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Byt č.3	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 8	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	14.6.2018	Konec výstavby:		Položek:	20
JKSO:		Zpracoval:	Beneš Pavel	Datum:	14.6.2018

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	17 485,05	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	47 940,81	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	9 270,91	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	72 996,46		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
Přesun hmot a sutí		17 614,20	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>	0,00
<b>ZRN celkem</b>		165 307,43	<b>DN celkem za obj.</b>	0,00	<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem za obj.</b>	0,00


<b>Základ 0%</b>	0,00	<b>Základ 15%</b>	165 307,43	<b>Základ 21%</b>	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	165 307,43
		<b>DPH 15%</b>	24 796,11	<b>DPH 21%</b>	0,00	<b>Celkem včetně DPH</b>	190 103,54

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



O	kt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena po slevě (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotn (t)	Jednot. c	vá
							Dodávka	Montáž				
4		952901110R00	Kompletní úklid	celek	1	4 725,77	200,99	4 524,78	4 725,77	0,00001	0,00	0,00
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	9 153,54	9 153,54			0,000
15		998012023R00	Přesun hmot	t	5,5	1 664,28	0,00	9 153,54	9 153,54	0,00000	0,000	0,000
		S0	Přesuny sutí				0,00	8 460,66	8 460,66			0,000
16		979011111R00	Vodorovná doprava sutí	t	4	487,70	0,00	1 950,78	1 950,78	0,00000	0,000	0,000
17		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 40 km	t	4	665,22	0,00	2 660,88	2 660,88	0,00000	0,000	0,000
18		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4	580,00	0,00	2 320,00	2 320,00	0,00000	0,000	0,000
19		979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4	213,10	0,00	852,40	852,40	0,00000	0,000	0,000
20		979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4	169,15	0,00	676,60	676,60	0,00000	0,000	0,000

Celkové náklady: **165 307,43 Kč**







## Stavební rozpočet

Název stavby: **Bohnická 3**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Byt č.3

Začátek výstavby: 14.6.2018

Projektant:

Lokalita: Praha 8

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 14.6.2018

Zpracoval: Beneš Pavel

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena po slevě (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>17 012,88</b>	<b>31 139,20</b>	<b>48 152,08</b>		<b>1,272</b>
1		612421615R00	Omítka vnitřní zdiva ,	m2	24	458,31	2 541,36	8 458,08	10 999,44	0,03900	0,936
2		612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	112	331,72	14 471,52	22 681,12	37 152,64	0,00300	0,336
		<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>50 191,45</b>	<b>50 191,45</b>		<b>0,016</b>
3		777110106R00	Práce podlahářské	celek	1	50 191,45	0,00	50 191,45	50 191,45	0,01600	0,016
		<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>4 265,63</b>	<b>13 383,57</b>	<b>17 649,20</b>		<b>0,004</b>
4		783112210R00	Nátěr zárubní	ks	3	1 803,30	1 276,95	4 132,95	5 409,90	0,00035	0,001
5		783114730R00	Nátěr topení	ks	1	2 481,95	212,47	2 269,48	2 481,95	0,00016	0,000
6		783115750R00	Nátěr parapetu	ks	1	467,85	210,95	256,90	467,85	0,00014	0,000
7		783122959R00	Nátěr dveří	m2	16,5	563,00	2 565,26	6 724,24	9 289,50	0,00015	0,002
		<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>5 005,28</b>	<b>9 421,44</b>	<b>14 426,72</b>		<b>0,049</b>
8		784115111R00	Malba Primalex +	m2	112	57,44	2 359,84	4 073,44	6 433,28	0,00017	0,019
9		784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	112	30,99	2 173,92	1 296,96	3 470,88	0,00020	0,022
10		784118102R00	Škrábání maleb a omítky	m2	112	40,38	471,52	4 051,04	4 522,56	0,00007	0,008
		<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>	<b>5 143,20</b>	<b>5 143,20</b>		<b>0,441</b>
11		941944032R00	Lešení pomocné	m2	24	214,30	0,00	5 143,20	5 143,20	0,01838	0,441
		<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>472,17</b>	<b>11 658,41</b>	<b>12 130,58</b>		<b>0,003</b>
12		952903112R00	Zakrývání	m2	85	42,50	18,70	3 593,80	3 612,50	0,00001	0,001
13		953171031R00	Demontáž + montáž kuch. linky	kus	1	3 792,31	252,48	3 539,83	3 792,31	0,00188	0,002