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	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
	
	
	
	
	JKSO
	801 24
	 

	 
	Název objektu
	OPRAVA OBJEKTŮ VE VALAŠSKÉ DĚDINĚ
	
	
	
	
	EČO
	 
	
	 
	 

	 
	Název části
	DŮM Z VALAŠSKÉ POLANKY
	 
	
	
	
	
	Místo
	ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČO
	DIČ
	
	 

	 
	Objednatel
	VMP ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	Zpracoval
	
	
	
	
	
	Dne
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	               Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	        Náklady / 1 m.j.
	 

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	               Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	 
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Náklady na umístění stavby
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	614 236,59
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště
	21
	%
	30 345,82
	 

	2
	 
	 
	Montáž
	 
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Územní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	3
	PSV
	Dodávky
	705 146,90
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Mimostav. doprava
	21
	%
	0,00
	 

	4
	 
	 
	Montáž
	 
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	5
	"M"
	Dodávky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Ostatní
	21
	%
	0,00
	 

	6
	 
	 
	Montáž
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	NUS z rozpočtu
	 
	 
	0,00
	 

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	1 319 383,49
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	0,00
	 
	19
	NUS (ř. 13-18)
	 
	 
	30 345,82
	 

	20
	HZS
	 
	0,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	 
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	0,00
	 

	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	D
	Celkové náklady
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	 
	 
	1 319 383,49
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	24
	21
	%
	1 319 383,49
	DPH
	277 070,50
	 

	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	15
	%
	0,00
	DPH
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	26
	Cena s DPH (ř. 23-25)
	 
	1 596 453,99
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	E
	 
	Přípočty a odpočty
	 
	 
	 

	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	Dodávky objednatele
	 
	 
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	28
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	29
	Zvýhodnění + -
	 
	 
	0,00
	 



