
Stavba: 1 SPORTOVNÍ HALA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Objekt: 1 NOVOSTAVBA

Rozpočet: 7 Rekapitulace

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Chotěboři dne 17.1.2018

Za objednatele

92 187 285,27

Položkový rozpo čet stavby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 546 615,18

92 187 285,27

92 187 285,27

0,00

0,00

Za zhotovitele

Celkem

19 359 329,91
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Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

01 HSV 88 279 354,91

02 HSV 3 907 930,36

Cena celkem 92 187 285,27 0

SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY S DODÁVKOU 
STAVBY

DÍLČÍ KAPITOLY STAVBY
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S: 1

O: 1

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: O1 DÍLČÍ KAPITOLY STAVBY 88 279 354,91

1 D.1.A Stavba sportovní hala a vstup soubor 1,00 61 540 452,63 61 540 452,63
2 D.1.B Stavba okolí haly soubor 1,00 1 454 660,54 1 454 660,54
3 D.1.C Stavba pavilon ZŠ Lánecká soubor 1,00 348 336,38 348 336,38
4 D.1.3 Samočinné odvětrávací zařízení soubor 1,00 311 681,55 311 681,55
5 D.1.4.1 Zdravotechnika soubor 1,00 2 649 134,18 2 649 134,18
6 D.1.4.2 Vzduchotechnika soubor 1,00 2 464 199,65 2 464 199,65
7 D.1.4.3 Elektroinstalace soubor 1,00 4 465 179,90 4 465 179,90
8 D.1.4.4 Ústřední vytápění soubor 1,00 2 058 894,37 2 058 894,37
9 D.1.4.5 Objektová předávací stanice tepla soubor 1,00 693 160,76 693 160,76

10 D.1.4.6 EPS, EVR, kamerové systémy soubor 1,00 1 015 540,18 1 015 540,18
11 D.1.4.7 Měření a regulace soubor 1,00 1 351 090,09 1 351 090,09
12 D.1.4.8 Ozvučení haly soubor 1,00 701 890,89 701 890,89
13 D.1.4.9 Zabudované interiérové vybavení soubor 1,00 1 258 272,55 1 258 272,55
14 D.2 Komunikace soubor 1,00 3 446 990,53 3 446 990,53
15 D.3 Venkovní kanalizace soubor 1,00 2 885 513,99 2 885 513,99
16 D.4 Vodovodní přípojka soubor 1,00 159 752,84 159 752,84
17 D.5 Teplovodní přípojka soubor 1,00 829 127,73 829 127,73
18 D.6 NN elektropřípojka /dodávka ČEZ DISTR. na základě 

žádosti o zřízení přípojky/ - cena bude určena smlouvou s 
dodavatelem soubor 1,00 0,00 0,00

19 D.7 Venkovní osvětlení soubor 1,00 556 657,45 556 657,45
20 D. Zařízení dálkového přenosu soubor 1,00 88 818,71 88 818,71

Díl: O2 SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY S DODÁVKOU 
STAVBY

3 907 930,36

21 O20001 VRN soubor 1,00 3 907 930,36 3 907 930,36

Položkový rozpo čet 

SPORTOVNÍ HALA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

NOVOSTAVBA

Rekapitulace
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Díl: 02 Ostatní náklady 63 987,06
1 44984124R Přístroj hasicí práškový dle POBŘ, vč. montáže kus 13,00000 1 141,95 14 845,37 RTS 17/ II

6+6+1 13,00000

2 44984142R Přístroj hasicí sněhový dle POBŘ, vč. montáže kus 1,00000 1 953,59 1 953,59 RTS 17/ II

1 1,00000

3 449902569 Vypracování evakuačního řádu, vč. výstražných a 
popisových tabulek a štítků, orientační nápisy, únikové 
cesty, HUP, označení místtností, aj.

soubor 1,00000 47 188,09 47 188,09 Vlastní

1 1,00000

Díl: 1 Zemní práce 1 221 599,71
4 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 464,78400 77,39 35 968,93 RTS 17/ II

3,2*15,8*0,15 7,58400

6*29*0,15 26,10000

45*53*0,15 357,75000

15*25*0,15 56,25000

19*6*0,15 17,10000

5 122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 267,45000 48,37 12 935,97 RTS 17/ II

20*25,2*0,1 50,40000

20,5*5*0,1 10,25000

5,2*15*0,1 7,80000

5*20*0,1 10,00000

42*45*0,1 189,00000

6 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 267,45000 24,18 6 467,98 RTS 17/ II

20*25,2*0,1 50,40000

20,5*5*0,1 10,25000

5,2*15*0,1 7,80000

5*20*0,1 10,00000

42*45*0,1 189,00000

7 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 841,63800 353,91 297 864,70 RTS 17/ II

jam : 2,1*3*(38,5) 242,55000

10,2*18,9*2,1 404,83800

18,5*5*2,1 194,25000

8 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 841,63800 38,69 32 566,54 RTS 17/ II

jam : 2,1*3*(38,5) 242,55000

10,2*18,9*2,1 404,83800

18,5*5*2,1 194,25000

9 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 178,10000 251,51 44 794,38 RTS 17/ II

1*1*(12+12+5+1,5+3,2+15,5+2,8+3,5) 55,50000

1*1*(3+11,5+5+1,5+5+16+16+16+6+3,5+5+5) 93,50000

1*0,6*(16+16+14,5+1+1) 29,10000

10 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 178,10000 48,37 8 614,30 RTS 17/ II

1*1*(12+12+5+1,5+3,2+15,5+2,8+3,5) 55,50000

1*1*(3+11,5+5+1,5+5+16+16+16+6+3,5+5+5) 93,50000

1*0,6*(16+16+14,5+1+1) 29,10000

11 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 463,20000 145,10 67 211,89 RTS 17/ II

1*2,0*(16+16+16+16+16+16+16+15) 254,00000

1*1,6*(16+12+16+16+14,5) 119,20000

1*2,5*20 50,00000

1*2*20 40,00000

12 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 463,20000 19,35 8 961,59 RTS 17/ II

1*2,0*(16+16+16+16+16+16+16+15) 254,00000

1*1,6*(16+12+16+16+14,5) 119,20000

1*2,5*20 50,00000

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

1*2*20 40,00000

13 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 7,25000 1 868,65 13 547,70 RTS 17/ II

7,25 7,25000

14 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 609,59300 29,02 17 690,80 RTS 17/ II

odkopávky : 20*25,2*0,1 50,40000

20,5*5*0,1 10,25000

-12,8*21,4*0,1 -27,39200

-15,2*3,8*0,1 -5,77600

jam : 14,2*22,9*2,1 682,87800

18,5*5*2,1 194,25000

-12,8*21,4*2,1 -575,23200

-15,2*3,8*2,1 -121,29600

rýhy 2000 : 1*2,5*20 50,00000

1*2*20 40,00000

-1*1,8*20 -36,00000

-1*1*20 -20,00000

rýhy 600 : 1*1*(12+12+5+1,5+3,2+15,5+2,8+3,5) 55,50000

-1*0,35*(12+12+5+1,5+3,2+15,5+2,8+3,5) -19,42500

odkopávky : 5,2*15*0,1 7,80000

5*20*0,1 10,00000

42*50*0,1 210,00000

-3,2*10,2*0,1 -3,26400

-4*18*0,1 -7,20000

-40,5*47,5*0,1 -192,37500

jam : 2,1*3*(40,5)/2 127,57500

rýhy 2000 : 1*2,2*(16+16+16+16+16+16+16+15) 279,40000

1*1,6*(16+12+16+16+14,5) 119,20000

-1*1,2*(16+16+16+16+16+16+16+15) -152,40000

-1*0,8*(16+12+16+16+14,5) -59,60000

rýhy 600 : 1*1*(3+11,5+5+1,5+5+16+16+16+6+3,5+5+5) 93,50000

1*0,6*(16+16+14,5+1+1) 29,10000

-1*0,5*(3+11,5+5+1,5+5+16+16+16+6+3,5+5+5) -46,75000

-1*0,3*(16+16+14,5+1+1) -14,55000

-69 -69,00000

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 148,04700 159,26 182 837,76 RTS 17/ II

1757,64-609,593 1 148,04700

16 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 609,59300 48,37 29 484,67 RTS 17/ II

odkopávky : 20*25,2*0,1 50,40000

20,5*5*0,1 10,25000

-12,8*21,4*0,1 -27,39200

-15,2*3,8*0,1 -5,77600

jam : 14,2*22,9*2,1 682,87800

18,5*5*2,1 194,25000

-12,8*21,4*2,1 -575,23200

-15,2*3,8*2,1 -121,29600

rýhy 2000 : 1*2,5*20 50,00000

1*2*20 40,00000

-1*1,8*20 -36,00000

-1*1*20 -20,00000

rýhy 600 : 1*1*(12+12+5+1,5+3,2+15,5+2,8+3,5) 55,50000

-1*0,35*(12+12+5+1,5+3,2+15,5+2,8+3,5) -19,42500

odkopávky : 5,2*15*0,1 7,80000

5*20*0,1 10,00000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

42*50*0,1 210,00000

-3,2*10,2*0,1 -3,26400

-4*18*0,1 -7,20000

-40,5*47,5*0,1 -192,37500

jam : 2,1*3*(40,5)/2 127,57500

rýhy 2000 : 1*2,2*(16+16+16+16+16+16+16+15) 279,40000

1*1,6*(16+12+16+16+14,5) 119,20000

-1*1,2*(16+16+16+16+16+16+16+15) -152,40000

-1*0,8*(16+12+16+16+14,5) -59,60000

rýhy 600 : 1*1*(3+11,5+5+1,5+5+16+16+16+6+3,5+5+5) 93,50000

1*0,6*(16+16+14,5+1+1) 29,10000

-1*0,5*(3+11,5+5+1,5+5+16+16+16+6+3,5+5+5) -46,75000

-1*0,3*(16+16+14,5+1+1) -14,55000

-69 -69,00000

17 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 609,59300 19,35 11 793,87 RTS 17/ II

odkopávky : 20*25,2*0,1 50,40000

20,5*5*0,1 10,25000

-12,8*21,4*0,1 -27,39200

-15,2*3,8*0,1 -5,77600

jam : 14,2*22,9*2,1 682,87800

18,5*5*2,1 194,25000

-12,8*21,4*2,1 -575,23200

-15,2*3,8*2,1 -121,29600

rýhy 2000 : 1*2,5*20 50,00000

1*2*20 40,00000

-1*1,8*20 -36,00000

-1*1*20 -20,00000

rýhy 600 : 1*1*(12+12+5+1,5+3,2+15,5+2,8+3,5) 55,50000

-1*0,35*(12+12+5+1,5+3,2+15,5+2,8+3,5) -19,42500

odkopávky : 5,2*15*0,1 7,80000

5*20*0,1 10,00000

42*50*0,1 210,00000

-3,2*10,2*0,1 -3,26400

-4*18*0,1 -7,20000

-40,5*47,5*0,1 -192,37500

jam : 2,1*3*(40,5)/2 127,57500

rýhy 2000 : 1*2,2*(16+16+16+16+16+16+16+15) 279,40000

1*1,6*(16+12+16+16+14,5) 119,20000

-1*1,2*(16+16+16+16+16+16+16+15) -152,40000

-1*0,8*(16+12+16+16+14,5) -59,60000

rýhy 600 : 1*1*(3+11,5+5+1,5+5+16+16+16+6+3,5+5+5) 93,50000

1*0,6*(16+16+14,5+1+1) 29,10000

-1*0,5*(3+11,5+5+1,5+5+16+16+16+6+3,5+5+5) -46,75000

-1*0,3*(16+16+14,5+1+1) -14,55000

-69 -69,00000

18 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 64,80000 802,20 51 982,41 RTS 17/ II

0,6*0,6*(4+14+16+8,5+16+8,5+4,5+9) 28,98000

0,6*0,6*(16+7+16+7+39,5+7+7) 35,82000

19 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 609,59300 353,91 215 741,49 RTS 17/ II

odkopávky : 20*25,2*0,1 50,40000

20,5*5*0,1 10,25000

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

-12,8*21,4*0,1 -27,39200

-15,2*3,8*0,1 -5,77600

jam : 14,2*22,9*2,1 682,87800

18,5*5*2,1 194,25000

-12,8*21,4*2,1 -575,23200

-15,2*3,8*2,1 -121,29600

rýhy 2000 : 1*2,5*20 50,00000

1*2*20 40,00000

-1*1,8*20 -36,00000

-1*1*20 -20,00000

rýhy 600 : 1*1*(12+12+5+1,5+3,2+15,5+2,8+3,5) 55,50000

-1*0,35*(12+12+5+1,5+3,2+15,5+2,8+3,5) -19,42500

odkopávky : 5,2*15*0,1 7,80000

5*20*0,1 10,00000

42*50*0,1 210,00000

-3,2*10,2*0,1 -3,26400

-4*18*0,1 -7,20000

-40,5*47,5*0,1 -192,37500

jam : 2,1*3*(40,5)/2 127,57500

rýhy 2000 : 1*2,2*(16+16+16+16+16+16+16+15) 279,40000

1*1,6*(16+12+16+16+14,5) 119,20000

-1*1,2*(16+16+16+16+16+16+16+15) -152,40000

-1*0,8*(16+12+16+16+14,5) -59,60000

rýhy 600 : 1*1*(3+11,5+5+1,5+5+16+16+16+6+3,5+5+5) 93,50000

1*0,6*(16+16+14,5+1+1) 29,10000

-1*0,5*(3+11,5+5+1,5+5+16+16+16+6+3,5+5+5) -46,75000

-1*0,3*(16+16+14,5+1+1) -14,55000

-69 -69,00000

20 199000007R00 Uložení zeminy na skládku, vč. poplatku za skládku - hor. 
3

m3 1 148,04700 148,64 170 648,57 RTS 17/ II

1757,64-609,593 1 148,04700

21 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 
vibrační deskou

m2 2 151,25000 5,80 12 486,15 RTS 17/ II

8*23,5 188,00000

6*2,5 15,00000

4*18 72,00000

47,5*39,5 1 876,25000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 686 731,29
22 212755115R00 Trativody z drenážních trubek DN 12 cm bez lože m 180,00000 96,74 17 412,41 RTS 17/ II

4+14+16+8,5+16+8,5+4,5+9 80,50000

16+7+16+7+39,5+7+7 99,50000

23 229942113R00 Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké D 115 mm m 36,00000 4 835,46 174 076,53 RTS 17/ II

3,6*10 36,00000

24 229946123R00 Hlavy mikropilot tlakových/tahových D do 115 mm kus 10,00000 2 529,32 25 293,17 RTS 17/ II

10 10,00000

25 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 51,75518 2 754,46 142 557,32 RTS 17/ II

osa V : 2,5*2,7*0,6 4,05000

1,3*0,5*6,1 3,96500

osa 11 : 2,15*6,5*0,5 6,98750

2,55*14*0,5 17,85000

osa 12 : 2,5*2,7*0,6 4,05000

1,98*1,7*0,6 2,01960

2,8*1,98*0,6/2 1,66320

Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty, veškeré úpravy po injektování.
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

4,4*3,3*0,6 8,71200

výtah : 2,65*2,65*0,35 2,45788

26 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 59,06500 539,95 31 892,23 RTS 17/ II

osa V : 0,6*(0,875+0,875+0,725+0,725+2,5+0,8+1,15) 4,59000

0,5*(1,3+6,1+6,1) 6,75000

osa 11 : 0,5*(2,55+14+14+6,5+6,5+0,4+0,85+2,55) 23,67500

osa 12 : 0,6*(4,4+4,4+3,3+3,3) 9,24000

0,6*(2+4,4+1,7) 4,86000

0,6*(2,5+2,5+2,7+2,7) 6,24000

výtah : 0,35*2,65*4 3,71000

27 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 59,06500 72,26 4 268,32 RTS 17/ II

osa V : 0,6*(0,875+0,875+0,725+0,725+2,5+0,8+1,15) 4,59000

0,5*(1,3+6,1+6,1) 6,75000

osa 11 : 0,5*(2,55+14+14+6,5+6,5+0,4+0,85+2,55) 23,67500

osa 12 : 0,6*(4,4+4,4+3,3+3,3) 9,24000

0,6*(2+4,4+1,7) 4,86000

0,6*(2,5+2,5+2,7+2,7) 6,24000

výtah : 0,35*2,65*4 3,71000

28 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 3,21000 26 897,21 86 340,06 RTS 17/ II

3,21 3,21000

29 274272150RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm, výplň 
tvárnic betonem C 16/20

m2 12,60000 1 467,01 18 484,34 RTS 17/ II

osa V : 2,25*5,6 12,60000

30 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 m3 113,70875 2 754,46 313 205,64 RTS 17/ II

řez VI : 0,4*0,85*0,5 0,17000

0,7*0,4*0,85*4 0,95200

1*0,4*0,85*2 0,68000

1,3*0,4*0,85 0,44200

osa VI : 0,5*2,5*0,65 0,81250

0,4*2,5*1,1*4 4,40000

0,4*2,5*1,35*2 2,70000

0,4*2,5*1,65 1,65000

0,4*0,65*2,3 0,59800

0,4*0,95*(16+5) 7,98000

0,4*1,25*10,5 5,25000

0,4*1,55*(3,1+1,9+1,3) 3,90600

osa VII : 0,8*0,45*(16+16+14) 16,56000

osa VIII : 0,65*0,45*(16+16+14) 13,45500

osa 2 : 0,65*0,85*5 2,76250

0,65*1,1*1,65 1,17975

osa X : 0,6*1,05*0,7 0,44100

0,6*1,4*4 3,36000

osa XI : 0,6*1,35*0,7 0,56700

0,6*1,7*4 4,08000

osa 11 : 0,6*1,95*(7,4+1,4) 10,29600

osa F : 0,45*0,55*0,5 0,12375

0,45*0,65*6 1,75500

0,45*0,55*0,6 0,14850

osa IV : 0,7*0,5*6,5 2,27500

0,7*0,5*2,8 0,98000

osa V : 1,1*0,6*4,4 2,90400

0,3*0,6*1,25 0,22500

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

0,6*0,5*4,6 1,38000

0,6*0,4*1,5 0,36000

0,6*0,4*1,25 0,30000

osa 12 : 1,1*3,5*0,6 2,31000

0,4*1*(3,5+1,6) 2,04000

osa 2 : 0,5*1,35*4,6 3,10500

0,5*0,75*(1+4,8) 2,17500

0,55*0,75*0,8 0,33000

0,55*0,65*4 1,43000

osa C : 0,45*0,85*1,85 0,70763

osa 2 : 0,55*0,65*4,6 1,64450

0,65*0,75*2,6 1,26750

0,65*0,85*1,3 0,71825

0,45*1,15*1,65 0,85388

0,4*0,85*0,5 0,17000

0,4*0,65*6,15 1,59900

0,5*0,65*4,5 1,46250

0,5*0,65*1,5 0,48750

0,5*0,65*2,2 0,71500

31 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 396,64850 411,82 163 347,07 RTS 17/ II

osa VI : 2,5*0,65*2 3,25000

2,5*1,1*4*2 22,00000

2,5*1,35*2*2 13,50000

2,5*1,65*2 8,25000

0,65*(0,4+1,9+1,9) 2,73000

0,95*2*(16+5) 39,90000

1,25*2*10,5 26,25000

1,55*(2,7+2,7+1,9+1,9+1,7+1,3) 18,91000

osa VII : 0,45*2*(16+16+14) 41,40000

osa VIII : 0,45*2*(16+16+14) 41,40000

osa 2 : 0,85*(5+0,45+3,7) 7,77750

1,1*(1+1,6+0,65) 3,57500

osa X : 2*1,05*0,7 1,47000

2*1,4*4 11,20000

osa XI : 2*1,35*0,7 1,89000

2*1,7*4 13,60000

osa 11 : 1,95*(0,6+7,4+4,7+0,45+1,4+1,4) 31,10250

osa F : 0,45*(1,3+1,9+5,4+6) 6,57000

osa IV : 2*0,5*6,5 6,50000

2*0,5*2,8 2,80000

osa V : 0,6*(1,28+1,28+5,1+3,8+1,5) 7,77600

2*0,5*4,6 4,60000

2*0,4*1,5 1,20000

2*0,4*1,25 1,00000

osa 12 : 1*1,6*2 3,20000

1*3,5*2 7,00000

0,6*3,5 2,10000

osa 2 : 2*1,35*4,6 12,42000

2*0,75*(1+4,8) 8,70000

2*0,75*0,8 1,20000

2*0,65*4 5,20000

osa C : 0,85*2*1,85 3,14500

osa 2 : 2*0,65*4,6 5,98000

2*0,75*2,6 3,90000

2*0,85*1,3 2,21000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

2*1,15*1,65 3,79500

2*0,85*0,5 0,85000

0,65*(2+2+0,6+6,15+3,2+1,6+5,5+0,6+4,5+2) 18,29750

32 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 396,64850 72,26 28 663,70 RTS 17/ II

osa VI : 2,5*0,65*2 3,25000

2,5*1,1*4*2 22,00000

2,5*1,35*2*2 13,50000

2,5*1,65*2 8,25000

0,65*(0,4+1,9+1,9) 2,73000

0,95*2*(16+5) 39,90000

1,25*2*10,5 26,25000

1,55*(2,7+2,7+1,9+1,9+1,7+1,3) 18,91000

osa VII : 0,45*2*(16+16+14) 41,40000

osa VIII : 0,45*2*(16+16+14) 41,40000

osa 2 : 0,85*(5+0,45+3,7) 7,77750

1,1*(1+1,6+0,65) 3,57500

osa X : 2*1,05*0,7 1,47000

2*1,4*4 11,20000

osa XI : 2*1,35*0,7 1,89000

2*1,7*4 13,60000

osa 11 : 1,95*(0,6+7,4+4,7+0,45+1,4+1,4) 31,10250

osa F : 0,45*(1,3+1,9+5,4+6) 6,57000

osa IV : 2*0,5*6,5 6,50000

2*0,5*2,8 2,80000

osa V : 0,6*(1,28+1,28+5,1+3,8+1,5) 7,77600

2*0,5*4,6 4,60000

2*0,4*1,5 1,20000

2*0,4*1,25 1,00000

osa 12 : 1*1,6*2 3,20000

1*3,5*2 7,00000

0,6*3,5 2,10000

osa 2 : 2*1,35*4,6 12,42000

2*0,75*(1+4,8) 8,70000

2*0,75*0,8 1,20000

2*0,65*4 5,20000

osa C : 0,85*2*1,85 3,14500

osa 2 : 2*0,65*4,6 5,98000

2*0,75*2,6 3,90000

2*0,85*1,3 2,21000

2*1,15*1,65 3,79500

2*0,85*0,5 0,85000

0,65*(2+2+0,6+6,15+3,2+1,6+5,5+0,6+4,5+2) 18,29750

33 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 7,05000 26 897,21 189 625,36 RTS 17/ II

7,05 7,05000

34 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 m3 69,74100 2 754,46 192 098,45 RTS 17/ II

osa A : 1,5*2*0,8 2,40000

1,4*2,8*0,8*8 25,08800

osa F : 1,8*2,8*0,35*9 15,87600

0,9*1,1*0,4 0,39600

0,9*1,1*0,7*4 2,77200

0,9*1,1*1*2 1,98000

0,9*1,1*1,3 1,28700

0,9*1,1*1,6 1,58400

osa 2 : 0,75*1,6*1,2 1,44000

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

0,75*1,2*1,4 1,26000

0,65*1,4*1,8 1,63800

osa C : 0,85*1,4*1,4 1,66600

2,2*1*0,35 0,77000

osa 2 : 1,4*1,8*0,65 1,63800

1,4*1,4*0,35 0,68600

1,4*1*1,15 1,61000

0,85*(2,8+2,8+1,7+1,7) 7,65000

35 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 156,34750 415,91 65 025,87 RTS 17/ II

osa A : 0,8*(1,5+1,5+2+2) 5,60000

8*0,8*(1,4+1,4+2,8+2,8) 53,76000

osa F : 0,35*(1,8+1,8+2,8+2,8)*9 28,98000

0,4*(1,1+1,1+0,9+0,9) 1,60000

0,7*(1,1+1,1+0,9+0,9)*4 11,20000

1*(1,1+1,1+0,9+0,9)*2 8,00000

1,3*(1,1+1,1+0,9+0,9) 5,20000

1,6*(1,1+1,1+0,9+0,9) 6,40000

osa 2 : 0,75*(1,2+1,2+1,1+1,1) 3,45000

0,75*(1,2+1,2-0,45+0,9+0,9) 2,81250

0,65*(1,4+1,4+1,8+1,8) 4,16000

osa C : 0,85*1,4*4 4,76000

0,35*(1+1+2,2+2,2) 2,24000

osa 2 : 0,35*1,4*4 1,96000

0,65*(1,8+1,8+1,4+1,4-0,5-0,55-0,65) 3,05500

1,15*(1,4+1,4+1+1) 5,52000

0,85*(2,8+2,8+1,7+1,7) 7,65000

36 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 156,34750 72,26 11 298,41 RTS 17/ II

osa A : 0,8*(1,5+1,5+2+2) 5,60000

8*0,8*(1,4+1,4+2,8+2,8) 53,76000

osa F : 0,35*(1,8+1,8+2,8+2,8)*9 28,98000

0,4*(1,1+1,1+0,9+0,9) 1,60000

0,7*(1,1+1,1+0,9+0,9)*4 11,20000

1*(1,1+1,1+0,9+0,9)*2 8,00000

1,3*(1,1+1,1+0,9+0,9) 5,20000

1,6*(1,1+1,1+0,9+0,9) 6,40000

osa 2 : 0,75*(1,2+1,2+1,1+1,1) 3,45000

0,75*(1,2+1,2-0,45+0,9+0,9) 2,81250

0,65*(1,4+1,4+1,8+1,8) 4,16000

osa C : 0,85*1,4*4 4,76000

0,35*(1+1+2,2+2,2) 2,24000

osa 2 : 0,35*1,4*4 1,96000

0,65*(1,8+1,8+1,4+1,4-0,5-0,55-0,65) 3,05500

1,15*(1,4+1,4+1+1) 5,52000

0,85*(2,8+2,8+1,7+1,7) 7,65000

37 275361821R00 Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 4,18000 26 897,21 112 430,35 RTS 17/ II

4,18 4,18000

38 279321411R00 Železobeton základových zdí C 25/30 m3 109,55275 2 784,20 305 016,85 RTS 17/ II

osa A : 0,5*0,55*(0,6+0,6+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4) 2,64000

0,5*0,85*1,4 0,59500

0,5*1,45*1,4 1,01500

0,5*1,35*3,75 2,53125

0,5*1,35*3,8*6 15,39000

0,5*0,3*1,7 0,25500

0,5*1,65*3,8 3,13500

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

0,5*0,6*2,2 0,66000

0,5*2,25*2,7 3,03750

0,5*1,15*2 1,15000

osa VI : 0,4*1,55*3,4 2,10800

0,4*0,9*1,4 0,50400

0,4*1,4*2,7/2 0,75600

osa VII : 0,4*0,4*6,6 1,05600

0,6*0,4*(16+5,5) 5,16000

0,9*0,4*10,3 3,70800

1,2*0,4*5,1 2,44800

1,5*0,4*2,7 1,62000

osa VIII : 0,65*0,4*12,7 3,30200

0,95*0,4*14,8 5,62400

1,25*0,4*9,4 4,70000

1,5*0,4*9,5 5,70000

osa 11 : 0,6*1,95*3,9 4,56300

0,6*1*0,8 0,48000

0,6*3*1/2 0,90000

osa F : 0,4*1,6*1,6 1,02400

0,4*1,7*2,9 1,97200

0,4*2,5*3,4 3,40000

osa IV : 2,6*0,3*6,3 4,91400

-1,25*0,3*1,6 -0,60000

0,4*0,4*7,5 1,20000

osa 12 : 0,4*0,5*0,6 0,12000

0,4*0,4*(2+6,1) 1,29600

osa 11 : 2,7*0,4*6,3 6,80400

2,9*0,4*12 13,92000

osa 1 : 2,9*0,5*1,7 2,46500

39 279321511R00 Železobeton základových zdí C 30/37 m3 2,73700 3 101,14 8 487,82 RTS 17/ II

výtah : 0,85*0,35*2,65*2 1,57675

0,85*0,35*1,95*2 1,16025

40 279351101R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení m2 536,89800 471,88 253 351,94 RTS 17/ II

osa A : 0,55*(0,5+0,55+0,45+0,3) 0,99000

0,55*0,45*12 2,97000

0,85*0,45*2 0,76500

1,45*0,45*2 1,30500

0,55*1,4*6 4,62000

0,85*1,4 1,19000

1,45*1,4 2,03000

1,35*3,75*2 10,12500

1,38*3,8*6*2 62,92800

0,3*1,9*2 1,14000

1,65*3,8*2 12,54000

0,6*2,4*2 2,88000

2,25*2,7*2 12,15000

1,15*2,1*2 4,83000

osa VI : 2*1,55*3,4 10,54000

2*0,9*1,4 2,52000

2*1,4*2,7/2 3,78000

osa VII : 0,4*2*6,6 5,28000

0,6*2*(16+5,5) 25,80000

0,9*2*10,3 18,54000

1,2*2*5,1 12,24000

1,5*2*2,7 8,10000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

osa VIII : 0,65*2*12,7 16,51000

0,95*2*14,8 28,12000

1,25*2*9,4 23,50000

1,5*2*9,5 28,50000

osa 11 : 2*1,95*3,9 15,21000

2*1*0,8 1,60000

2*3*1/2 3,00000

osa F : 2*1,6*1,6 5,12000

2*1,7*2,9 9,86000

2*2,5*3,4 17,00000

2,5*2*1,5 7,50000

osa IV : 2,6*2*6,3 32,76000

-2*1,25*1,6 -4,00000

0,3*(1,25+1,6+1,4) 1,27500

0,4*7,5*2 6,00000

0,4*0,4*2 0,32000

osa 12 : 2*0,5*0,6 0,60000

2*0,4*(2+6,1) 6,48000

osa 11 : 2,7*2*6,3 34,02000

2,9*2*12 69,60000

2,9*0,4 1,16000

osa 1 : 2,9*1,7*2 9,86000

výtah : 0,85*2,65*4 9,01000

0,85*1,95*4 6,63000

41 279351102R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran m2 536,89800 138,31 74 260,75 RTS 17/ II

osa A : 0,55*(0,5+0,55+0,45+0,3) 0,99000

0,55*0,45*12 2,97000

0,85*0,45*2 0,76500

1,45*0,45*2 1,30500

0,55*1,4*6 4,62000

0,85*1,4 1,19000

1,45*1,4 2,03000

1,35*3,75*2 10,12500

1,38*3,8*6*2 62,92800

0,3*1,9*2 1,14000

1,65*3,8*2 12,54000

0,6*2,4*2 2,88000

2,25*2,7*2 12,15000

1,15*2,1*2 4,83000

osa VI : 2*1,55*3,4 10,54000

2*0,9*1,4 2,52000

2*1,4*2,7/2 3,78000

osa VII : 0,4*2*6,6 5,28000

0,6*2*(16+5,5) 25,80000

0,9*2*10,3 18,54000

1,2*2*5,1 12,24000

1,5*2*2,7 8,10000

osa VIII : 0,65*2*12,7 16,51000

0,95*2*14,8 28,12000

1,25*2*9,4 23,50000

1,5*2*9,5 28,50000

osa 11 : 2*1,95*3,9 15,21000

2*1*0,8 1,60000

2*3*1/2 3,00000

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

osa F : 2*1,6*1,6 5,12000

2*1,7*2,9 9,86000

2*2,5*3,4 17,00000

2,5*2*1,5 7,50000

osa IV : 2,6*2*6,3 32,76000

-2*1,25*1,6 -4,00000

0,3*(1,25+1,6+1,4) 1,27500

0,4*7,5*2 6,00000

0,4*0,4*2 0,32000

osa 12 : 2*0,5*0,6 0,60000

2*0,4*(2+6,1) 6,48000

osa 11 : 2,7*2*6,3 34,02000

2,9*2*12 69,60000

2,9*0,4 1,16000

osa 1 : 2,9*1,7*2 9,86000

výtah : 0,85*2,65*4 9,01000

0,85*1,95*4 6,63000

42 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) t 7,11120 26 897,21 191 271,47 RTS 17/ II

6,96 6,96000

12,6*0,012 0,15120

43 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 90,00000 80,06 7 205,70 RTS 17/ II

0,5*(4+14+16+8,5+16+8,5+4,5+9) 40,25000

0,5*(16+7+16+7+39,5+7+7) 49,75000

44 200125001 Provedení postupného podbetonování stávajícího bet. 
prahu, vč. zemních a bouracích prací, bednění, výztuž, 
beton, manipulace se zemnou a sutí

m3 5,50400 28 017,93 154 210,69 Vlastní

0,4*0,8*(16+1,2) 5,50400

45 200001 Provedení prostupu základem, dle specifikace PD profesí soubor 1,00000 16 810,76 16 810,76 Vlastní

1 1,00000

46 200002 Provedení základu pro kotvení sloupků, vč. ocelového 
držáku

kus 20,00000 4 364,90 87 297,98 Vlastní

20 20,00000

47 28611224.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm m 189,00000 67,71 12 798,12 RTS 17/ II

1,05*(4+14+16+8,5+16+8,5+4,5+9) 84,52500

1,05*(16+7+16+7+39,5+7+7) 104,47500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 882 058,54
48 311237614R00 Zdivo keramické s výplňí min. vatou brouš.P10, tl.38 

cm,celopl
m2 39,62500 1 877,47 74 394,61 RTS 17/ II

0,25*(3,8+12,1+4,6+6,1+2,8+7,6+16+6,1+6,1+16+16+16
+8,3+8,3)

32,45000

0,25*(12,3+3,8+3,8+8,8) 7,17500

49 311238154R00 Zdivo keramické 30 Profi P15, tl. 300 mm m2 570,45000 1 021,90 582 943,91 RTS 17/ II

osa 11 : 5,6*3,25 18,20000

-1,5*2,35 -3,52500

osa 11-12 : 2,7*3,25 8,77500

2,5*6,3 15,75000

-2,8*0,75 -2,10000

3*6,3 18,90000

-1,3*2,9 -3,77000

1,5*2,75 4,12500

3,25*6,3 20,47500

-1,6*2,7 -4,32000

1,2*2,5 3,00000

1,2*2,2/2 1,32000

1,8*1,4 2,52000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

3*(5,1+5,6) 32,10000

-1,2*2,05 -2,46000

-1,2*1,3 -1,56000

-2,1*2,6 -5,46000

15*2,1 31,50000

4,2*3,5 14,70000

-1,5*2,1 -3,15000

1NP : (2,5*36,1)-(1,6*2,1*3) 80,17000

(3,5*5,15)+(3,5*5,6)+(3,5*6,2) 59,32500

((3,5*3,65)-(0,8*2,1))*2 22,19000

2*(3,5*3,65) 25,55000

(3,5*3,65)-(0,8*2,1*2) 9,41500

(3,5*3,65)-(1,2*2,1) 10,25500

(3,5*5,15)-(1,6*2,1) 14,66500

3,5*5,6 19,60000

(3,5*46,6)-(0,9*2,1*4)-(1,6*2,1*3) 145,46000

3,5*5*2 35,00000

0,5*3,8*2 3,80000

50 311238244R00 Zdivo keramické 44 Profi  P10,  tl. 440 mm m2 1 256,52560 1 407,18 1 768 152,86 RTS 17/ II

osa 11 : 0,3*2,7*2 1,62000

5,6*2,65 14,84000

-0,75*1,5 -1,12500

3,2*5,6 17,92000

3,2*2,3 7,36000

3,6*3,35 12,06000

0,3*2,8*2 1,68000

2,85*5,6 15,96000

-2,7*5 -13,50000

3,05*5,6 17,08000

2,3*3,15 7,24500

3,15*3,6 11,34000

1,79*5,6 10,02400

1,89*5,6*3 31,75200

1,89*2,3 4,34700

1,89*3,6 6,80400

30*0,5 15,00000

osa 11-12 : 2,45*(5,9+3,8) 23,76500

-1,6*3 -4,80000

-1,2*1 -1,20000

2,7*5,3 14,31000

-3*1 -3,00000

3*5,3 15,90000

-3,025*1 -3,02500

3,4*5,9 20,06000

-1,2*1 -1,20000

3,5*4,3 15,05000

3,5*(6+2,15) 28,52500

-1,6*3 -4,80000

-1,4*1 -1,40000

2,75*(5+6,3) 31,07500

-0,75*2,6*2 -3,90000

-1,5*2,75 -4,12500

3,4*(5,9+4,25+6,1+2,15) 62,56000

-1,2*2,6 -3,12000

-1,6*2,6 -4,16000
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O: 2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

osa 1-2 : 2,4*5,6*3 40,32000

2,5*5,6*2 28,00000

-1,15*2,1 -2,41500

-1,8*2,2*2 -7,92000

4,1*5,6 22,96000

-1,184*2,6 -3,07840

3,98*5,6*2 44,57600

1,81*5,6 10,13600

1,91*5,6*4 42,78400

30*0,5 15,00000

v řezu F : 3,08*4,8*9 133,05600

3,8*4,8*9 164,16000

-2*1,95 -3,90000

-3*0,75*7 -15,75000

v řezu A : 3,5*4,8*9 151,20000

-2,2*2*2 -8,80000

5,9*4,8*2 56,64000

-
0,25*(3,8+12,1+4,6+6,1+2,8+7,6+16+6,1+6,1+16+16+16
+8,3+8,3)

-32,45000

-0,25*(12,3+3,8+3,8+8,8) -7,17500

v řezu F : 3,5*(7,7+16+6,1+7,6+16+8,3) 215,95000

-3*0,75*7 -15,75000

-1,5*0,75*2 -2,25000

-1,4*2,1 -2,94000

-1,4*2,1 -2,94000

2,6*3,9*2 20,28000

-1,6*2,1 -3,36000

4,4*3,9*2 34,32000

-1,8*2,75 -4,95000

atiky : 0,5*(6,7+16+5+4,3+6+2,1+6,6+6,6+46,7+3,9+3,9) 53,90000

51 311231114R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 - dozdívky m3 3,03600 3 704,08 11 245,59 RTS 17/ II

v základové kci : 0,3*0,4*(2,5+5,6+5,6+5,6+2,5) 2,61600

0,3*0,4*3,5 0,42000

52 311271188RT4 Zdivo z tvárnic plynosilikátových pero - drážka tl. 37,5 cm, 
tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 375mm

m2 80,07000 1 239,59 99 253,58 RTS 17/ II

v řezu A : 1,7*47,1 80,07000

53 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  m3 40,50311 3 296,12 133 503,05 RTS 17/ II

vstup : 0,3*3*3,75 3,37500

0,3*3*3,75 3,37500

výtah : 10,25*0,35*2,65*2 19,01375

10,25*0,35*1,95*2 13,99125

-1,26*2,18*0,35*3 -2,88414

zábradlí : 1,1*0,15*(5,6+5,6) 1,84800

zeď u schodiště : 1,5*1,2*0,2 0,36000

1,2*2,2/2*0,2 0,26400

0,7*0,15*(5,15+5,9) 1,16025

54 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 277,44320 453,64 125 858,56 RTS 17/ II

vstup : 3,75*(3+3+0,3+0,3+0,3)*2 51,75000

výtah : 10,25*2,65*4 108,65000

10,25*1,95*4 79,95000

-6*1,26*2,18 -16,48080

0,35*3*(1,26+1,26+2,18+2,18) 7,22400

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

zábradlí : 1,1*2*(5,6+5,6) 24,64000

zeď u schodiště : 1,5*1,2*2 3,60000

1,2*2,2/2*2 2,64000

0,7*2*(5,15+5,9) 15,47000

55 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 277,44320 138,31 38 374,40 RTS 17/ II

vstup : 3,75*(3+3+0,3+0,3+0,3)*2 51,75000

výtah : 10,25*2,65*4 108,65000

10,25*1,95*4 79,95000

-6*1,26*2,18 -16,48080

0,35*3*(1,26+1,26+2,18+2,18) 7,22400

zábradlí : 1,1*2*(5,6+5,6) 24,64000

zeď u schodiště : 1,5*1,2*2 3,60000

1,2*2,2/2*2 2,64000

0,7*2*(5,15+5,9) 15,47000

56 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 1,10000 26 897,21 29 586,94 RTS 17/ II

0,6 0,60000

0,5 0,50000

57 317998117R00 Izolace mezi překlady polystyren do tl. 120 mm m 81,80000 82,33 6 734,38 RTS 17/ II

6*1,5 9,00000

2*1,25 2,50000

9*2,25 20,25000

2 2,00000

2,5+2,5 5,00000

12,3*3,5 43,05000

58 317121021R00 Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm kus 91,00000 97,58 8 879,88 RTS 17/ II

46 46,00000

2 2,00000

1 1,00000

5 5,00000

7 7,00000

12 12,00000

2 2,00000

14 14,00000

2 2,00000

59 317121022R00 Osazení překladu keram. plochého, světl. do 180 cm kus 5,00000 128,61 643,03 RTS 17/ II

1 1,00000

4 4,00000

60 317121023R00 Osazení překladu keram. plochého, světl. do 375 cm kus 6,00000 198,30 1 189,78 RTS 17/ II

6 6,00000

61 317121025R00 Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 105 cm kus 20,00000 72,93 1 458,67 RTS 17/ II

10 10,00000

10 10,00000

62 317121026R00 Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 180 cm kus 72,00000 87,71 6 314,83 RTS 17/ II

29 29,00000

20 20,00000

4 4,00000

19 19,00000

63 317121027R00 Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 375 cm kus 123,00000 139,80 17 196,00 RTS 17/ II

74 74,00000

15 15,00000

25 25,00000

4 4,00000

5 5,00000

64 317321611R00 Beton překladů železový  C 30/37 m3 0,23100 3 300,08 762,32 RTS 17/ II
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

0,2*0,3*(1,7+2,15) 0,23100

65 317351107R00 Bednění překladů - zřízení m2 2,69500 458,53 1 235,74 RTS 17/ II

0,2*(1,7+2,45+2,15+1,4+0,3+0,3) 1,66000

0,3*(2,25+1,2) 1,03500

66 317351108R00 Bednění překladů - odstranění m2 2,69500 115,65 311,67 RTS 17/ II

0,2*(1,7+2,45+2,15+1,4+0,3+0,3) 1,66000

0,3*(2,25+1,2) 1,03500

67 317351109R00 Příplatek za podpěrnou konstrukcí výšky 4-6 m m2 1,03500 30,47 31,54 RTS 17/ II

0,3*(2,25+1,2) 1,03500

68 317361721R00 Výztuž překladů a říms z oceli BSt 500 S t 0,02000 26 897,21 537,94 RTS 17/ II

0,02 0,02000

69 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 m3 79,03950 3 769,32 297 925,12 RTS 17/ II

1PP : 0,7*0,3*5,25*3 3,30750

2NP : 0,7*0,3*2,8*3 1,76400

osa 11 : 0,35*0,4*(9,6+9,8+9,7+10,1+9,2) 6,77600

osa 1-2 : 2,5*0,4*0,3*2 0,60000

2,4*0,4*0,4*2 0,76800

4,2*0,3*0,4*2 1,00800

4,2*0,4*0,4*2 1,34400

0,4*0,3*9,7 1,16400

0,4*0,35*9,8 1,37200

0,3*0,4*(10+10,2) 2,42400

v řezu F : 0,6*0,4*9,5*10 22,80000

v řezu A : 0,4*0,8*10,8*7 24,19200

0,4*0,8*11,1 3,55200

0,4*0,8*11,7 3,74400

0,4*0,8*13,2 4,22400

70 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 675,18000 471,88 318 604,58 RTS 17/ II

1PP : 5,25*3*(0,3+0,3+0,7+0,7) 31,50000

2NP : 2,8*3*(0,3+0,3+0,7+0,7) 16,80000

osa 11 : (0,35+0,35+0,4+0,4)*(9,6+9,8+9,7+10,1+9,2) 72,60000

osa 1-2 : 2,5*(0,4+0,4+0,3+0,3)*2 7,00000

2,4*0,4*4*2 7,68000

4,2*0,4*4*2 13,44000

4,2*(0,3+0,3+0,4+0,4)*2 11,76000

9,7*(0,3+0,3+0,4+0,4) 13,58000

9,8*(0,35+0,35+0,4+0,4) 14,70000

(10+10,2)*(0,3+0,3+0,4+0,4) 28,28000

v řezu F : 9,5*10*(0,6+0,6+0,4+0,4) 190,00000

v řezu A : (0,4+0,4+0,8+0,8)*10,8*7 181,44000

(0,4+0,4+0,8+0,8)*11,1 26,64000

(0,4+0,4+0,8+0,8)*11,7 28,08000

(0,4+0,4+0,8+0,8)*13,2 31,68000

71 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 675,18000 117,97 79 651,14 RTS 17/ II

1PP : 5,25*3*(0,3+0,3+0,7+0,7) 31,50000

2NP : 2,8*3*(0,3+0,3+0,7+0,7) 16,80000

osa 11 : (0,35+0,35+0,4+0,4)*(9,6+9,8+9,7+10,1+9,2) 72,60000

osa 1-2 : 2,5*(0,4+0,4+0,3+0,3)*2 7,00000

2,4*0,4*4*2 7,68000

4,2*0,4*4*2 13,44000

4,2*(0,3+0,3+0,4+0,4)*2 11,76000

9,7*(0,3+0,3+0,4+0,4) 13,58000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
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Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

9,8*(0,35+0,35+0,4+0,4) 14,70000

(10+10,2)*(0,3+0,3+0,4+0,4) 28,28000

v řezu F : 9,5*10*(0,6+0,6+0,4+0,4) 190,00000

v řezu A : (0,4+0,4+0,8+0,8)*10,8*7 181,44000

(0,4+0,4+0,8+0,8)*11,1 26,64000

(0,4+0,4+0,8+0,8)*11,7 28,08000

(0,4+0,4+0,8+0,8)*13,2 31,68000

72 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) t 7,55000 26 897,21 203 073,97 RTS 17/ II

7,55 7,55000

73 346244351RT2 Obezdívka WC tl. 6,5 cm, s použitím suché maltové 
směsi

m2 23,50000 548,91 12 899,30 RTS 17/ II

1*1,5*(3+1+1+1+4+4) 21,00000

+2,5*1 2,50000

74 311351807R00 Příplatek za bednění pro pohledový beton m2 516,35450 648,84 335 029,55 Vlastní

5,6*1,1*4 24,64000

0,15*5,6*2 1,68000

6*5,2 31,20000

b : 0,8*(10,075+0,55) 8,50000

b : (0,4+0,55+0,8)*(10,075+2,5) 22,00625

1,8*0,25*10 4,50000

(0,4+0,55+0,55)*8*(10,075+0,55) 127,50000

(0,4+0,55+0,8)*(10,075+0,55) 18,59375

ostění b : 0,25*(5,9+5,9)*14 41,30000

1.07 : 
2,47*(0,05+0,6+0,4+0,6+0,05)+2*2,47*(0,05+0,6+0,4)

9,38600

2,08 : 
0,6*(2,95+5)+2*1*(5,2+5,2+0,2+0,2)+1*(11,5+11,5+0,2+0
,2)

49,77000

7*5,72*(0,1+0,4+0,1)+2,85*(0,1+0,4+0,1) 25,73400

36,1*(0,1+0,15+0,25+0,6) 39,71000

2,08 : 4,32*2*(0,4+0,4+0,4+0,4) 13,82400

1*(5,6+5,6) 11,20000

2*11,6*(0,35+0,3+0,34) 22,96800

2,85*(0,35+0,3+0,34) 2,82150

k : 2,5*3,5 8,75000

4,1*0,3 1,23000

0,3*3,2*2 1,92000

1,2*3,5 4,20000

ostění k : 0,2*(3,5+3,2+3,2) 1,98000

nadpraží k : 0,2*3,5 0,70000

0.01 : 2,44*(3,2+3,5+3,2) 24,15600

0.02 : 0,2*(3,2+3,5+3,2) 1,98000

3,5*(0,47+4,1+1,65) 21,77000

-3,5*3,2 -11,20000

4,1*2,7*0,5 5,53500

75 380326141RTV Beton komplet.konstr. C 30/37 do 25 cm, bet. schodišťě, 
vč. instalace a kotvení, prefa tribuna

m3 38,97000 38 331,50 1 493 778,63 Vlastní

36,82 36,82000

2,15 2,15000

76 300001 Provedení prostupů stěnou, stropem a střechou, dle 
požadavku řemesel

soubor 1,00000 17 695,54 17 695,54 Vlastní

1 1,00000

77 300002 Provedení  bezpečnostního přepadu 200x100 mm v tl. zdi 
do 450 mm, vč. nerezového profilu

kus 19,00000 3 357,74 63 797,08 Vlastní

19 19,00000
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Položkový rozpo čet 
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SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

78 59340713.AR Překlad keramický KP 11,5 - 100x11,5x7,1 cm kus 3,00000 108,53 325,60 RTS 17/ II

1 1,00000

2 2,00000

79 59340714.AR Překlad keramický KP 11,5 - 125x11,5x7,1 cm kus 46,00000 135,90 6 251,48 RTS 17/ II

46 46,00000

80 59340717.AR Překlad keramický KP 11,5 - 200x11,5x7,1 cm kus 4,00000 226,50 906,01 RTS 17/ II

4 4,00000

81 59340718.AR Překlad keramický KP 11,5 - 225x11,5x7,1 cm kus 6,00000 257,18 1 543,05 RTS 17/ II

6 6,00000

82 59340726.AR Překlad keramický KP 14,5 - 100x14,5x7,1 cm kus 40,00000 131,18 5 247,32 RTS 17/ II

5 5,00000

7 7,00000

12 12,00000

14 14,00000

2 2,00000

83 59340727.AR Překlad keramický KP 14,5 - 125x14,5x7,1 cm kus 2,00000 164,69 329,37 RTS 17/ II

2 2,00000

84 59340728.AR Překlad keramický KP 14,5 - 150x14,5x7,1 cm kus 1,00000 198,66 198,66 RTS 17/ II

1 1,00000

85 593407950R Překlad  keramický KP 7 /70x238x1000 mm/ kus 10,00000 190,64 1 906,40 RTS 17/ II

10 10,00000

86 593407951R Překlad  keramický KP 7 /70x238x1250 mm/ kus 10,00000 255,29 2 552,88 RTS 17/ II

10 10,00000

87 593407952R Překlad  keramický KP 7 /70x238x1500 mm/ kus 24,00000 305,78 7 338,69 RTS 17/ II

16 16,00000

4 4,00000

4 4,00000

88 593407953R Překlad  keramický KP 7 /70x238x1750 mm/ kus 29,00000 390,25 11 317,12 RTS 17/ II

29 29,00000

89 593407954R Překlad  keramický KP 7 /70x238x2000 mm/ kus 19,00000 503,97 9 575,41 RTS 17/ II

19 19,00000

90 593407955R Překlad  keramický KP 7 /70x238x2250 mm/ kus 25,00000 573,81 14 345,18 RTS 17/ II

25 25,00000

91 593407956R Překlad  keramický KP 7 /70x238x2500 mm/ kus 15,00000 721,98 10 829,67 RTS 17/ II

15 15,00000

92 593407957R Překlad  keramický KP 7 /70x238x2750 mm/ kus 4,00000 774,83 3 099,31 RTS 17/ II

4 4,00000

93 593407960R Překlad  keramický KP 7 /70x238x3500 mm/ kus 79,00000 952,26 75 228,20 RTS 17/ II

74 74,00000

5 5,00000

Díl: 34 Stěny a příčky 462 476,78
94 342248140R00 Příčky keramické 8 Profi na DBM, tl. 80 mm m2 102,40500 520,87 53 339,46 RTS 17/ II

1,5*2,7 4,05000

3,5*2,2 7,70000

-1,5*2,15 -3,22500

3,5*(1,125+1,125+0,3+0,4+0,4) 11,72500

3,5*1,125*2 7,87500

3,5*(0,4+0,4+0,3) 3,85000

2,4*16,45 39,48000

3,4*(1,2+3,8+1,9+1,9+1,6) 35,36000

-0,7*2,1*3 -4,41000

95 342248141R00 Příčky keramické 11,5 Profi na DBM, tl. 115 mm m2 623,96000 502,75 313 698,80 RTS 17/ II

4,4*(2,2+1,6) 16,72000

osa 11-12 : 2,5*1,9 4,75000

-0,9*2,1 -1,89000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

4,2*(0,8+2,9) 15,54000

-0,8*2,1 -1,68000

-1,5*2,1 -3,15000

3,5*(2,5+2,3+4) 30,80000

-0,8*2,1 -1,68000

-1,5*2,1 -3,15000

3,5*(0,9+0,9+3,725+1,6+4,1+3) 49,78750

(3,5*1,8)-(0,7*2,1) 4,83000

(3,5*3,3)-(0,7*2,1*2) 8,61000

(3,5*2,075)-(0,8*2,1) 5,58250

(3,5*3,3)-(0,8*2,1*2) 8,19000

3,5*(1,6+1,4+2,05+1,6) 23,27500

(3,5*1,8)-(1,5*2,15) 3,07500

(3,5*2,05)-(0,7*2,1*2) 4,23500

((3,5*5)-(0,8*2,1))*4 63,28000

3,5*(2,15+4,125+1,6+1,6) 33,16250

((5,25*3,5)-(0,9*2,3))*2 32,61000

(3,5*1,925)-(0,7*2,1*2) 3,79750

3,5*1,675*2 11,72500

(3,5*0,9)-(0,7*2,1) 1,68000

((3,5*0,9)-(0,7*2,1))*2 3,36000

((3,5*4,8)-(0,8*2,1))*2 30,24000

3,5*5*2 35,00000

3,5*(4,85+2,9) 27,12500

((4,8*3,5)-(0,8*2,1))*2 30,24000

(3,5*3)-(0,8*2,1) 8,82000

(3,5*4,125)-(0,9*2,1) 12,54750

3,5*4,125 14,43750

(3,5*0,9)-(0,7*2,1) 1,68000

3,5*1,6 5,60000

3,5*3 10,50000

3*(4,1+1,8+1,8+1,8) 28,50000

-0,7*2,1*2 -2,94000

-0,8*2,1 -1,68000

3,3*(5,3+4,8+1,7+1,7+4,4+2,3) 66,66000

-0,7*2,1*3 -4,41000

-0,9*2,1*2 -3,78000

3,4*(2,2+0,4+5,6+3,8+3,8+2,2) 61,20000

-1,4*2,1 -2,94000

-0,7*2,1*2 -2,94000

-0,8*2,1*2 -3,36000

96 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 236,75000 65,80 15 577,93 RTS 17/ II

1,9 1,90000

1,5 1,50000

2,15 2,15000

0,8+2,9+1,6+1,6 6,90000

2,5+2,3+4 8,80000

1,125+1,125+0,3+0,4+0,4 3,35000

1,125+1,125 2,25000

0,4+0,4+0,3 1,10000

0,9+0,9+3,725+1,6+4,1+3 14,22500

1,8+3,3+2,075 7,17500

3,3+1,6+1,4+2,05+1,6 9,95000

1,8+2,05 3,85000

5*4 20,00000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

2,15+4,125+1,6+1,6 9,47500

5,25*2 10,50000

1,925+1,675+1,675+0,9+0,9+0,9 7,97500

4,8*2 9,60000

5*2 10,00000

4,85+2,9+3,5+3,5 14,75000

3+4,125+4,125+0,9 12,15000

1,6+3 4,60000

16,45 16,45000

(4,1+1,8+1,8+1,8) 9,50000

(5,3+4,8+1,7+1,7+4,4+2,3) 20,20000

(2,2+0,4+5,6+3,8+3,8+2,2) 18,00000

(1,2+3,8+1,9+1,9+1,6) 10,40000

97 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 265,70000 83,56 22 200,82 RTS 17/ II

2,5*2 5,00000

2,7 2,70000

3,5*2 7,00000

4,4*1 4,40000

4,2*4 16,80000

3,5*2 7,00000

3*(8+6+4+5+2+5+6+5+3+2+2+5) 159,00000

2,4*2 4,80000

3*4 12,00000

3,3*6 19,80000

3,4*6 20,40000

3,4*2 6,80000

98 346275115R00 Přizdívky z minerálních bezvláknitých desek tl. 140 mm m2 80,99000 711,94 57 659,77 RTS 17/ II

2,5*6,2 15,50000

2,7*5,9 15,93000

5,9*8,4 49,56000

Díl: 38 Kompletní konstrukce 364 795,82
99 970041250R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 250 mm, dle 

požadavku řemesel
soubor 1,00000 17 695,54 17 695,54 RTS 17/ II

1 1,00000

100 380001 Provedení požárních ucpávek - prostupy stěnou, 
stropem, střechou, dle požadavku řemesel

soubor 1,00000 94 376,19 94 376,19 Vlastní

1 1,00000

101 380002 Provedení zádržného systému dle specifikace PD soubor 1,00000 252 724,10 252 724,10 Vlastní

1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 151 200,74
102 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 200,60153 3 202,08 642 341,81 RTS 17/ II

strop vstupu : 3*4,1*0,3 3,69000

výtah : 2,65*2,65*0,2 1,40450

strop nad 1PP : 6,4*2,4*0,15 2,30400

6*7*0,25 10,50000

strop nad 1NP : 7*14,8*0,25 25,90000

2,8*12,4*0,2 6,94400

strop nad 2NP : 2,8*6*0,15 2,52000

6,2*7*0,15 6,51000

-2,65*2,65*0,15 -1,05338

7*14,8*0,25 25,90000

osa 1-2 : 4,4*16,9*0,2 14,87200

4,4*16,9*0,16 11,89760

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

osa 2-3 : 2,5*3,8*0,2 1,90000

2,2*3,9*0,2 1,71600

5,15*6,45*0,16 5,31480

osa 2-11 : 7,9*46,9*0,2 74,10200

osa 10-11 : 5,15*6*0,2 6,18000

103 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 945,67000 471,88 446 243,66 RTS 17/ II

strop vstupu : 3*3,5 10,50000

0,3*(4,1+4,1+3+3+4,2+1) 5,82000

výtah : 1,95*1,95 3,80250

0,2*2,65*4 2,12000

strop nad 1PP : 2,05*6,2 12,71000

0,15*(6,4+6,4+2,5+2,5) 2,67000

5,5*6,3 34,65000

0,25*(7+7+6+6) 6,50000

strop nad 1NP : 5,5*6,2 34,10000

1,3*0,3 0,39000

6,2*8,4 52,08000

0,25*(14,8+14,8+7+7) 10,90000

0,2*(12,5+12,5+2,8+2,8) 6,12000

11,8*2,15 25,37000

strop nad 2NP : 6,4*14,3 91,52000

0,3*1,6 0,48000

2,1*6 12,60000

5,8*6,4 37,12000

-2,65*2,65 -7,02250

0,15*(12,3+12,3+7+7) 5,79000

0,25*(7+7+14,8+14,8) 10,90000

osa 1-2 : 16,4*4,4 72,16000

0,2*(4,4+4,4+16,9+16,9) 8,52000

16,9*(0,83+2,95) 63,88200

-0,4*2,95*2 -2,36000

0,16*(16,9+16,9+4,4+4,4) 6,81600

osa 2-3 : 2*3,6 7,20000

2,2*3,6 7,92000

0,2*(4+4+6+6) 4,00000

5,75*4,8 27,60000

0,16*(5,15+5,15+6,45+6,45) 3,71200

osa 2-11 : 0,2*(46,9+46,9+7,9+7,9) 21,92000

7,2*46,3 333,36000

osa 10-11 : 5,7*4,8 27,36000

0,2*(5,15+5,15+6+6) 4,46000

104 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 945,67000 117,97 111 560,91 RTS 17/ II

strop vstupu : 3*3,5 10,50000

0,3*(4,1+4,1+3+3+4,2+1) 5,82000

výtah : 1,95*1,95 3,80250

0,2*2,65*4 2,12000

strop nad 1PP : 2,05*6,2 12,71000

0,15*(6,4+6,4+2,5+2,5) 2,67000

5,5*6,3 34,65000

0,25*(7+7+6+6) 6,50000

strop nad 1NP : 5,5*6,2 34,10000

1,3*0,3 0,39000

6,2*8,4 52,08000

0,25*(14,8+14,8+7+7) 10,90000

0,2*(12,5+12,5+2,8+2,8) 6,12000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

11,8*2,15 25,37000

strop nad 2NP : 6,4*14,3 91,52000

0,3*1,6 0,48000

2,1*6 12,60000

5,8*6,4 37,12000

-2,65*2,65 -7,02250

0,15*(12,3+12,3+7+7) 5,79000

0,25*(7+7+14,8+14,8) 10,90000

osa 1-2 : 16,4*4,4 72,16000

0,2*(4,4+4,4+16,9+16,9) 8,52000

16,9*(0,83+2,95) 63,88200

-0,4*2,95*2 -2,36000

0,16*(16,9+16,9+4,4+4,4) 6,81600

osa 2-3 : 2*3,6 7,20000

2,2*3,6 7,92000

0,2*(4+4+6+6) 4,00000

5,75*4,8 27,60000

0,16*(5,15+5,15+6,45+6,45) 3,71200

osa 2-11 : 0,2*(46,9+46,9+7,9+7,9) 21,92000

7,2*46,3 333,36000

osa 10-11 : 5,7*4,8 27,36000

0,2*(5,15+5,15+6+6) 4,46000

105 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 845,42200 166,03 140 368,10 RTS 17/ II

strop vstupu : 3*3,5 10,50000

výtah : 1,95*1,95 3,80250

strop nad 1PP : 2,05*6,2 12,71000

5,5*6,3 34,65000

strop nad 1NP : 5,5*6,2 34,10000

1,3*0,3 0,39000

6,2*8,4 52,08000

11,8*2,15 25,37000

strop nad 2NP : 6,4*14,3 91,52000

0,3*1,6 0,48000

2,1*6 12,60000

5,8*6,4 37,12000

-2,65*2,65 -7,02250

osa 1-2 : 16,4*4,4 72,16000

16,9*(0,83+2,95) 63,88200

-0,4*2,95*2 -2,36000

osa 2-3 : 2*3,6 7,20000

2,2*3,6 7,92000

5,75*4,8 27,60000

osa 2-11 : 7,2*46,3 333,36000

osa 10-11 : 5,7*4,8 27,36000

106 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 845,42200 38,69 32 705,46 RTS 17/ II

strop vstupu : 3*3,5 10,50000

výtah : 1,95*1,95 3,80250

strop nad 1PP : 2,05*6,2 12,71000

5,5*6,3 34,65000

strop nad 1NP : 5,5*6,2 34,10000

1,3*0,3 0,39000

6,2*8,4 52,08000

11,8*2,15 25,37000

strop nad 2NP : 6,4*14,3 91,52000

0,3*1,6 0,48000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

2,1*6 12,60000

5,8*6,4 37,12000

-2,65*2,65 -7,02250

osa 1-2 : 16,4*4,4 72,16000

16,9*(0,83+2,95) 63,88200

-0,4*2,95*2 -2,36000

osa 2-3 : 2*3,6 7,20000

2,2*3,6 7,92000

5,75*4,8 27,60000

osa 2-11 : 7,2*46,3 333,36000

osa 10-11 : 5,7*4,8 27,36000

107 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 20,00000 26 897,21 537 944,28 RTS 17/ II

20 20,00000

108 413321515R00 Nosníky z betonu železového C 30/37 m3 68,87424 3 185,17 219 376,01 RTS 17/ II

Strop nad 1PP : 0,45*0,3*6,3 0,85050

0,35*6,1*0,3 0,64050

0,2*0,15*6,3 0,18900

0,35*0,3*2,3 0,24150

strop nad 1NP : 0,3*1*(16,8+6,5) 6,99000

0,5*0,3*6,3 0,94500

strop nad 2NP : 0,15*0,3*4,2 0,18900

0,3*0,55*(17+6,8) 3,92700

osa 11 : 0,4*0,35*(5,5+5,6+5,6+5,6+6,3) 4,00400

0,35*0,35*5,5 0,67375

0,55*0,35*5,6 1,07800

0,45*0,35*5,6 0,88200

0,25*0,35*5,6 0,49000

0,15*0,35*2,4 0,12600

0,25*0,35*5,5 0,48125

0,6*0,35*5,6 1,17600

0,3*0,35*5,6 0,58800

0,3*0,35*5,6 0,58800

0,3*0,35*2,6 0,27300

0,35*0,4*3,6*2 1,00800

osa 1-2 : 0,3*0,3*4,1 0,36900

0,3*0,1*(17,1+4) 0,63300

0,4*0,24*3,5*2 0,67200

0,3*0,34*16,5 1,68300

0,29*0,26*4,1 0,30914

0,2*0,3*4,1 0,24600

0,35*0,3*(5,6+5,6+5,6) 1,76400

0,3*0,4*5,6*4 2,68800

0,3*0,4*5,6*5 3,36000

0,3*0,48*5,6*3 2,41920

osa 2-3 : 0,24*0,3*(5,9+4,8) 0,77040

0,3*0,4*4,8*9 5,18400

v řezu F : 0,3*0,4*4,8*9 5,18400

0,4*0,4*4,8*9 6,91200

v řezu A : 0,35*0,35*4,8*9 5,29200

0,4*0,35*4,8*9 6,04800

109 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 566,62800 471,88 267 380,96 RTS 17/ II

strop nad 1PP : 0,45*(6,3+6,3+0,3+0,3) 5,94000

0,35*(6,1+6,1+0,3+0,3) 4,48000

0,2*(6,3+6,3+0,15+0,15) 2,58000

0,3*5,5 1,65000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

0,35*2*2,2 1,54000

strop nad 1NP : 0,3*(6,3+16,8+6,3) 8,82000

0,5*6,3*2 6,30000

1*(0,3+0,3+16,8+16,5+6,6+6,3) 46,80000

strop nad 2NP : 0,3*(6,3+16+5) 8,19000

0,15*(4,2+4,2+0,3+0,3) 1,35000

0,55*(17+16,7+6,6+6,3+0,3+0,3) 25,96000

osa 11 : (0,4+0,4+0,35)*(5,5+5,6+5,6+5,6+6,3) 32,89000

0,35*2*5,5 3,85000

0,55*2*5,6 6,16000

0,45*2*5,6 5,04000

0,25*2*5,6 2,80000

0,15*2*2,4 0,72000

0,25*2*5,5 2,75000

0,6*2*5,6 6,72000

0,3*2*5,6 3,36000

0,3*2*5,6 3,36000

0,3*2*2,6 1,56000

0,4*3,6*4 5,76000

0,35*3,6*2 2,52000

osa 1-2 : 0,3*(4,1+4,1) 2,46000

0,1*(17,1+17,1+4,3+4,4) 4,29000

0,3*(17,1+4,1) 6,36000

3,5*0,24*4 3,36000

0,24*0,4*2 0,19200

0,4*3,5*2 2,80000

16,5*0,34*2 11,22000

0,34*0,3*2 0,20400

16,5*0,3 4,95000

4,1*0,29*2 2,37800

4,1*0,2*2 1,64000

0,3*4,1 1,23000

0,26*4,1 1,06600

3*5,3*(0,3+0,3+0,35) 15,10500

5,6*0,4*8 17,92000

5,6*0,3*4 6,72000

5,6*0,4*10 22,40000

5,6*0,3*5 8,40000

5,6*0,48*6 16,12800

5,6*0,3*3 5,04000

osa 2-3 : 0,3*(5,15+5,6) 3,22500

0,24*(5,6+5,15+4,85+5,9) 5,16000

osa 2-11 : 0,4*4,8*9 17,28000

0,3*4,8*9*2 25,92000

v řezu F : 0,4*4,8*9*2 34,56000

0,3*4,8*9*2 25,92000

0,4*4,8*9 17,28000

0,4*4,8*9 17,28000

v řezu A : 4,8*(0,35+0,35+0,35)*9 45,36000

4,8*(0,4+0,4+0,35)*9 49,68000

110 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 566,62800 142,05 80 491,68 RTS 17/ II

strop nad 1PP : 0,45*(6,3+6,3+0,3+0,3) 5,94000

0,35*(6,1+6,1+0,3+0,3) 4,48000

0,2*(6,3+6,3+0,15+0,15) 2,58000

0,3*5,5 1,65000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

0,35*2*2,2 1,54000

strop nad 1NP : 0,3*(6,3+16,8+6,3) 8,82000

0,5*6,3*2 6,30000

1*(0,3+0,3+16,8+16,5+6,6+6,3) 46,80000

strop nad 2NP : 0,3*(6,3+16+5) 8,19000

0,15*(4,2+4,2+0,3+0,3) 1,35000

0,55*(17+16,7+6,6+6,3+0,3+0,3) 25,96000

osa 11 : (0,4+0,4+0,35)*(5,5+5,6+5,6+5,6+6,3) 32,89000

0,35*2*5,5 3,85000

0,55*2*5,6 6,16000

0,45*2*5,6 5,04000

0,25*2*5,6 2,80000

0,15*2*2,4 0,72000

0,25*2*5,5 2,75000

0,6*2*5,6 6,72000

0,3*2*5,6 3,36000

0,3*2*5,6 3,36000

0,3*2*2,6 1,56000

0,4*3,6*4 5,76000

0,35*3,6*2 2,52000

osa 1-2 : 0,3*(4,1+4,1) 2,46000

0,1*(17,1+17,1+4,3+4,4) 4,29000

0,3*(17,1+4,1) 6,36000

3,5*0,24*4 3,36000

0,24*0,4*2 0,19200

0,4*3,5*2 2,80000

16,5*0,34*2 11,22000

0,34*0,3*2 0,20400

16,5*0,3 4,95000

4,1*0,29*2 2,37800

4,1*0,2*2 1,64000

0,3*4,1 1,23000

0,26*4,1 1,06600

3*5,3*(0,3+0,3+0,35) 15,10500

5,6*0,4*8 17,92000

5,6*0,3*4 6,72000

5,6*0,4*10 22,40000

5,6*0,3*5 8,40000

5,6*0,48*6 16,12800

5,6*0,3*3 5,04000

osa 2-3 : 0,3*(5,15+5,6) 3,22500

0,24*(5,6+5,15+4,85+5,9) 5,16000

osa 2-11 : 0,4*4,8*9 17,28000

0,3*4,8*9*2 25,92000

v řezu F : 0,4*4,8*9*2 34,56000

0,3*4,8*9*2 25,92000

0,4*4,8*9 17,28000

0,4*4,8*9 17,28000

v řezu A : 4,8*(0,35+0,35+0,35)*9 45,36000

4,8*(0,4+0,4+0,35)*9 49,68000

111 413351213R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení m2 178,26100 235,94 42 058,98 RTS 17/ II

strop nad 1PP : 0,3*5,5 1,65000

strop nad 1NP : 0,3*(6,3+16,8+6,3) 8,82000

strop nad 2NP : 0,3*(6,3+16+5) 8,19000

osa 11 : 0,35*(5,5+5,6+5,6+5,6+6,3) 10,01000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

0,35*5,5 1,92500

0,35*5,6 1,96000

0,35*5,6 1,96000

0,35*2*5,6 3,92000

0,35*2,4 0,84000

0,35*5,5 1,92500

0,35*5,6 1,96000

0,35*5,6 1,96000

0,35*5,6 1,96000

0,35*2,6 0,91000

0,35*3,6*2 2,52000

osa 1-2 : 0,3*(17,1+4,1) 6,36000

0,4*3,5*2 2,80000

16,5*0,3 4,95000

0,3*4,1 1,23000

0,26*4,1 1,06600

0,35*5,6*3 5,88000

5,6*0,3*4 6,72000

5,6*0,3*5 8,40000

5,6*0,3*3 5,04000

osa 2-3 : 0,3*(5,15+5,6) 3,22500

osa 2-11 : 0,4*4,8*9 17,28000

v řezu F : 0,4*4,8*9 17,28000

0,4*4,8*9 17,28000

v řezu A : 4,8*0,35*9 15,12000

4,8*0,35*9 15,12000

112 413351214R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění m2 178,26100 79,79 14 223,19 RTS 17/ II

strop nad 1PP : 0,3*5,5 1,65000

strop nad 1NP : 0,3*(6,3+16,8+6,3) 8,82000

strop nad 2NP : 0,3*(6,3+16+5) 8,19000

osa 11 : 0,35*(5,5+5,6+5,6+5,6+6,3) 10,01000

0,35*5,5 1,92500

0,35*5,6 1,96000

0,35*5,6 1,96000

0,35*2*5,6 3,92000

0,35*2,4 0,84000

0,35*5,5 1,92500

0,35*5,6 1,96000

0,35*5,6 1,96000

0,35*5,6 1,96000

0,35*2,6 0,91000

0,35*3,6*2 2,52000

osa 1-2 : 0,3*(17,1+4,1) 6,36000

0,4*3,5*2 2,80000

16,5*0,3 4,95000

0,3*4,1 1,23000

0,26*4,1 1,06600

0,35*5,6*3 5,88000

5,6*0,3*4 6,72000

5,6*0,3*5 8,40000

5,6*0,3*3 5,04000

osa 2-3 : 0,3*(5,15+5,6) 3,22500

osa 2-11 : 0,4*4,8*9 17,28000

v řezu F : 0,4*4,8*9 17,28000

0,4*4,8*9 17,28000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

v řezu A : 4,8*0,35*9 15,12000

4,8*0,35*9 15,12000

113 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 9,30000 26 897,21 250 144,09 RTS 17/ II

4,4 4,40000

4,9 4,90000

114 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 20,73000 2 961,67 61 395,42 RTS 17/ II

47,2*0,3*0,3 4,24800

47,2*0,4*0,3 5,66400

0,3*0,2*(16+3+17) 2,16000

0,3*0,2*3,6*6 1,29600

0,15*0,15*(2,2+1,6) 0,08550

atika : 
0,45*0,15*(6,7+16+5+4,3+6+2,1+6,6+6,6+46,7+3,9+3,9)

7,27650

115 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 123,23000 289,48 35 673,09 RTS 17/ II

47,2*0,3*2 28,32000

47,2*0,4*2 37,76000

0,45*0,4*2 0,36000

0,3*0,45*2 0,27000

0,2*2*(16+3+17) 14,40000

0,2*2*3,6*6 8,64000

0,15*(2,2+1,6)*2 1,14000

atika : 
0,15*2*(6,7+16+5+4,3+6+2,1+6,6+6,6+46,7+3,9+3,9)

32,34000

116 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 123,23000 56,11 6 914,84 RTS 17/ II

47,2*0,3*2 28,32000

47,2*0,4*2 37,76000

0,45*0,4*2 0,36000

0,3*0,45*2 0,27000

0,2*2*(16+3+17) 14,40000

0,2*2*3,6*6 8,64000

0,15*(2,2+1,6)*2 1,14000

atika : 
0,15*2*(6,7+16+5+4,3+6+2,1+6,6+6,6+46,7+3,9+3,9)

32,34000

117 417351215RT3 Bednění věnců věncovkou bez izolantu, věncovka ker., 
výšky do 290 mm bez izolantu

m 47,20000 288,67 13 625,28 RTS 17/ II

47,2 47,20000

118 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,30700 26 897,21 8 257,44 RTS 17/ II

0,307 0,30700

119 430321514R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 m3 13,34000 3 892,34 51 923,84 RTS 17/ II

schodiště ve vstupní partii : 2,05*2,2*0,2 0,90200

2*2*0,2 0,80000

2,05*2,2*0,2 0,90200

2*2*0,2 0,80000

2,8*1,9*0,2*6 6,38400

schodiště v ose 2-3 : 1,6*3*0,2 0,96000

1,6*0,2*(5,5+2,6) 2,59200

120 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) t 1,40000 26 897,21 37 656,10 RTS 17/ II

1,4 1,40000

121 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 24,82000 1 179,70 29 280,21 RTS 17/ II

schodiště ve vstupní partii : 1,8*1,9 3,42000

1,7*1,7 2,89000

1,8*1,9 3,42000

1,7*1,7 2,89000

0,2*(2,05+2,05+2+2) 1,62000

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

0,2*2*4 1,60000

0,2*(2,05+2,05+2+2) 1,62000

0,2*2*4 1,60000

schodiště v ose 2-3 : 2,8*1,4 3,92000

0,2*(3+3+1,6+1,6) 1,84000

122 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 24,82000 87,31 2 167,09 RTS 17/ II

schodiště ve vstupní partii : 1,8*1,9 3,42000

1,7*1,7 2,89000

1,8*1,9 3,42000

1,7*1,7 2,89000

0,2*(2,05+2,05+2+2) 1,62000

0,2*2*4 1,60000

0,2*(2,05+2,05+2+2) 1,62000

0,2*2*4 1,60000

schodiště v ose 2-3 : 2,8*1,4 3,92000

0,2*(3+3+1,6+1,6) 1,84000

123 431351128R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení m2 16,54000 65,80 1 088,28 RTS 17/ II

schodiště ve vstupní partii : 1,8*1,9 3,42000

1,7*1,7 2,89000

1,8*1,9 3,42000

1,7*1,7 2,89000

schodiště v ose 2-3 : 2,8*1,4 3,92000

124 431351129R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran m2 16,54000 9,67 159,96 RTS 17/ II

schodiště ve vstupní partii : 1,8*1,9 3,42000

1,7*1,7 2,89000

1,8*1,9 3,42000

1,7*1,7 2,89000

schodiště v ose 2-3 : 2,8*1,4 3,92000

125 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 52,40000 766,81 40 180,66 RTS 17/ II

schodiště v ose 2-3 : 1,2*(5,5+2,6) 9,72000

0,2*(5,5+5,5+1,6+1,6+2,6+2,6+1,6+1,6) 4,52000

hlavní schodiště : 2,8*1,6*6 26,88000

0,2*(2,8+2,8+1,9+1,9)*6 11,28000

126 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 52,40000 100,02 5 240,91 RTS 17/ II

schodiště v ose 2-3 : 1,2*(5,5+2,6) 9,72000

0,2*(5,5+5,5+1,6+1,6+2,6+2,6+1,6+1,6) 4,52000

hlavní schodiště : 2,8*1,6*6 26,88000

0,2*(2,8+2,8+1,9+1,9)*6 11,28000

127 433351138R00 Příplatek za podpěrnou konstr. schodnic - zřízení m2 36,60000 71,20 2 606,04 RTS 17/ II

schodiště v ose 2-3 : 1,2*(5,5+2,6) 9,72000

hlavní schodiště : 2,8*1,6*6 26,88000

128 433351139R00 Příplatek za podpěrnou konstr. schodnic-odstranění m2 36,60000 9,67 353,97 RTS 17/ II

schodiště v ose 2-3 : 1,2*(5,5+2,6) 9,72000

hlavní schodiště : 2,8*1,6*6 26,88000

129 434311116R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 m 107,00000 254,77 27 260,15 RTS 17/ II

schodiště ve vstupní partii : 1,6*(8+8+8)*2 76,80000

osa 11-12 : 1,3*2 2,60000

v ose 2-3 : 1,2*(16+7) 27,60000

130 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 60,02000 648,84 38 943,15 RTS 17/ II

schodiště ve vstupní partii : 1,6*6,2 9,92000

1,6*2,5*6 24,00000

0,25*2,8*6*2 8,40000

osa 11-12 : 1,3*(0,4+0,6) 1,30000

v ose 2-3 : 1,2*(5+2,3+3,7) 13,20000

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

0,2*(2,5+2,5+5,5+5,5) 3,20000

131 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 60,02000 60,57 3 635,17 RTS 17/ II

schodiště ve vstupní partii : 1,6*6,2 9,92000

1,6*2,5*6 24,00000

0,25*2,8*6*2 8,40000

osa 11-12 : 1,3*(0,4+0,6) 1,30000

v ose 2-3 : 1,2*(5+2,3+3,7) 13,20000

0,2*(2,5+2,5+5,5+5,5) 3,20000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 220 967,28
132 602012142RT1 Štuk vnitřní i vnější, vč. penetrace, tloušťka vrstvy 2 mm m2 52,00000 141,56 7 361,34 RTS 17/ II

vnitřní zeď : 2,5*(16+4,8) 52,00000

133 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 386,95520 35,45 13 718,37 RTS 17/ II

Zakrývání výplní : 1,2*1*2 2,40000

3,025*1*2 6,05000

5,3*4,7 24,91000

1,616*4,7 7,59520

1*1,2 1,20000

1,4*1 1,40000

1,6*2,2 3,52000

1,2*2,6 3,12000

5,3*2,6 13,78000

2,65*2,6 6,89000

0,75*2,6 1,95000

Zakrývání výplní : 1,6*2,2 3,52000

2*2,2 4,40000

Zakrývání výplní : 3*0,75*14 31,50000

1,5*0,75*2 2,25000

2*1,8 3,60000

1,6*2,6 4,16000

1,6*3 4,80000

Zakrývání výplní : 4,8*5,9*7 198,24000

0,75*2,6 1,95000

1,8*2,75 4,95000

2*2,2*2 8,80000

1,8*2,2 3,96000

(3,5*2,4)+(1,2*6,6)+(3,5*3,2) 27,52000

2*2,8*0,75 4,20000

2*1,5*0,75 2,25000

2*1,2*2,05 4,92000

2*1,2*1,3 3,12000

134 611425133R00 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková m2 35,88000 330,32 11 851,76 RTS 17/ II

1,6*2,8*3*2 26,88000

1,2*(5+2,5) 9,00000

135 611451133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MC, štuková m2 293,05250 312,62 91 614,40 RTS 17/ II

1,95*1,95 3,80250

15,37+49,71+15,88+15,54+13,58+7,48+69,58 187,14000

16,42+20,48+41,49+14+9,72 102,11000

136 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 202,50000 50,55 10 236,79 RTS 17/ II

1,8+2,2+2,2 6,20000

1,8+2,75+2,75 7,30000

4,7 4,70000

14*(3+0,75+0,75) 63,00000

2*(1,5+0,75+0,75) 6,00000

2+1,8+1,8 5,60000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

1,6+2,6+2,6 6,80000

1,6+3+3 7,60000

1,6+2,2+2,2 6,00000

2+2,2+2,2 6,40000

1,6+2,2+2,2 6,00000

1,4+1+1 3,40000

(1+1+1+1)*2 8,00000

4,7+4,7+4,7 14,10000

2,6*6 15,60000

1,2*4 4,80000

0,75*4 3,00000

0,75*4 3,00000

25*1 25,00000

137 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 1 029,68750 235,94 242 944,96 RTS 17/ II

1.01 : 8*4,8*3,5+2*4,8*2,2+7*4,8*1,75 214,32000

-2*2*2,2 -8,80000

12*3,5 42,00000

-1*(1,5*0,75+5*2,7) -14,62500

4,2*(5,15+1,95) 29,82000

-1,7*2,15 -3,65500

6.98*(5,15+1,95) 49,55800

-1,2*(2,25+1,5) -4,50000

24,1*3,5 84,35000

-2*2*2,2 -8,80000

2.08 : 9*4,8*1,5 64,80000

0,6*1,25+1,25*1,1*0,5 1,43750

4,05*3,38+1,25*1,1*0,5 14,37650

-2,15*(1,6+0,9) -5,37500

2.18 : 4,4*4,32 19,00800

-2,15*(1,6+0,9) -5,37500

1.04 : 2,15*(0,05+0,05+0,05+0,95+1,8) 6,23500

1.05 : 2,15*(0,05+0,95+0,9+1,8) 7,95500

1.10 : 2,15*(0,05+0,175+1,675+1,925+0,05) 8,33125

-0,8*1,2 -0,96000

1.11 : 2,015*(5,25+2,00) 14,60875

1.12 : 2,15*(0,05+0,05+1,55) 3,54750

1.15 : 2,15*(0,05+0,175+1,675+1,925+0,05) 8,33125

-0,8*1,2 -0,96000

1.16 : 2,015*(5,25+2,00) 14,60875

1.17 : 2,15*(0,05+0,05+1,55) 3,54750

1.26 : 
2,15*(0,825+1,2+0,85+0,125+0,85+1,025+0,175+0,8+0,8
+0,125)

14,56625

-0,8*0,8 -0,64000

1.27 : 2,15*(0,05+0,9+0,8) 3,76250

1.22 : 2,15*(0,05+0,175+1,175+1,875+0,9+0,9+0,9) 12,84625

-0,8*1,2 -0,96000

1,23 : 2,15*(0,05+0,05+1,6) 3,65500

1.19 : 2,15*(0,05+0,175+1,175+1,875+0,9+0,9+0,9) 12,84625

-0,8*1,2 -0,96000

1.20 : 2,15*(0,05+0,05+1,6) 3,65500

1.28 : 2,15*(0,05+1+2,15) 6,88000

1.29 : 2,15*(0,05+0,65+0,05+0,475+2,15) 7,25625

1.30 : 2,15*(1,625+0,05+0,475+0,05+1,6) 8,17000

1.31 : 2,15*(1,925+0,05+0,05+0,05+0,225+0,05) 5,05250
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O: 2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

1.32 : 2*2,15*(1,6+0,05+0,05) 7,31000

1.33 : 2,15*(0,05+1,45+0,05+1,125) 5,75125

1.34 : 
2,15*(2,275+0,05+1,125+0,675+0,175+0,225+0,05)

9,83625

1.35 : 2*2,15*(1,6+0,05+0,05) 7,31000

1.36 : 2,15*(0,475+0,05+2) 5,42875

1.37 : 2,15*(1,95+1,4) 7,20250

2.03 : 
2,15*(0,7+4,425+0,775+0,35+0,35+0,875+1,9+1,525+0,7
)

24,94000

2.05 : 2,15*(1,925+0,850) 5,96625

2.06 : 2,15*(0,850+,9+1,7+0,9+0,05) 9,46000

2.07 : 2,15*(1,150+0,9+1,150) 6,88000

2.09 : 2,15*(0,925+0,050+2,150) 6,71875

2.10 : 2,15*(0,925+0,050+2,150) 6,71875

2.11 : 2,15*(1,225+0,05+0,225+0,05) 3,33250

2.12 : 2*2,15*(0,05+1,5) 6,66500

2.13 : 2,15*(0,45+1,4+0,05+0,4) 4,94500

2.14 : 2,15*(0,4+1,475+0,05) 4,13875

2.15 : 2,15*(0,05+0,05+1,9) 4,30000

1.10 : 2,15*(0,25+0,05+2,175+0,125+0,125+2,175) 10,53500

1.11 : 2,15*(2,175+2,175+2) 13,65250

1.12 : 2,15*1,55 3,33250

1.15 : 2,15*(0,25+0,05+2,175+0,125+0,125+2,175) 10,53500

1.16 : 2,15*(2,175+2,175+2) 13,65250

1.17 : 2,15*1,55 3,33250

1.26 : 2,15*1,575 3,38625

1.27 : 2,15*1,650 3,54750

1.22 : 2,15*(0,3+0,1+0,3+1,225+0,4+0,1+0,3+1,125) 8,27750

2,15*(1,225+0,4+0,1+0,3+1,125+1,45+0,05) 9,99750

1,23 : 2,15*(0,5+0,05+1,125) 3,60125

1.19 : 2,15*(0,3+0,1+0,3+1,225+0,4+0,1+0,3+1,125) 8,27750

2,15*(1,225+0,4+0,1+0,3+1,125+1,45+0,05) 9,99750

1,20 : 2,15*(0,5+0,05+1,125) 3,60125

1.28 : 2,15*2,15 4,62250

1.29 : 2,15*2,15 4,62250

1.30 : 2,15*(1,775+0,05) 3,92375

1.31 : 2,15*0,9 1,93500

1.32 : 2*2,15*1,6 6,88000

1.33 : 2,15*(0,5+0,05+1,6) 4,62250

1.34 : 2,15*1,65 3,54750

1.35 : 2*2,15*1,6 6,88000

2.09 : 2,15*2,15 4,62250

2.10 : 2,15*2,15 4,62250

2.11 : 2,15*(0,05+1,1+1,1) 4,83750

2.12 : 2*2,15*1,5 6,45000

2.13 : 2,15*1,4 3,01000

2.14 : 2,15*(2,35+1,25) 7,74000

2.15 : 2,15*(0,8+0,1+0,4+0,1+0,7) 4,51500

1.03 : 2*(0,6+1,8+0,6) 6,00000

1.04 : 2,15*0,9 1,93500

1.05 : 0,9*(2,15+0,2) 2,11500

1.10 : 2,15*4,225 9,08375

-0,35*3 -1,05000

2*0,3*0,35 0,21000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

1.12 : 0,9*(2,15+0,2) 2,11500

1.15 : 2,15*4,225 9,08375

-0,35*3 -1,05000

2*0,3*0,35 0,21000

1.17 : 0,9*(2,15+0,2) 2,11500

1.26 : 2,15*(1,2+1,2+0,9) 7,09500

-0,8*0,8 -0,64000

1.27 : 0,9*(2,15+0,2) 2,11500

1.22 : 2,15*(2,9+1,125) 8,65375

1.23 : 0,85*(2,15+0,2) 1,99750

1.19 : 2,15*(2,9+1,125) 8,65375

1.20 : 0,85*(2,15+0,2) 1,99750

1.28 : 2,15*1,925 4,13875

1.29 : 2,15*2,075 4,46125

1.30 : 2,15*2,075 4,46125

1.32 : 2*0,9*(2,15+0,2) 4,23000

1.33 : 2,15*2,45 5,26750

1.34 : 2,15*(0,5+0,05+3,65) 9,03000

1.35 : 2*0,9*(2,15+0,2) 4,23000

2.02 : 2,7*(5,25+0,125+0,7+0,7) 18,29250

-0,6*0,6 -0,36000

-0,2*0,4 -0,08000

138 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 2 523,44390 294,93 744 228,19 RTS 17/ II

1.01 : 6,65*(4,8+12) 111,72000

2,37*(2,3+21,1+2,3) 60,90900

-2*1,8*2,2 -7,92000

0.05 : 2,17*(2,3+1,6+2,3) 13,45400

1,1*(2,34+2,17+1,6+3,77+3,94) 15,20200

-1*2,07 -2,07000

1.36 : 0,4*(2+0,05+0,475) 1,01000

2,47*(2,9+2,475+2,85) 20,31575

-0,9*2,07 -1,86300

1.37 : 0,4*(1,925+1,4) 1,33000

2,47*(0,325+0,3+0,325+2,9+1,525+3,2+0,4) 22,16825

-1*2,07 -2,07000

1.38 : 2,02*(0,3+1,95+16,45+3,75+3,3+0,45+0,2) 53,32800

2,02*(1,4+1,2+0,1+0,45+7,9+0,3) 22,92700

1.1*(4,3+1,2+4,3) 10,78000

1.39 : 3,22*(4,85+3,725+2,3+0,2+1,8+0,2+0,75+3,275) 55,06200

-1,7*2,07 -3,51900

1.40 : 3,22*(5+1,55+0,2+1,8+0,2+0,675+5+4,025) 59,40900

0,3*(0,75+0,75+1,5) 0,90000

-1,7*2,07 -3,51900

-1,5*0,75 -1,12500

1.41 : 3,22*(5+0,6+0,2+1,8+0,2+5,825+5+5+8,225) 102,55700

0,3*(0,75+0,75+3) 1,35000

-1,7*2,07 -3,51900

-3*0,75 -2,25000

1.42 : 3,22*(5+0,25+0,2+1,8+0,2+0,75+5+2,8) 51,52000

0,3*(0,75+0,75+1,5) 0,90000

-1,7*2,07 -3,51900

-1,5*0,75 -1,12500

1.01 : 2*5,2*2,37 24,64800

2.03 : 0,55*(2,4+4,425+2,4+4,425) 7,50750
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

0,3*(0,55+0,55+0,75) 0,55500

-1*2,15 -2,15000

-0,75*2,6 -1,95000

2.03 : 0,55*(2,4+4,425+2,4+4,425) 7,50750

0,3*(0,55+0,55+0,75) 0,55500

-1*2,07 -2,07000

-0,75*0,45 -0,33750

2.04 : 3,07*(2,3+3,4+2,3+3,4) 34,99800

0,3*(2,52+2,52+0,75) 1,73700

-1*2,07 -2,07000

-0,75*0,45 -0,33750

2.05 : 0,55*(1,925+0,85) 1,52625

2,62*(1,7+1,925+0,85) 11,72450

-2,07*(0,8+0,8) -3,31200

2.06 : 0,55*(1,7+0,9+1,7+0,9) 2,86000

2.07 : 0,55*(1,15+0,9+1,15) 1,76000

2,62*(1,15+0,9+1,15) 8,38400

-2,07*0,8 -1,65600

0.02 : 4,62*(0,3+0,7+0,3+0,3+0,2) 8,31600

2,42*(2,675+3,025+3,25+0,3+0,15) 22,74800

-3,025*1 -3,02500

0.03 : 2,42*(3,1+6,15) 22,38500

-1,2*1 -1,20000

0,3*(1+1+1,2) 0,96000

1.02 : 2,77*(2,15+1,125+0,15+6,25+4,95+5,85) 56,71575

2,42*(2,1+1,3+2,1) 13,31000

-5*2,62 -13,10000

-1*1,2 -1,20000

-1*(0,9*2,07+1,6*2,12) -5,25500

0,3*(5+2,62+2,62) 3,07200

0,3*(1+1+1,2) 0,96000

1.03 : 2,42*(4,07+0,125+2,175+5,5+6,25) 43,85040

-1*(3,25*1+2,8*0,75) -5,35000

-2,07*(0,9+0,7) -3,31200

0,3*(1+1+3,025)+0,2*(0,75+0,75+2,8) 2,36750

0,35*(0,6+1,8+0,6) 1,05000

1.04 : 0,35*(1,8+0,9+1,8+0,9) 1,89000

1.05 : 0,35*(1,8+0,9+1,8+0,9) 1,89000

1.06, 1.07 : 2,47*(2,15+4,35+2,05+0,1+0,1+1,8) 26,05850

2,47*(4,85+2,2+3,65+1,9+4,25+13,375+3,65+1,9+4,25+1
6,75+4,25)

150,73175

2,47*(1,9+3,65+2,575+1,8) 24,51475

-2,07*(1,5+1,6+1,8+1+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+1,8+0,9+0,9) -28,98000

-2,07*(1,8+0,9+0,9+1,6) -10,76400

0,3*(1+1+1,4) 1,02000

1.08 : 2,47*(4,925+5+4,925+5) 49,02950

-2,07*1 -2,07000

-3*0,75 -2,25000

0,3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1+2,22+2,22) 2,45800

1.09 : 2,47*(4,925+5+4,925+5) 49,02950

-2,07*1 -2,07000

-3*0,75 -2,25000

0,3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1+2,22+2,22) 2,45800
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

1.10, 1.11 : 
0,4*(5,25+2+5,25+2+5,25+2,875+4,225+1,675+1,025+1,
2)

12,30000

-0,4*3 -1,20000

-0,15*0,9 -0,13500

0,3*(0,4+0,4+3)+0,125*(0,15+0,15+0,9) 1,29000

1.12 : 0,4*(1,55+0,9+1,55+0,9) 1,96000

1.13 : 2,47*(4,925+5+4,925+5) 49,02950

-2,07*1 -2,07000

-3*0,75 -2,25000

0,3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1+2,22+2,22) 2,45800

1.14 : 2,47*(4,925+5+4,925+5) 49,02950

-2,07*1 -2,07000

-3*0,75 -2,25000

0,3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1+2,22+2,22) 2,45800

1.15, 1.16 : 
0,4*(5,25+2+5,25+2+5,25+2,875+4,225+1,675+1,025+1,
2)

12,30000

-0,4*3 -1,20000

-0,15*0,9 -0,13500

0,3*(0,4+0,4+3)+0,125*(0,15+0,15+0,9) 1,29000

1.17 : 0,4*(1,55+0,9+1,55+0,9) 1,96000

1.18 : 2,47*(4,8+0,475+0,05+3,65+4,9+3,65+0,05+0,475) 44,58350

-2*2,07*0,9 -3,72600

0,2*(2,22+2,22+1) 1,08800

1.19 : 
0,4*(2,4+0,9+1,125+0,3+0,1+0,4+1,225+0,9+1,125+0,3+
0,+0,4)

3,67000

0,4*(1,225+0,9+1,125+0,3+0,1+0,3+2,9+1,875+1,6+1) 4,53000

1.20 : 0,4*(0,475+0,05+1,125+0,9+1,5+0,85) 1,96000

1.21 : 2,47*(4,8+0,475+0,05+3,65+4,9+3,65+0,05+0,475) 44,58350

-2*2,07*0,9 -3,72600

0,2*(2,22+2,22+1) 1,08800

1.22 : 
0,4*(2,4+0,9+1,125+0,3+0,1+0,4+1,225+0,9+1,125+0,3+
0,+0,4)

3,67000

0,4*(1,225+0,9+1,125+0,3+0,1+0,3+2,9+1,875+1,6+1) 4,53000

1.23 : 0,4*(0,475+0,05+1,125+0,9+1,5+0,85) 1,96000

1.24 : 2,47*(0,475+3,25+1,6+3,725+1,55) 26,18200

-2,07*(0,9+0,8) -3,51900

1.25 : 2,47*(3,725+1,625+3,725+1,625) 26,42900

-2,07*(0,9+0,8) -3,51900

1.26 : 
0,4*(3,35+1,2+0,85+0,1+0,85+0,9+1,575+1+1,775+1,2)

5,12000

1.27 : 0,4*(1,65+0,9+1,65+0,9) 2,04000

1.28 : 0,4*(1,925+2,15+1,925+2,15) 3,26000

1.29 : 0,4*(2,075+2,15+2,075+2,15) 3,38000

1.30 : 0,4*(2,075+2,625+2,075+2,625) 3,76000

1.31 : 0,4*(1,925+0,9+1,925+0,9) 2,26000

1.32 : 2*0,4*(1,6+0,9+1,6+0,9) 4,00000

1.33 : 0,4*(2,45+2,075+2,45+2,075) 3,62000

1.34 : 0,4*(2,325+40,125+1,650+2,05+0,675+2,075) 19,56000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

1.35 : 2*0,4*(1,6+0,9+1,6+0,9) 4,00000

2.01 : 2,62*(5,85+6,25+5,85) 47,02900

-1*(5*2,62+1,6*2,62+1,2*2,6) -20,41200

0,35*(2,62+5+2,62) 3,58400

0,2*(2,62+1,6+2,62) 1,36800

0,3*(2,6+1,2+2,6) 1,92000

2.02 : 2,62*(11,125+1,7+1,05+9,25) 60,58750

-2,07*(0,8+1) -3,72600

-2,62*5 -13,10000

-2,52*(2,65+5,3) -20,03400

0,3*(2,52+2,65+2,52+2,52+5,3) 4,65300

0,35*(2,62+5+2,62) 3,58400

2.08 : 2,62*(2,45+1,65) 10,74200

-2,62*1,6 -4,19200

9*5,76*4,8 248,83200

-1*(2,9*3,2+3,38*5,15) -26,68700

-6*3*0,75 -13,50000

-2*1,8 -3,60000

6*0,3*(0,75+3+0,75) 8,10000

0,3*(1,8+2+1,8) 1,68000

2.09 : 0,25*(1,85+2,15+1,85+2,15) 2,00000

2.10 : 0,25*(1,85+2,15+1,85+2,15) 2,00000

2.11 : 0,25*(1,9+1,225+1,9+1,225) 1,56250

2.12 : 2*0,25*(1,5+0,9+1,5+0,9) 2,40000

2.13 : 0,25*(1,4+1,25+1,4+1,25) 1,32500

2.14 : 0,25*(2,325+1,25+2,325+1,25) 1,78750

2.15 : 0,25*(1,9+0,9+1,9+0,9+0,1+0,1) 1,45000

2.16 : 2,62*(3,875+2,025+3,875+2,025) 30,91600

-1,2*(1,85+1,2) -3,66000

-0,9*2,070 -1,86300

0,2*(2,07+0,9+2,07) 1,00800

0,2*(1,2+1,85+1,4+1,2) 1,13000

2.17 : 2,62*(4,8+0,1+0,2+1,6+2,325) 23,64550

3,72*(4+2,7+0,1+0,35+0,3+1,7) 34,03800

-3*0,75 -2,25000

-2*1,6*2,08 -6,65600

0,3*(0,75+3+0,75) 1,35000

1.01 : 0,5*(4,8+4,8) 4,80000

3,15*18 56,70000

0,7*30,1*0,5 10,53500

-2*5*2,7 -27,00000

-5.6*2,7 -15,12000

6*2,4+0,7*30,1*0,5 24,93500

0.01 : 6,25*2,2 13,75000

-2,8*0,75 -2,10000

0,1*(0,75+2,8+0,75) 0,43000

0.02, 0.03 : 2,42*(2,65+2,65+2,65+2,65) 25,65200

-1,26*2,1 -2,64600

0,35*(2,1+2,1+1,26) 1,91100

1.02 : 3,52*(2,65+2,65+2,65+2,65) 37,31200

-1,26*2,1 -2,64600

0,35*(2,1+2,1+1,26) 1,91100

1.07 : 2,47*44,45 109,79150

-2,07*(1+1+1+1+1,7+1,7+1,7) -18,83700
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

1.43 : 2,47*(2,5+1,8+0,9+5*0,5) 19,01900

-2,07*1,6 -3,31200

2.01 : 2,62*(2,65+2,65+2,65+2,65)+1,6*1+1,6*1,5 31,77200

-1,26*2,1 -2,64600

0,35*(2,1+2,1+1,26) 1,91100

2.17 : 2,05*(4,45+0,3+4,045) 18,02975

2.18 : 4,24*4,25 18,02000

-1,8*2,75 -4,95000

0,3*(2,75+1,8+2,75) 2,19000

1.01 : 3,15*(12,4+4,8) 54,18000

0.01 : 5,62*8,7+2,42*5,8+2,17*(4,425+1,9) 76,65525

2,42*(1,5+0,1+1,5) 7,50200

-2,07*1 -2,07000

0.03 : 4,25*2,5*0,5 5,31250

1.02 : 3,6*4,25 15,30000

-1,6*3 -4,80000

0,3*(1,6+3) 1,38000

2,77*1,9 5,26300

1.06 : 2,77*(2,45+0,3+0,4+0,3+0,3+0,9+0,1) 13,15750

1.43 : 2,47*(1,8+0,1+5*0,5) 10,86800

-2,07*1,6 -3,31200

0,3*(2,07+1,6) 1,10100

2.01 : 2,62*6,25 16,37500

-1*(2,07*1,5+1,6*2,6) -7,26500

0,3*(2+2,62+2,6+1,6+2,6) 3,42600

2.02 : 2,62*6,25 16,37500

-1,6*2,7 -4,32000

2.08 : 2,82*(5,65+3,95) 27,07200

-2,07*(0,9+0,9+0,8+0,8) -7,03800

2.17 : 4,32*(1,425+2,05+4,45) 34,23600

2.18 : 4,32*11,6 50,11200

-1,7*2,07 -3,51900

0,2*(2,07+1,8+2,07) 1,18800

11,6*(1,95)*4 90,48000

-3*0,9*2 -5,40000

65*1 65,00000

139 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 567,45000 174,48 99 011,47 RTS 17/ II

2,1*47,1 98,91000

1.01 : 8*4,8*3,5+2*4,8*2,2+7*4,8*1,75 214,32000

-2*2*2,2 -8,80000

12*3,5 42,00000

-1*(1,5*0,75+5*2,7) -14,62500

4,2*(5,15+1,95) 29,82000

-1,7*2,15 -3,65500

6.98*(5,15+1,95) 49,55800

-1,2*(2,25+1,5) -4,50000

24,1*3,5 84,35000

-2*2*2,2 -8,80000

2.08 : 9*4,8*1,5 64,80000

0,6*1,25+1,25*1,1*0,5 1,43750

4,05*3,38+1,25*1,1*0,5 14,37650

-2,15*(1,6+0,9) -5,37500

2.18 : 4,4*4,32 19,00800

-2,15*(1,6+0,9) -5,37500
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 014 096,59
140 601011195R00 Kontaktní nátěr pod soklové omítky m2 414,63250 55,01 22 808,62 RTS 17/ II

c : 4,8*0,25 1,20000

0,9*1 0,90000

0,1*4,7 0,47000

2,3*1/2 1,15000

8*4,8*0,25 9,60000

0,05*2,2 0,11000

0,25*0,05 0,01250

2*0,25 0,50000

ostění c : 0,1*4,7 0,47000

c : 47,5*13/2 308,75000

3,5*0,45 1,57500

4,55*1,2 5,46000

ostění c : 0,15*(1,3+1,3) 0,39000

c : 2,2*0,3 0,66000

0,15*(1,35+7,4) 1,31250

c : ((2,2+2,5)*12,6)-(1*4,9*2) 49,42000

0,7*(2,2+2,5) 3,29000

2,2*3,5 7,70000

6*1,3 7,80000

7,6*1,3 9,88000

ostění c : 0,15*(1+1,2+3,025+1) 0,93375

0,15*(1+1) 0,30000

0,15*(4,7+4,7+4,7) 2,11500

nadpraží c : 0,15*(1,2+3,025) 0,63375

141 602011184RT2 Omítka stěn tenkovrstvá silikátová barevná, zrnitost 2,0 
mm

m2 954,13825 238,31 227 379,97 RTS 17/ II

a : (7,6*4,1)-(1,6*2,2) 27,64000

(6*7,6)-(1,4*1) 44,20000

(9,35-7,35)*30,7 61,40000

(10,075-9,35)*30,7/2 11,12875

(7,65+0,3)*3,5 27,82500

ostění a : 0,15*(1,4+1+1) 0,51000

0,2*(1,6+2,2+2,2) 1,20000

nadpraží a : 0,15*1,4 0,21000

0,2*1,6 0,32000

a : 0,3*16,7 5,01000

17,35*(9,35-7,65) 29,49500

1,35*9,35 12,62250

0,05*(10,075-0,25) 0,49125

(12,25*9,35)-(2*2,2) 110,13750

0,25*2,6 0,65000

(17,35+12,25)*(10,075-9,35)/2 10,73000

(7,4*4,1)-(1,6*2,2) 26,82000

ostění a : 0,15*(1,6+2,2+2,2) 0,90000

0,15*(2+2,2+2,2) 0,96000

nadpraží a : 0,15*1,6 0,24000

0,15*2 0,30000

a : (3,715*5,25)+(1,3*3,85)+(1,1*1,7)+(1,65*1,1/2) 27,28625

0,3*3,715 1,11450

(4,1*47,5)-(3*0,75*7)-(1,5*0,75*2)+(0,3*47,5) 191,00000

(4,5*5,5*9)-(3*0,75*7)-(2*1,8) 203,40000

5,5*(0,2+0,7+0,2)*9 54,45000

5,5*(0,2+0,7) 4,95000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

2,35*7,6 17,86000

(4,25*7,6)-(1,6*2,6)-(1,6*1,7) 25,42000

ostění a : 0,15*(1,6+1,7+1,7) 0,75000

0,15*(1,6+2,6+2,6) 1,02000

0,15*(3+0,75+0,75)*14 9,45000

0,15*(2+1,8+1,8) 0,84000

0,15*(1,5+0,75+0,75)*2 0,90000

nadpraží a : 0,15*1,6*2 0,48000

0,15*3*14 6,30000

0,15*2 0,30000

0,15*1,5*2 0,45000

a : (3,815*5,25)-(1,8*2,75) 15,07875

(3,95*1,4)+(1,3*2,1)+(1,85*1/2)-(1,8*2,2) 5,22500

0,05*(10,075+2,5) 0,62875

ostění a : 0,15*(1,8+2,2+2,2) 0,93000

0,15*(1,8+2,75+2,75) 1,09500

nadpraží a : 0,15*1,8*2 0,54000

j : 0,7*1*2 1,40000

0,7*2,6*2 3,64000

1,5*2,6 3,90000

ostění j : 0,15*(1+1+1+1) 0,60000

0,15*2,6*6 2,34000

142 602011189R00 Omítka stěn soklová šedá m2 414,63250 386,52 160 265,47 RTS 17/ II

c : 4,8*0,25 1,20000

0,9*1 0,90000

0,1*4,7 0,47000

2,3*1/2 1,15000

8*4,8*0,25 9,60000

0,05*2,2 0,11000

0,25*0,05 0,01250

2*0,25 0,50000

ostění c : 0,1*4,7 0,47000

c : 47,5*13/2 308,75000

3,5*0,45 1,57500

4,55*1,2 5,46000

ostění c : 0,15*(1,3+1,3) 0,39000

c : 2,2*0,3 0,66000

0,15*(1,35+7,4) 1,31250

c : ((2,2+2,5)*12,6)-(1*4,9*2) 49,42000

0,7*(2,2+2,5) 3,29000

2,2*3,5 7,70000

6*1,3 7,80000

7,6*1,3 9,88000

ostění c : 0,15*(1+1,2+3,025+1) 0,93375

0,15*(1+1) 0,30000

0,15*(4,7+4,7+4,7) 2,11500

nadpraží c : 0,15*(1,2+3,025) 0,63375

143 602016195R00 Penetrace hloubková stěn silikát m2 954,13825 48,29 46 079,63 RTS 17/ II

a : (7,6*4,1)-(1,6*2,2) 27,64000

(6*7,6)-(1,4*1) 44,20000

(9,35-7,35)*30,7 61,40000

(10,075-9,35)*30,7/2 11,12875

(7,65+0,3)*3,5 27,82500

ostění a : 0,15*(1,4+1+1) 0,51000

0,2*(1,6+2,2+2,2) 1,20000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

nadpraží a : 0,15*1,4 0,21000

0,2*1,6 0,32000

a : 0,3*16,7 5,01000

17,35*(9,35-7,65) 29,49500

1,35*9,35 12,62250

0,05*(10,075-0,25) 0,49125

(12,25*9,35)-(2*2,2) 110,13750

0,25*2,6 0,65000

(17,35+12,25)*(10,075-9,35)/2 10,73000

(7,4*4,1)-(1,6*2,2) 26,82000

ostění a : 0,15*(1,6+2,2+2,2) 0,90000

0,15*(2+2,2+2,2) 0,96000

nadpraží a : 0,15*1,6 0,24000

0,15*2 0,30000

a : (3,715*5,25)+(1,3*3,85)+(1,1*1,7)+(1,65*1,1/2) 27,28625

0,3*3,715 1,11450

(4,1*47,5)-(3*0,75*7)-(1,5*0,75*2)+(0,3*47,5) 191,00000

(4,5*5,5*9)-(3*0,75*7)-(2*1,8) 203,40000

5,5*(0,2+0,7+0,2)*9 54,45000

5,5*(0,2+0,7) 4,95000

2,35*7,6 17,86000

(4,25*7,6)-(1,6*2,6)-(1,6*1,7) 25,42000

ostění a : 0,15*(1,6+1,7+1,7) 0,75000

0,15*(1,6+2,6+2,6) 1,02000

0,15*(3+0,75+0,75)*14 9,45000

0,15*(2+1,8+1,8) 0,84000

0,15*(1,5+0,75+0,75)*2 0,90000

nadpraží a : 0,15*1,6*2 0,48000

0,15*3*14 6,30000

0,15*2 0,30000

0,15*1,5*2 0,45000

a : (3,815*5,25)-(1,8*2,75) 15,07875

(3,95*1,4)+(1,3*2,1)+(1,85*1/2)-(1,8*2,2) 5,22500

0,05*(10,075+2,5) 0,62875

ostění a : 0,15*(1,8+2,2+2,2) 0,93000

0,15*(1,8+2,75+2,75) 1,09500

nadpraží a : 0,15*1,8*2 0,54000

j : 0,7*1*2 1,40000

0,7*2,6*2 3,64000

1,5*2,6 3,90000

ostění j : 0,15*(1+1+1+1) 0,60000

0,15*2,6*6 2,34000

144 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 372,46520 31,25 11 638,44 RTS 17/ II

Zakrývání výplní : 1,2*1*2 2,40000

3,025*1*2 6,05000

5,3*4,7 24,91000

1,616*4,7 7,59520

1*1,2 1,20000

1,4*1 1,40000

1,6*2,2 3,52000

1,2*2,6 3,12000

5,3*2,6 13,78000

2,65*2,6 6,89000

0,75*2,6 1,95000

Zakrývání výplní : 1,6*2,2 3,52000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

2*2,2 4,40000

Zakrývání výplní : 3*0,75*14 31,50000

1,5*0,75*2 2,25000

2*1,8 3,60000

1,6*2,6 4,16000

1,6*3 4,80000

Zakrývání výplní : 4,8*5,9*7 198,24000

0,75*2,6 1,95000

1,8*2,75 4,95000

2*2,2*2 8,80000

1,8*2,2 3,96000

(3,5*2,4)+(1,2*6,6)+(3,5*3,2) 27,52000

145 621471119R00 Příplatek za provádění úprav na podhledech m2 150,02375 45,87 6 881,45 RTS 17/ II

nadpraží d : 0,25*7*4,8 8,40000

0,2*0,75 0,15000

0,35*2*2 1,40000

0,2*6,8 1,36000

2,1*0,7*10 14,70000

2,1*4,5*9 85,05000

nadpraží a : 0,15*1,8*2 0,54000

nadpraží k : 0,2*3,5 0,70000

nadpraží d : 0,5*9*4,5 20,25000

10*0,7*0,2 1,40000

nadpraží a : 0,15*1,6*2 0,48000

0,15*3*14 6,30000

0,15*2 0,30000

0,15*1,5*2 0,45000

nadpraží a : 0,15*1,6 0,24000

0,15*2 0,30000

nadpraží d : 0,2*(12,8+21,4) 6,84000

nadpraží c : 0,15*(1,2+3,025) 0,63375

nadpraží a : 0,15*1,4 0,21000

0,2*1,6 0,32000

146 622311519RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 50 mm, zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 272,76000 693,48 189 152,58 RTS 17/ II

1,2*7,8 9,36000

1,1*6,5 7,15000

1,6*5,1 8,16000

1,6*34 54,40000

4,5*2 9,00000

2,5*7,3 18,25000

1,2*2,2 2,64000

1,2*8 9,60000

1,2*21 25,20000

1,6*10,5 16,80000

5*1,8 9,00000

6*2,1 12,60000

2,15*17,5 37,62500

2,15*4,5 9,67500

0,6*(10+9+4) 13,80000

2,5*7 17,50000

1,5*4*2 12,00000

147 622311524RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm, zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 64,75000 978,96 63 387,93 RTS 17/ II

2,5*(0,5+16+5,4+4) 64,75000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 42 z 155



S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

148 622311132RV1 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.100 mm, 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 48,96000 581,36 28 463,25 RTS 17/ II

0,4*(9,6+9,8+9,7+10,1+9,2) 19,36000

0,4*(5,5+5,6+5,6+5,6+6,3) 11,44000

0,35*1*5,5 1,92500

0,55*1*5,6 3,08000

0,45*1*5,6 2,52000

0,25*1*5,6 1,40000

0,15*1*2,4 0,36000

0,25*1*5,5 1,37500

0,6*1*5,6 3,36000

0,3*1*5,6 1,68000

0,3*1*5,6 1,68000

0,3*1*2,6 0,78000

149 622311134RV1 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm, 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 176,38800 643,65 113 531,36 RTS 17/ II

1PP : 0,7*5,25*3 11,02500

0,6*8,5 5,10000

0,25*(7+4,5)*2 5,75000

1NP : 1,25*(6,7+17,5) 30,25000

0,25*(7+2,5) 2,37500

2NP : 0,15*(6,8+6) 1,92000

0,3*4,3 1,29000

0,8*(17,2+6,6) 19,04000

0,7*2,8*3 5,88000

osa 11 : 0,4*3,6*2 2,88000

osa 11-12 : 1,5*2,75 4,12500

osa 1-2 : 0,5*4,2 2,10000

0,3*4,2 1,26000

0,4*2,5*2 2,00000

1,3*8 10,40000

0,28*4,1 1,14800

0,45*4,1 1,84500

0,4*4,1*2 3,28000

0,2*(7,6+16+16+15,2+7,6) 12,48000

0,4*4,8 1,92000

v řezu F : 0,4*4,8*9 17,28000

0,4*47,2 18,88000

0,3*47,2 14,16000

150 622311734RV1 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 140 mm, zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 129,08000 1 300,79 167 905,59 RTS 17/ II

0,4*4,8*9 17,28000

0,35*4,8*9 15,12000

0,4*(10,8)*7 30,24000

0,4*(11,2+11,7+13,2) 14,44000

vnitřní zeď : 2,5*(16+4,8) 52,00000

151 622300152R00 Montáž dilatační lišty m 166,70000 66,65 11 110,30 RTS 17/ II

APU : 1,8+2,2+2,2 6,20000

1,8+2,75+2,75 7,30000

4,7 4,70000

APU : 14*(3+0,75+0,75) 63,00000

2*(1,5+0,75+0,75) 6,00000

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

2+1,8+1,8 5,60000

1,6+2,6+2,6 6,80000

1,6+3+3 7,60000

APU : 1,6+2,2+2,2 6,00000

2+2,2+2,2 6,40000

APU : 1,6+2,2+2,2 6,00000

1,4+1+1 3,40000

(1+1+1+1)*2 8,00000

4,7+4,7+4,7 14,10000

2,6*6 15,60000

152 622401941R00 Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn m2 2 122,08825 5,57 11 825,29 RTS 17/ II

c : 4,8*0,25 1,20000

0,9*1 0,90000

0,1*4,7 0,47000

2,3*1/2 1,15000

8*4,8*0,25 9,60000

0,05*2,2 0,11000

0,25*0,05 0,01250

2*0,25 0,50000

ostění c : 0,1*4,7 0,47000

c : 47,5*13/2 308,75000

3,5*0,45 1,57500

4,55*1,2 5,46000

ostění c : 0,15*(1,3+1,3) 0,39000

c : 2,2*0,3 0,66000

0,15*(1,35+7,4) 1,31250

c : ((2,2+2,5)*12,6)-(1*4,9*2) 49,42000

0,7*(2,2+2,5) 3,29000

2,2*3,5 7,70000

6*1,3 7,80000

7,6*1,3 9,88000

ostění c : 0,15*(1+1,2+3,025+1) 0,93375

0,15*(1+1) 0,30000

0,15*(4,7+4,7+4,7) 2,11500

nadpraží c : 0,15*(1,2+3,025) 0,63375

odpočet soklového KZS tl. 50 a 140mm : -98 -98,00000

a : (7,6*4,1)-(1,6*2,2) 27,64000

(6*7,6)-(1,4*1) 44,20000

(9,35-7,35)*30,7 61,40000

(10,075-9,35)*30,7/2 11,12875

(7,65+0,3)*3,5 27,82500

ostění a : 0,15*(1,4+1+1) 0,51000

0,2*(1,6+2,2+2,2) 1,20000

nadpraží a : 0,15*1,4 0,21000

0,2*1,6 0,32000

a : 0,3*16,7 5,01000

17,35*(9,35-7,65) 29,49500

1,35*9,35 12,62250

0,05*(10,075-0,25) 0,49125

(12,25*9,35)-(2*2,2) 110,13750

0,25*2,6 0,65000

(17,35+12,25)*(10,075-9,35)/2 10,73000

(7,4*4,1)-(1,6*2,2) 26,82000

ostění a : 0,15*(1,6+2,2+2,2) 0,90000

0,15*(2+2,2+2,2) 0,96000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

nadpraží a : 0,15*1,6 0,24000

0,15*2 0,30000

a : (3,715*5,25)+(1,3*3,85)+(1,1*1,7)+(1,65*1,1/2) 27,28625

0,3*3,715 1,11450

(4,1*47,5)-(3*0,75*7)-(1,5*0,75*2)+(0,3*47,5) 191,00000

(4,5*5,5*9)-(3*0,75*7)-(2*1,8) 203,40000

5,5*(0,2+0,7+0,2)*9 54,45000

5,5*(0,2+0,7) 4,95000

2,35*7,6 17,86000

(4,25*7,6)-(1,6*2,6)-(1,6*1,7) 25,42000

ostění a : 0,15*(1,6+1,7+1,7) 0,75000

0,15*(1,6+2,6+2,6) 1,02000

0,15*(3+0,75+0,75)*14 9,45000

0,15*(2+1,8+1,8) 0,84000

0,15*(1,5+0,75+0,75)*2 0,90000

nadpraží a : 0,15*1,6*2 0,48000

0,15*3*14 6,30000

0,15*2 0,30000

0,15*1,5*2 0,45000

a : (3,815*5,25)-(1,8*2,75) 15,07875

(3,95*1,4)+(1,3*2,1)+(1,85*1/2)-(1,8*2,2) 5,22500

0,05*(10,075+2,5) 0,62875

ostění a : 0,15*(1,8+2,2+2,2) 0,93000

0,15*(1,8+2,75+2,75) 1,09500

nadpraží a : 0,15*1,8*2 0,54000

d : (21,4*(7,65-2,2))-(12,8*2,6) 83,35000

0,4*33,9 13,56000

ostění d : 0,2*(2,6+2,6+12,8) 3,60000

0,2*21,4 4,28000

nadpraží d : 0,2*(12,8+21,4) 6,84000

d : 0,4*33,9 13,56000

d : 4,5*9*(1,8+0,5+0,4) 109,35000

1,8*0,3*10 5,40000

10*0,7*(0,2+0,4) 4,20000

0,55*5,45 2,99750

nadpraží d : 0,5*9*4,5 20,25000

10*0,7*0,2 1,40000

d : (4,8*7*(3,5+0,3))-(2*2,2*2) 118,88000

(4,8*7*(10,075-9,4)) 22,68000

4,8*2*(10,075+0,3) 99,60000

4,5*9*1,8 72,90000

((7,65-2,2)*6,8)-(0,75*2,6) 35,11000

(2,1+0,4)*9*4,5 101,25000

0,7*(2,1+0,4)*10 17,50000

ostění d : 0,2*(0,75+2,6+2,6) 1,19000

0,35*(2+2,2+2,2)*2 4,48000

0,25*7*4,8 8,40000

0,2*6,8 1,36000

nadpraží d : 0,25*7*4,8 8,40000

0,2*0,75 0,15000

0,35*2*2 1,40000

0,2*6,8 1,36000

2,1*0,7*10 14,70000

2,1*4,5*9 85,05000

153 622402151R00 Podhoz u tvárnic zdí vnějších z malty MVC m2 2 042,01825 23,95 48 909,63 RTS 17/ I
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

c : 4,8*0,25 1,20000

0,9*1 0,90000

0,1*4,7 0,47000

2,3*1/2 1,15000

8*4,8*0,25 9,60000

0,05*2,2 0,11000

0,25*0,05 0,01250

2*0,25 0,50000

ostění c : 0,1*4,7 0,47000

c : 47,5*13/2 308,75000

3,5*0,45 1,57500

4,55*1,2 5,46000

ostění c : 0,15*(1,3+1,3) 0,39000

c : 2,2*0,3 0,66000

0,15*(1,35+7,4) 1,31250

c : ((2,2+2,5)*12,6)-(1*4,9*2) 49,42000

0,7*(2,2+2,5) 3,29000

2,2*3,5 7,70000

6*1,3 7,80000

7,6*1,3 9,88000

ostění c : 0,15*(1+1,2+3,025+1) 0,93375

0,15*(1+1) 0,30000

0,15*(4,7+4,7+4,7) 2,11500

nadpraží c : 0,15*(1,2+3,025) 0,63375

odpočet soklového KZS tl. 50 a 140mm : -98 -98,00000

a : (7,6*4,1)-(1,6*2,2) 27,64000

(6*7,6)-(1,4*1) 44,20000

(9,35-7,35)*30,7 61,40000

(10,075-9,35)*30,7/2 11,12875

(7,65+0,3)*3,5 27,82500

ostění a : 0,15*(1,4+1+1) 0,51000

0,2*(1,6+2,2+2,2) 1,20000

nadpraží a : 0,15*1,4 0,21000

0,2*1,6 0,32000

a : 0,3*16,7 5,01000

17,35*(9,35-7,65) 29,49500

1,35*9,35 12,62250

0,05*(10,075-0,25) 0,49125

(12,25*9,35)-(2*2,2) 110,13750

0,25*2,6 0,65000

(17,35+12,25)*(10,075-9,35)/2 10,73000

(7,4*4,1)-(1,6*2,2) 26,82000

ostění a : 0,15*(1,6+2,2+2,2) 0,90000

0,15*(2+2,2+2,2) 0,96000

nadpraží a : 0,15*1,6 0,24000

0,15*2 0,30000

a : (3,715*5,25)+(1,3*3,85)+(1,1*1,7)+(1,65*1,1/2) 27,28625

0,3*3,715 1,11450

(4,1*47,5)-(3*0,75*7)-(1,5*0,75*2)+(0,3*47,5) 191,00000

(4,5*5,5*9)-(3*0,75*7)-(2*1,8) 203,40000

5,5*(0,2+0,7+0,2)*9 54,45000

5,5*(0,2+0,7) 4,95000

2,35*7,6 17,86000

(4,25*7,6)-(1,6*2,6)-(1,6*1,7) 25,42000

ostění a : 0,15*(1,6+1,7+1,7) 0,75000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

0,15*(1,6+2,6+2,6) 1,02000

0,15*(3+0,75+0,75)*14 9,45000

0,15*(2+1,8+1,8) 0,84000

0,15*(1,5+0,75+0,75)*2 0,90000

nadpraží a : 0,15*1,6*2 0,48000

0,15*3*14 6,30000

0,15*2 0,30000

0,15*1,5*2 0,45000

a : (3,815*5,25)-(1,8*2,75) 15,07875

(3,95*1,4)+(1,3*2,1)+(1,85*1/2)-(1,8*2,2) 5,22500

0,05*(10,075+2,5) 0,62875

ostění a : 0,15*(1,8+2,2+2,2) 0,93000

0,15*(1,8+2,75+2,75) 1,09500

nadpraží a : 0,15*1,8*2 0,54000

d : (21,4*(7,65-2,2))-(12,8*2,6) 83,35000

0,4*33,9 13,56000

ostění d : 0,2*(2,6+2,6+12,8) 3,60000

0,2*21,4 4,28000

nadpraží d : 0,2*(12,8+21,4) 6,84000

d : 0,4*33,9 13,56000

d : 4,5*9*(1,8+0,5+0,4) 109,35000

1,8*0,3*10 5,40000

10*0,7*(0,2+0,4) 4,20000

0,55*5,45 2,99750

nadpraží d : 0,5*9*4,5 20,25000

10*0,7*0,2 1,40000

d : (4,8*7*(3,5+0,3))-(2*2,2*2) 118,88000

(4,8*7*(10,075-9,4)) 22,68000

4,8*2*(10,075+0,3) 99,60000

4,5*9*1,8 72,90000

((7,65-2,2)*6,8)-(0,75*2,6) 35,11000

(2,1+0,4)*9*4,5 101,25000

0,7*(2,1+0,4)*10 17,50000

ostění d : 0,2*(0,75+2,6+2,6) 1,19000

0,35*(2+2,2+2,2)*2 4,48000

0,25*7*4,8 8,40000

0,2*6,8 1,36000

nadpraží d : 0,25*7*4,8 8,40000

0,2*0,75 0,15000

0,35*2*2 1,40000

0,2*6,8 1,36000

2,1*0,7*10 14,70000

2,1*4,5*9 85,05000

-1,7*47,1 -80,07000

154 622421121R00 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 1 258,89075 235,14 296 013,40 RTS 17/ II

c : 4,8*0,25 1,20000

0,9*1 0,90000

0,1*4,7 0,47000

2,3*1/2 1,15000

8*4,8*0,25 9,60000

0,05*2,2 0,11000

0,25*0,05 0,01250

2*0,25 0,50000

ostění c : 0,1*4,7 0,47000

c : 47,5*13/2 308,75000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

3,5*0,45 1,57500

4,55*1,2 5,46000

ostění c : 0,15*(1,3+1,3) 0,39000

c : 2,2*0,3 0,66000

0,15*(1,35+7,4) 1,31250

c : ((2,2+2,5)*12,6)-(1*4,9*2) 49,42000

0,7*(2,2+2,5) 3,29000

2,2*3,5 7,70000

6*1,3 7,80000

7,6*1,3 9,88000

ostění c : 0,15*(1+1,2+3,025+1) 0,93375

0,15*(1+1) 0,30000

0,15*(4,7+4,7+4,7) 2,11500

nadpraží c : 0,15*(1,2+3,025) 0,63375

odpočet soklového KZS tl. 50 a 140mm : -98 -98,00000

a : (7,6*4,1)-(1,6*2,2) 27,64000

(6*7,6)-(1,4*1) 44,20000

(9,35-7,35)*30,7 61,40000

(10,075-9,35)*30,7/2 11,12875

(7,65+0,3)*3,5 27,82500

ostění a : 0,15*(1,4+1+1) 0,51000

0,2*(1,6+2,2+2,2) 1,20000

nadpraží a : 0,15*1,4 0,21000

0,2*1,6 0,32000

a : 0,3*16,7 5,01000

17,35*(9,35-7,65) 29,49500

1,35*9,35 12,62250

0,05*(10,075-0,25) 0,49125

(12,25*9,35)-(2*2,2) 110,13750

0,25*2,6 0,65000

(17,35+12,25)*(10,075-9,35)/2 10,73000

(7,4*4,1)-(1,6*2,2) 26,82000

ostění a : 0,15*(1,6+2,2+2,2) 0,90000

0,15*(2+2,2+2,2) 0,96000

nadpraží a : 0,15*1,6 0,24000

0,15*2 0,30000

a : (3,715*5,25)+(1,3*3,85)+(1,1*1,7)+(1,65*1,1/2) 27,28625

0,3*3,715 1,11450

(4,1*47,5)-(3*0,75*7)-(1,5*0,75*2)+(0,3*47,5) 191,00000

(4,5*5,5*9)-(3*0,75*7)-(2*1,8) 203,40000

5,5*(0,2+0,7+0,2)*9 54,45000

5,5*(0,2+0,7) 4,95000

2,35*7,6 17,86000

(4,25*7,6)-(1,6*2,6)-(1,6*1,7) 25,42000

ostění a : 0,15*(1,6+1,7+1,7) 0,75000

0,15*(1,6+2,6+2,6) 1,02000

0,15*(3+0,75+0,75)*14 9,45000

0,15*(2+1,8+1,8) 0,84000

0,15*(1,5+0,75+0,75)*2 0,90000

nadpraží a : 0,15*1,6*2 0,48000

0,15*3*14 6,30000

0,15*2 0,30000

0,15*1,5*2 0,45000

a : (3,815*5,25)-(1,8*2,75) 15,07875

(3,95*1,4)+(1,3*2,1)+(1,85*1/2)-(1,8*2,2) 5,22500
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

0,05*(10,075+2,5) 0,62875

ostění a : 0,15*(1,8+2,2+2,2) 0,93000

0,15*(1,8+2,75+2,75) 1,09500

nadpraží a : 0,15*1,8*2 0,54000

155 622475112R00 Omítka vnější stěn lehčená s vlákny, složitost 3 m2 783,12750 350,37 274 385,64 RTS 17/ II

d : (21,4*(7,65-2,2))-(12,8*2,6) 83,35000

0,4*33,9 13,56000

ostění d : 0,2*(2,6+2,6+12,8) 3,60000

0,2*21,4 4,28000

nadpraží d : 0,2*(12,8+21,4) 6,84000

d : 0,4*33,9 13,56000

d : 4,5*9*(1,8+0,5+0,4) 109,35000

1,8*0,3*10 5,40000

10*0,7*(0,2+0,4) 4,20000

0,55*5,45 2,99750

nadpraží d : 0,5*9*4,5 20,25000

10*0,7*0,2 1,40000

d : (4,8*7*(3,5+0,3))-(2*2,2*2) 118,88000

(4,8*7*(10,075-9,4)) 22,68000

4,8*2*(10,075+0,3) 99,60000

4,5*9*1,8 72,90000

((7,65-2,2)*6,8)-(0,75*2,6) 35,11000

(2,1+0,4)*9*4,5 101,25000

0,7*(2,1+0,4)*10 17,50000

ostění d : 0,2*(0,75+2,6+2,6) 1,19000

0,35*(2+2,2+2,2)*2 4,48000

0,25*7*4,8 8,40000

0,2*6,8 1,36000

nadpraží d : 0,25*7*4,8 8,40000

0,2*0,75 0,15000

0,35*2*2 1,40000

0,2*6,8 1,36000

2,1*0,7*10 14,70000

2,1*4,5*9 85,05000

-1,7*47,1 -80,07000

156 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 2 148,09825 153,55 329 833,46 RTS 17/ II

c : 4,8*0,25 1,20000

0,9*1 0,90000

0,1*4,7 0,47000

2,3*1/2 1,15000

8*4,8*0,25 9,60000

0,05*2,2 0,11000

0,25*0,05 0,01250

2*0,25 0,50000

ostění c : 0,1*4,7 0,47000

c : 47,5*13/2 308,75000

3,5*0,45 1,57500

4,55*1,2 5,46000

ostění c : 0,15*(1,3+1,3) 0,39000

c : 2,2*0,3 0,66000

0,15*(1,35+7,4) 1,31250

c : ((2,2+2,5)*12,6)-(1*4,9*2) 49,42000

0,7*(2,2+2,5) 3,29000

2,2*3,5 7,70000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

6*1,3 7,80000

7,6*1,3 9,88000

ostění c : 0,15*(1+1,2+3,025+1) 0,93375

0,15*(1+1) 0,30000

0,15*(4,7+4,7+4,7) 2,11500

nadpraží c : 0,15*(1,2+3,025) 0,63375

odpočet soklového KZS tl. 50 a 140mm : -98 -98,00000

a : (7,6*4,1)-(1,6*2,2) 27,64000

(6*7,6)-(1,4*1) 44,20000

(9,35-7,35)*30,7 61,40000

(10,075-9,35)*30,7/2 11,12875

(7,65+0,3)*3,5 27,82500

ostění a : 0,15*(1,4+1+1) 0,51000

0,2*(1,6+2,2+2,2) 1,20000

nadpraží a : 0,15*1,4 0,21000

0,2*1,6 0,32000

a : 0,3*16,7 5,01000

17,35*(9,35-7,65) 29,49500

1,35*9,35 12,62250

0,05*(10,075-0,25) 0,49125

(12,25*9,35)-(2*2,2) 110,13750

0,25*2,6 0,65000

(17,35+12,25)*(10,075-9,35)/2 10,73000

(7,4*4,1)-(1,6*2,2) 26,82000

ostění a : 0,15*(1,6+2,2+2,2) 0,90000

0,15*(2+2,2+2,2) 0,96000

nadpraží a : 0,15*1,6 0,24000

0,15*2 0,30000

a : (3,715*5,25)+(1,3*3,85)+(1,1*1,7)+(1,65*1,1/2) 27,28625

0,3*3,715 1,11450

(4,1*47,5)-(3*0,75*7)-(1,5*0,75*2)+(0,3*47,5) 191,00000

(4,5*5,5*9)-(3*0,75*7)-(2*1,8) 203,40000

5,5*(0,2+0,7+0,2)*9 54,45000

5,5*(0,2+0,7) 4,95000

2,35*7,6 17,86000

(4,25*7,6)-(1,6*2,6)-(1,6*1,7) 25,42000

ostění a : 0,15*(1,6+1,7+1,7) 0,75000

0,15*(1,6+2,6+2,6) 1,02000

0,15*(3+0,75+0,75)*14 9,45000

0,15*(2+1,8+1,8) 0,84000

0,15*(1,5+0,75+0,75)*2 0,90000

nadpraží a : 0,15*1,6*2 0,48000

0,15*3*14 6,30000

0,15*2 0,30000

0,15*1,5*2 0,45000

a : (3,815*5,25)-(1,8*2,75) 15,07875

(3,95*1,4)+(1,3*2,1)+(1,85*1/2)-(1,8*2,2) 5,22500

0,05*(10,075+2,5) 0,62875

ostění a : 0,15*(1,8+2,2+2,2) 0,93000

0,15*(1,8+2,75+2,75) 1,09500

nadpraží a : 0,15*1,8*2 0,54000

j : 0,7*1*2 1,40000

0,7*2,6*2 3,64000

1,5*2,6 3,90000

ostění j : 0,15*(1+1+1+1) 0,60000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

0,15*2,6*6 2,34000

d : (21,4*(7,65-2,2))-(12,8*2,6) 83,35000

0,4*33,9 13,56000

ostění d : 0,2*(2,6+2,6+12,8) 3,60000

0,2*21,4 4,28000

nadpraží d : 0,2*(12,8+21,4) 6,84000

d : 0,4*33,9 13,56000

d : 4,5*9*(1,8+0,5+0,4) 109,35000

1,8*0,3*10 5,40000

10*0,7*(0,2+0,4) 4,20000

0,55*5,45 2,99750

nadpraží d : 0,5*9*4,5 20,25000

10*0,7*0,2 1,40000

d : (4,8*7*(3,5+0,3))-(2*2,2*2) 118,88000

(4,8*7*(10,075-9,4)) 22,68000

4,8*2*(10,075+0,3) 99,60000

4,5*9*1,8 72,90000

((7,65-2,2)*6,8)-(0,75*2,6) 35,11000

(2,1+0,4)*9*4,5 101,25000

0,7*(2,1+0,4)*10 17,50000

ostění d : 0,2*(0,75+2,6+2,6) 1,19000

0,35*(2+2,2+2,2)*2 4,48000

0,25*7*4,8 8,40000

0,2*6,8 1,36000

nadpraží d : 0,25*7*4,8 8,40000

0,2*0,75 0,15000

0,35*2*2 1,40000

0,2*6,8 1,36000

2,1*0,7*10 14,70000

2,1*4,5*9 85,05000

0,3*47,1 14,13000

157 283502845R Okenní profil do 9 mm začišťovací s tkaninou, APU, délka 
1,4 m, 2,4 m

m 175,03500 25,85 4 524,59 RTS 17/ II

166,7*1,05 175,03500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 422 173,60
158 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 60,90504 5 860,76 356 949,91 RTS 17/ II

A01 : 
(23,54+107,88+24,84+24,84+24,84+24,84+20,36+20,36)
*0,06

16,29000

(5,94+6,05+4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44+5,16+8,36)
*0,06

2,67240

(1,44+1,44+7,15+69,58+16,42+9,72+81,1+15,54+13,58)*
0,06

12,95820

(13,69+10,5+1,49+13,69+10,5+1,49+10,02+1,42)*0,057 3,57960

(10,02+1,42+5,71+1,48+7,48+20,48+41,49)*0,057 5,02056

A04 : 
(35,49+27,8+1,71+1,62+14,87+4,08+4,08+2,47)*0,063

5,80356

(2,47+1,35+1,35+1,82+2,98+1,71+8+15,37+49,71)*0,063 5,33988

(15,88)*0,063 1,00044

14*0,063 0,88200

A06 : (65,36+10,98+3,45+1,53)*0,075 6,09900

A09 : 4,2*0,05 0,21000

17,49*0,06 1,04940

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

159 631313411R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 m3 45,76000 2 791,62 127 744,37 RTS 17/ II

osa A : 1,7*2,2*0,1 0,37400

1,6*3*0,1*8 3,84000

0,7*3,75*0,1 0,26250

0,7*3,8*0,1*7 1,86200

0,7*2,8*0,1 0,19600

osa F : 2*3*0,1*9 5,40000

osa VI : 0,7*2,5*0,1 0,17500

0,6*2,5*0,1*7 1,05000

0,6*0,1*(16+16+4,9+2,1+4,5) 2,61000

osa VII : 1*0,1*(16+16+14,1) 4,61000

osa VIII : 0,85*0,1*(16+16+14,1) 3,91850

osa 2-2 : 0,85*0,1*6,6 0,56100

osa X : 0,8*0,1*4,65 0,37200

osa XI : 0,8*0,1*4,65 0,37200

osa 11 : 0,8*0,1*6,6 0,52800

0,8*0,1*3,8 0,30400

osa F : 0,75*0,1*1,3 0,09750

0,85*0,1*6,1 0,51850

osa IV : 0,9*0,1*6,6 0,59400

1,3*0,1*4,4 0,57200

0,5*0,1*1,3 0,06500

2,7*3*0,1 0,81000

0,8*0,1*4,6 0,36800

1,25*1,2*0,3 0,45000

0,8*0,6*0,45 0,21600

osa 11 : 2,35*6,7*0,1 1,57450

2,75*14,2*0,1 3,90500

osa 12 : 2,7*2,9*0,1 0,78300

1,3*3,5*0,1 0,45500

0,6*3,5*0,1 0,21000

1,8*2,2*0,1 0,39600

2,2*3*0,1/2 0,33000

4,6*3,5*0,1 1,61000

0,6*0,1*1,5 0,09000

osa 2 : 1,4*1,8*0,1 0,25200

1,4*1,6*0,1 0,22400

1,6*2*0,1 0,32000

0,7*0,1*(5,3+4,8+4,7) 1,03600

osa C : 1,6*1,6*0,1 0,25600

2,4*1,2*0,1 0,28800

0,65*0,1*1,85 0,12025

osa 2 : 0,75*0,1*4,6 0,34500

0,85*0,1*3,9 0,33150

0,7*0,1*1,65 0,11550

0,6*0,1*(0,5+6,3) 0,40800

0,7*0,1*(4,6+1,6) 0,43400

1,6*1,6*0,1 0,25600

1,2*1,6*0,1 0,19200

3*1,9*0,1 0,57000

1,6*2*0,1 0,32000

výtah deska : 2,85*2,85*0,1 0,81225

160 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 99,89260 5 101,03 509 555,45 RTS 17/ II

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

1190,1*0,083 98,77830

A05 : (8,06+2,07)*0,11 1,11430

161 631315511R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 m3 177,48000 2 887,43 512 461,78 RTS 17/ II

2,2*(16+16+4)*0,15 11,88000

24*46*0,15 165,60000

162 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 108,64500 3 035,18 329 757,12 RTS 17/ II

6,3*14*0,15 13,23000

5,6*6*0,15 5,04000

5,1*(15+15+15)*0,15 34,42500

6*(5*7)*0,15 31,50000

8*4,8*0,15 5,76000

2,2*6*0,15 1,98000

8*5*0,15 6,00000

4,2*17*0,15 10,71000

163 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 60,90504 205,33 12 505,46 RTS 17/ II

A01 : 
(23,54+107,88+24,84+24,84+24,84+24,84+20,36+20,36)
*0,06

16,29000

(5,94+6,05+4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44+5,16+8,36)
*0,06

2,67240

(1,44+1,44+7,15+69,58+16,42+9,72+81,1+15,54+13,58)*
0,06

12,95820

(13,69+10,5+1,49+13,69+10,5+1,49+10,02+1,42)*0,057 3,57960

(10,02+1,42+5,71+1,48+7,48+20,48+41,49)*0,057 5,02056

A04 : 
(35,49+27,8+1,71+1,62+14,87+4,08+4,08+2,47)*0,063

5,80356

(2,47+1,35+1,35+1,82+2,98+1,71+8+15,37+49,71)*0,063 5,33988

(15,88)*0,063 1,00044

14*0,063 0,88200

A06 : (65,36+10,98+3,45+1,53)*0,075 6,09900

A09 : 4,2*0,05 0,21000

17,49*0,06 1,04940

164 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 145,65260 102,66 14 953,21 RTS 17/ II

osa A : 1,7*2,2*0,1 0,37400

1,6*3*0,1*8 3,84000

0,7*3,75*0,1 0,26250

0,7*3,8*0,1*7 1,86200

0,7*2,8*0,1 0,19600

osa F : 2*3*0,1*9 5,40000

osa VI : 0,7*2,5*0,1 0,17500

0,6*2,5*0,1*7 1,05000

0,6*0,1*(16+16+4,9+2,1+4,5) 2,61000

osa VII : 1*0,1*(16+16+14,1) 4,61000

osa VIII : 0,85*0,1*(16+16+14,1) 3,91850

osa 2-2 : 0,85*0,1*6,6 0,56100

osa X : 0,8*0,1*4,65 0,37200

osa XI : 0,8*0,1*4,65 0,37200

osa 11 : 0,8*0,1*6,6 0,52800

0,8*0,1*3,8 0,30400

osa F : 0,75*0,1*1,3 0,09750

0,85*0,1*6,1 0,51850

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

osa IV : 0,9*0,1*6,6 0,59400

1,3*0,1*4,4 0,57200

0,5*0,1*1,3 0,06500

2,7*3*0,1 0,81000

0,8*0,1*4,6 0,36800

1,25*1,2*0,3 0,45000

0,8*0,6*0,45 0,21600

osa 11 : 2,35*6,7*0,1 1,57450

2,75*14,2*0,1 3,90500

osa 12 : 2,7*2,9*0,1 0,78300

1,3*3,5*0,1 0,45500

0,6*3,5*0,1 0,21000

1,8*2,2*0,1 0,39600

2,2*3*0,1/2 0,33000

4,6*3,5*0,1 1,61000

0,6*0,1*1,5 0,09000

osa 2 : 1,4*1,8*0,1 0,25200

1,4*1,6*0,1 0,22400

1,6*2*0,1 0,32000

0,7*0,1*(5,3+4,8+4,7) 1,03600

osa C : 1,6*1,6*0,1 0,25600

2,4*1,2*0,1 0,28800

0,65*0,1*1,85 0,12025

osa 2 : 0,75*0,1*4,6 0,34500

0,85*0,1*3,9 0,33150

0,7*0,1*1,65 0,11550

0,6*0,1*(0,5+6,3) 0,40800

0,7*0,1*(4,6+1,6) 0,43400

1,6*1,6*0,1 0,25600

1,2*1,6*0,1 0,19200

3*1,9*0,1 0,57000

1,6*2*0,1 0,32000

výtah deska : 2,85*2,85*0,1 0,81225

1190,1*0,083 98,77830

A05 : (8,06+2,07)*0,11 1,11430

165 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 286,12500 51,33 14 687,30 RTS 17/ II

2,2*(16+16+4)*0,15 11,88000

24*46*0,15 165,60000

6,3*14*0,15 13,23000

5,6*6*0,15 5,04000

5,1*(15+15+15)*0,15 34,42500

6*(5*7)*0,15 31,50000

8*4,8*0,15 5,76000

2,2*6*0,15 1,98000

8*5*0,15 6,00000

4,2*17*0,15 10,71000

166 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 14,90000 239,77 3 572,63 RTS 17/ II

14,9 14,90000

167 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 14,90000 53,75 800,91 RTS 17/ II

14,9 14,90000

168 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 
100/100 mm KH30

t 14,60629 26 897,21 392 868,51 RTS 17/ II

6,3*14*4,44*1,15/1000 0,45035

5,6*6*4,44*1,15/1000 0,17156

5,1*(15+15+15)*4,44*1,15/1000 1,17183
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

6*(5*7)*4,44*1,15/1000 1,07226

8*4,8*4,44*1,15/1000 0,19607

2,2*6*4,44*1,15/1000 0,06740

8*5*4,44*1,15/1000 0,20424

4,2*17*4,44*1,15/1000 0,36457

1190,1*4,44*1,15/1000 6,07665

A01 : 
(23,54+107,88+24,84+24,84+24,84+24,84+20,36+20,36)
*4,44*1,15/1000

1,38628

(5,94+6,05+4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44+5,16+8,36)
*4,44*1,15/1000

0,22742

(1,44+1,44+7,15+69,58+16,42+9,72+81,1+15,54+13,58)*
4,44*1,15/1000

1,10274

(13,69+10,5+1,49+13,69+10,5+1,49+10,02+1,42)*0,44*1,
15/1000

0,03178

(10,02+1,42+5,71+1,48+7,48+20,48+41,49)*4,44*1,15/10
00

0,44974

A04 : 
(35,49+27,8+1,71+1,62+14,87+4,08+4,08+2,47)*4,44*1,1
5/1000

0,47036

(2,47+1,35+1,35+1,82+2,98+1,71+8+15,37+49,71)*4,44*
1,15/1000

0,43278

(15,88)*4,44*1,15/1000 0,08108

14*4,44*1,15/1000 0,07148

A05 : (8,06+2,07)*4,44*1,15/1000 0,05172

A06 : (65,36+10,98+3,45+1,53)*4,44*1,15/1000 0,41522

A09 : 4,2*4,44*1,15/1000 0,02145

17,49*4,44*1,15/1000 0,08930

169 631361921RT9 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  8,0, oka 
150/150 mm KY80

t 7,29324 26 897,21 196 167,84 RTS 17/ II

2,2*(16+16+4)*5,36*1,15/1000 0,48819

24*46*5,36*1,15/1000 6,80506

170 631501111R00 Smíšený násyp z kameniva hrubého m3 290,32000 943,76 273 992,95 RTS 17/ II

33,8*46,5*0,1 157,17000

4*17,2*0,1 6,88000

9,6*2,1*0,1 2,01600

5*15,3*3*0,1 22,95000

1,8*2,8*40,2/2 101,30400

171 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 16 - 32,  zpevňující m3 286,12500 825,79 236 279,64 RTS 17/ II

6,3*14*0,15 13,23000

5,6*6*0,15 5,04000

5,1*(15+15+15)*0,15 34,42500

6*(5*7)*0,15 31,50000

8*4,8*0,15 5,76000

2,2*6*0,15 1,98000

8*5*0,15 6,00000

2,2*(16+16+4)*0,15 11,88000

4,2*17*0,15 10,71000

24*46*0,15 165,60000

172 632422120R00 Potěr vyrovnávací, ručně zpracovaný, do tl.10mm m2 1 190,10000 369,61 439 876,51 RTS 17/ II

1190,1 1 190,10000

Díl: 64 Výplně otvorů 6 656 356,44
173 648991111RT3 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně 

dodávky plastové parapetní desky do š. 150 mm
m 13,00000 232,15 3 017,90 RTS 17/ II

2,5+1,5+1,3+2,1+2,8+2,8 13,00000

včetně penetrace podkladu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
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Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

174 648991113RT3 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, 
včetně dodávky plastové parapetní desky do š. 300 mm

m 104,00000 300,18 31 218,91 RTS 17/ II

1,5+3,025+1,2+1,4+3+3+3+1,5 17,62500

3+1,5+3+3+3 13,50000

4,8*7 33,60000

3,025+1,2+0,75 4,97500

0,75+2,65+5,3+1,2+1,6 11,50000

3+3+3+3+3+3+3+1,8 22,80000

175 640001 Hliníková stěna s automaticky posuvnými dveřmi, do 
otvoru 3500x3200mm, ozn. 01/Z

kus 2,00000 141 149,11 282 298,22 Vlastní

2 2,00000

176 640002 Hliníková stěna , neotvíravá, ozn.02/Z kus 1,00000 243 855,83 243 855,83 Vlastní

1 1,00000

177 640003 Hliníková stěna s oknem otvíravým a sklápěcím, do 
otvoru 5300x4700mm, ozn.03/Z

kus 1,00000 254 186,13 254 186,13 Vlastní

1 1,00000

178 640004 Hliníková sestava dvou oken , do otvoru 3025x1000, 
ozn.04/Z

kus 2,00000 33 026,57 66 053,15 Vlastní

2 2,00000

179 640005 Hliníkové okno do otvoru 1200x1000, ozn.05/Z kus 2,00000 12 445,73 24 891,46 Vlastní

2 2,00000

180 640006 Hliníkové dveře s nadsvětlíkem ,do otvoru 1600x3000, 
panikové kování,ozn.06/Z

kus 1,00000 90 063,50 90 063,50 Vlastní

1 1,00000

181 640007 Hliníkové okno do otvoru 1400x1000, ozn.07/Z kus 1,00000 14 667,51 14 667,51 Vlastní

1 1,00000

182 640008 Hliníkové dveře do otvoru 1600x2200, panikové 
kování,ozn.08/Z,11/Z

kus 2,00000 83 128,53 166 257,05 Vlastní

2 2,00000

183 640009 Hliníková sestava dvou oken do otvoru 3000x750, 
ozn.09/Z

kus 14,00000 24 043,99 336 615,84 Vlastní

14 14,00000

184 640010 Hliníkové okno do otvoru 1500x750, ozn.10/Z kus 2,00000 14 059,84 28 119,68 Vlastní

2 2,00000

185 640011 Hliníkové dveře do otvoru 1800x2200, ozn.12/Z kus 1,00000 60 181,59 60 181,59 Vlastní

1 1,00000

186 640012 Hliníkové dveře do otvoru 2000x2200,panikové 
kování,ozn.13/Z

kus 3,00000 111 878,66 335 635,98 Vlastní

3 3,00000

187 640013 Hliníková stěna s okny do otvoru 4800x5900, látkové 
rolety, ozn.14/Z

kus 7,00000 275 656,23 1 929 593,58 Vlastní

7 7,00000

188 640014 Hliníkové okno do otvoru 750x2600,ozn.15/Z kus 2,00000 19 828,86 39 657,72 Vlastní

2 2,00000

189 640015 Hliníková stěna do otvoru 2800x2400, žaluzie, ozn.16/Z kus 1,00000 53 512,47 53 512,47 Vlastní

1 1,00000

190 640016 Hliníková stěna s oknem otvíravým a sklápěcím, do 
otvoru 5300x2600mm, ozn.17/Z

kus 1,00000 105 976,72 105 976,72 Vlastní

1 1,00000

191 640017 Hliníkové okno do otvoru 1200x2600,ozn.18/Z kus 1,00000 22 491,19 22 491,19 Vlastní

1 1,00000

192 640018 Hliníkové okno do otvoru 1600x2600,ozn.19/Z kus 1,00000 28 180,45 28 180,45 Vlastní

1 1,00000

193 640019 Hliníková stěna s okny otvíravým a sklápěcím do otvoru 
1800x2750,ozn.20/Z

kus 1,00000 35 502,81 35 502,81 Vlastní

1 1,00000
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194 640020 Hliníkové dveře do otvoru 2000x1800, ozn.21/Z kus 1,00000 56 854,63 56 854,63 Vlastní

1 1,00000

195 640021 Požárně odolné dveře do otvoru 1600x2250,ozn.22/Z kus 1,00000 75 821,36 75 821,36 Vlastní

1 1,00000

196 640022 Hliníková sestava dvou oken do otvoru 2800x750, 
ozn.23/Z

kus 1,00000 23 212,79 23 212,79 Vlastní

1 1,00000

197 640023 Výplň otvoru s požární odolností do otvoru 1500x750, 
ozn.24/Z

kus 1,00000 25 126,93 25 126,93 Vlastní

1 1,00000

198 640024 Požárně odolné dveře ,průchozí rozměr 
800x2100,ozn.25/Z

kus 1,00000 32 371,55 32 371,55 Vlastní

1 1,00000

199 640025 Hliníková stěna s požární odolností a dveřmi  do otvoru 
5000x2700,panikové kování,ozn.26/Z

kus 1,00000 259 534,52 259 534,52 Vlastní

1 1,00000

200 640026 Požárně odolné dveře do otvoru 1600x2200,ozn.27/Z kus 1,00000 55 031,63 55 031,63 Vlastní

1 1,00000

201 640027 Požárně odolné dveře do otvoru 1800x2200,panikové 
kování,ozn.28/Z,29/Z

kus 3,00000 90 602,80 271 808,41 Vlastní

1 1,00000

2 2,00000

202 640028 Požárně odolné dveře do otvoru 1600x2200,panikové 
kování,ozn.30/Z

kus 1,00000 90 602,80 90 602,80 Vlastní

1 1,00000

203 640029 Hliníkové dveře ,průchozí rozměr 1600x2100,ozn.31/Z, 
32/Z

kus 5,00000 40 166,63 200 833,17 Vlastní

3 3,00000

2 2,00000

204 640030 Hliníková stěna s požární odolností do otvoru 5000x2700, 
látkové rolety,ozn.33/Z

kus 1,00000 212 346,43 212 346,43 Vlastní

1 1,00000

205 640031 Hliníková stěna s požární odolností do otvoru 
5000x2700,ozn.34/Z

kus 1,00000 212 346,43 212 346,43 Vlastní

1 1,00000

206 640032 Požárně odolná stěna s dvoukřídlými dveřmi a 
nasvětlíkem do otvoru 1600x2700,panikové kování, 
ozn.35/Z

kus 1,00000 83 158,91 83 158,91 Vlastní

1 1,00000

207 640033 Požárně odolná stěna s dvoukřídlými dveřmi a 
nasvětlíkem do otvoru 1500x2700,panikové kování, 
ozn.36/Z

kus 1,00000 83 158,91 83 158,91 Vlastní

1 1,00000

208 640034 Požárně odolná stěna s dvoukřídlými dveřmi do otvoru 
1600x2150,panikové kování,ozn.37/Z,40/Z

kus 2,00000 99 110,11 198 220,21 Vlastní

1 1,00000

1 1,00000

209 640035 Hliníkové okno do otvoru 1300x1200,ozn.38/Z kus 1,00000 11 013,92 11 013,92 Vlastní

1 1,00000

210 640036 Hliníkové okno do otvoru 2050x1200,ozn.39/Z kus 1,00000 10 862,01 10 862,01 Vlastní

1 1,00000

211 640037 Požárně odolné dveře, průchozí rozměr 800x2100, 
ozn.41/Z

kus 1,00000 21 581,03 21 581,03 Vlastní

1 1,00000

212 640038 Požárně odolné dveře do otvoru  1800x2200,ozn.42/Z kus 1,00000 83 158,91 83 158,91 Vlastní

1 1,00000
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213 640039 Požární stěnový uzávěr o rozměru 300x215, ozn.43/Z kus 1,00000 9 437,62 9 437,62 Vlastní

1 1,00000

214 640040 Okna v místn.2.03 a 2.04 opatřena zvenčí síťkou proti 
hmyzu+ interiér.žaluzie, ,rozměr dle pol.15/Z, ozn.47/Z

kus 2,00000 8 493,86 16 987,71 Vlastní

2 2,00000

215 640041 Hliníkové okno do otvoru 600x600, ozn.48/Z kus 1,00000 12 740,79 12 740,79 Vlastní

1 1,00000

216 640042 Střešní požární světlík SOZ rozměr 1000x1000mm, ozn. 
01/S NEOCEŇOVAT - VIZ SAMOSTATÝ DÍL SOZ D.1.3

kus 9,00000 0,00 0,00 Vlastní

9 9,00000

217 640043 Provedení dveří laminovaných, ocelová zárubeň, nátěr 
zárubně, kování, dle PD ozn. 01/D

kus 4,00000 8 725,08 34 900,31 Vlastní

4 4,00000

218 640044 Provedení dveří laminovaných, ocelová zárubeň, nátěr 
zárubně, kování, dle PD ozn. 02-09/D

kus 46,00000 9 201,47 423 267,77 Vlastní

13 13,00000

10 10,00000

2 2,00000

2 2,00000

5 5,00000

6 6,00000

4 4,00000

4 4,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 542 826,66
219 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 2 646,80000 38,60 102 175,63 RTS 17/ II

13*(3,8+3,8+40+40+58+58) 2 646,80000

220 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 2 646,80000 32,82 86 872,56 RTS 17/ II

13*(3,8+3,8+40+40+58+58) 2 646,80000

221 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 2 646,80000 28,22 74 692,58 RTS 17/ II

13*(3,8+3,8+40+40+58+58) 2 646,80000

222 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 251,00000 76,27 19 142,53 RTS 17/ II

251 251,00000

223 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 542,00000 96,95 52 546,72 RTS 17/ II

542 542,00000

224 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 459,00000 137,49 63 107,25 RTS 17/ II

459 459,00000

225 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 1 359,00000 106,17 144 289,40 RTS 17/ II

1359 1 359,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

109 863,62

226 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 185,98000 43,09 51 104,50 RTS 17/ II

A01 : 
(23,54+107,88+24,84+24,84+24,84+24,84+20,36+20,36)

271,50000

(5,94+6,05+4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44+5,16+8,36) 44,54000

(1,44+1,44+7,15+69,58+16,42+9,72+81,1+15,54+13,58) 215,97000

(13,69+10,5+1,49+13,69+10,5+1,49+10,02+1,42) 62,80000

(10,02+1,42+5,71+1,48+7,48+20,48+41,49) 88,08000

A04 : (35,49+27,8+1,71+1,62+14,87+4,08+4,08+2,47) 92,12000

(2,47+1,35+1,35+1,82+2,98+1,71+8+15,37+49,71) 84,76000

Včetně kotvení lešení.
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SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

(15,88) 15,88000

14 14,00000

A05 : (8,06+2,07) 10,13000

A06 : (65,36+10,98+3,45+1,53) 81,32000

17,49 17,49000

4,2 4,20000

21,01 21,01000

162,18 162,18000

227 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 1 190,10000 49,37 58 759,12 RTS 17/ II

1190,1 1 190,10000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 411 959,29
228 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 5 820,10202 70,78 411 959,29 RTS 17/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 042 917,28
229 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 240,31000 177,21 42 586,32 RTS 17/ II

1*(4,2+8,5+16) 28,70000

1,3*(7+7+14) 36,40000

0,9*(16+6,5+16+9+8,8+3,8+3,8+13+16+8,5+16+7) 111,96000

2,5*(0,8+16+5,5+3) 63,25000

230 711151111RU3 Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem, včetně 
pásu modifikovaného

m2 596,73000 242,38 144 637,31 RTS 17/ II

3,9*17,3 67,47000

7,6*47,4 360,24000

5,9*2,4 14,16000

6,8*21,45 145,86000

3*3 9,00000

231 711152111RU3 Izolace proti vlhkosti svislá samolepicím pásem, včetně 
pásu modifikovaného

m2 70,17000 290,40 20 377,54 RTS 17/ II

0,3*(6,2+6,2+20,45+20,45+7+7+46,5+46,5+3,8+3,8+17+
17)

60,57000

0,8*3*4 9,60000

232 711212002RT1 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, vč. boptnaj 
pásku, proti vlhkosti, tl. 2mm

m2 254,52500 371,84 94 642,98 RTS 17/ II

střecha : 4,15*0,3 1,24500

2,2*4/2 4,40000

(13,69+10,5+1,49+13,69+10,5+1,49+10,02+1,42) 62,80000

(10,02+1,42+5,71+1,48+7,48+20,48+41,49) 88,08000

98*1 98,00000

233 711471051RT1 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně, materiál 
ve specifikaci

m2 2 098,90000 102,90 215 973,70 RTS 17/ II

4*17,5 70,00000

38,7*47,4 1 834,38000

7,8*21,9 170,82000

4,4*2,5/2 5,50000

6,5*2,8 18,20000

234 711472051RT1 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně, materiál ve 
specifikaci

m2 288,04000 154,35 44 458,33 RTS 17/ II

1,2*(4,2+8,5+16) 34,44000

1,2*(7+7+14) 33,60000

1,2*(16+6,5+16+9+8,8+3,8+3,8+13+16+8,5+16+7) 149,28000

2,6*(16+6,7+4,5) 70,72000

235 711491171RT1 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, materiál ve 
specifikaci

m2 2 098,90000 17,15 35 995,62 RTS 17/ II

4*17,5 70,00000

38,7*47,4 1 834,38000

7,8*21,9 170,82000

dvouvrstvá
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SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

4,4*2,5/2 5,50000

6,5*2,8 18,20000

236 711491172RT1 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, materiál ve 
specifikaci

m2 2 098,90000 22,87 47 994,16 RTS 17/ II

4*17,5 70,00000

38,7*47,4 1 834,38000

7,8*21,9 170,82000

4,4*2,5/2 5,50000

6,5*2,8 18,20000

237 711491271RT1 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, materiál ve 
specifikaci

m2 528,35000 22,87 12 081,43 RTS 17/ II

1*(4,2+8,5+16) 28,70000

1,3*(7+7+14) 36,40000

0,9*(16+6,5+16+9+8,8+3,8+3,8+13+16+8,5+16+7) 111,96000

1,2*(4,2+8,5+16) 34,44000

1,2*(7+7+14) 33,60000

1,2*(16+6,5+16+9+8,8+3,8+3,8+13+16+8,5+16+7) 149,28000

2,5*(0,8+16+5,5+3) 63,25000

2,6*(16+6,7+4,5) 70,72000

238 711491272RT1 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve 
specifikaci

m2 528,35000 28,58 15 101,79 RTS 17/ II

1*(4,2+8,5+16) 28,70000

1,3*(7+7+14) 36,40000

0,9*(16+6,5+16+9+8,8+3,8+3,8+13+16+8,5+16+7) 111,96000

1,2*(4,2+8,5+16) 34,44000

1,2*(7+7+14) 33,60000

1,2*(16+6,5+16+9+8,8+3,8+3,8+13+16+8,5+16+7) 149,28000

2,5*(0,8+16+5,5+3) 63,25000

2,6*(16+6,7+4,5) 70,72000

239 711801003RT1 Hydroizolace střechy, vč. fólie tl. 1,5 mm vč. detailů 
ukončení a napojení - pás Broof (t3)

m2 2 349,90600 337,94 794 128,17 RTS 17/ II

3,9*17,3 67,47000

7,6*47,4 360,24000

5,9*2,4 14,16000

6,8*21,45 145,86000

0,5*(6,2+6,2+20,45+20,45+7+7+46,5+46,5+3,8+3,8+17+
17)

100,95000

3*3 9,00000

0,8*3*4 9,60000

hala : 48,03*34,2 1 642,62600

240 711823129RT4 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky 
lišty

m 206,40000 125,76 25 957,87 RTS 17/ II

(4,2+8,5+16) 28,70000

(7+7+14) 28,00000

(16+6,5+16+9+8,8+3,8+3,8+13+16+8,5+16+7) 124,40000

(0,8+16+5,5+3) 25,30000

241 28322017R Fólie zemní tl. 1,5 mm š. 2050 mm, se skelnou výztuží, 
šedá

m2 2 744,98100 136,05 373 467,59 RTS 17/ II

1,2*(4,2+8,5+16)*1,15 39,60600

1,2*(7+7+14)*1,15 38,64000

1,2*(16+6,5+16+9+8,8+3,8+3,8+13+16+8,5+16+7)*1,15 171,67200

2,6*(16+6,7+4,5)*1,15 81,32800

4*17,5*1,15 80,50000

38,7*47,4*1,15 2 109,53700

7,8*21,9*1,15 196,44300

4,4*2,5/2*1,15 6,32500
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6,5*2,8*1,15 20,93000

242 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 5 779,95000 25,15 145 382,92 RTS 17/ II

1*(4,2+8,5+16)*2*1,1 63,14000

1,3*(7+7+14)*2*1,1 80,08000

0,9*(16+6,5+16+9+8,8+3,8+3,8+13+16+8,5+16+7)*2*1,1 246,31200

1,2*(4,2+8,5+16)*2*1,1 75,76800

1,2*(7+7+14)*2*1,1 73,92000

1,2*(16+6,5+16+9+8,8+3,8+3,8+13+16+8,5+16+7)*2*1,1 328,41600

2,5*(0,8+16+5,5+3)*2*1,1 139,15000

2,6*(16+6,7+4,5)*2*1,1 155,58400

4*17,5*2*1,1 154,00000

38,7*47,4*2*1,1 4 035,63600

7,8*21,9*2*1,1 375,80400

4,4*2,5/2*2*1,1 12,10000

6,5*2,8*2*1,1 40,04000

243 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 17,56967 1 714,98 30 131,55 RTS 17/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 3 327 735,96
244 713111221RK6 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, 

čtyřvrstvá
m2 1 223,10000 91,55 111 977,23 RTS 17/ II

30,2*4,5*9 1 223,10000

245 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve 
specifikaci

m2 2 188,69000 22,76 49 822,33 RTS 17/ II

1190,1 1 190,10000

A01 : 
(23,54+107,88+24,84+24,84+24,84+24,84+20,36+20,36)

271,50000

(5,94+6,05+4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44+5,16+8,36) 44,54000

(1,44+1,44+7,15+69,58+16,42+9,72+81,1+15,54+13,58) 215,97000

(13,69+10,5+1,49+13,69+10,5+1,49+10,02+1,42) 62,80000

(10,02+1,42+5,71+1,48+7,48+20,48+41,49) 88,08000

A04 : (35,49+27,8+1,71+1,62+14,87+4,08+4,08+2,47) 92,12000

(2,47+1,35+1,35+1,82+2,98+1,71+8+15,37+49,71) 84,76000

(15,88) 15,88000

14 14,00000

A05 : (8,06+2,07) 10,13000

A06 : (65,36+10,98+3,45+1,53) 81,32000

17,49 17,49000

246 713121211R00 Izolace střech lepená, 1 vrstva, spádové klíny, materiál 
ve specifikaci

m2 536,21500 43,33 23 231,89 RTS 17/ II

16,5*3,9 64,35000

7,15*46,5 332,47500

6*2,1 12,60000

6,2*20,45 126,79000

-3*3 -9,00000

3*3 9,00000

247 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 204,80000 51,58 10 562,85 RTS 17/ II

mezi vazníky : 1,6*32*2*2 204,80000

248 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 5,19000 90,90 471,78 RTS 17/ II

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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vstup : 3,75*0,5*2 3,75000

0,3*(3,8+1) 1,44000

249 713131162R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, cihla plná, 
materiál ve specifikaci

m2 65,77500 141,75 9 323,91 RTS 17/ II

0,5*(46,5+16,7+16,7+3+3+3+3+20,45) 56,17500

0,8*3*4 9,60000

250 713141326R00 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy m2 2 178,84100 54,16 117 999,74 RTS 17/ II

16,5*3,9 64,35000

7,15*46,5 332,47500

6*2,1 12,60000

6,2*20,45 126,79000

-3*3 -9,00000

3*3 9,00000

hala : 48,03*34,2 1 642,62600

251 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie m2 2 188,69000 35,74 78 231,87 RTS 17/ II

1190,1 1 190,10000

A01 : 
(23,54+107,88+24,84+24,84+24,84+24,84+20,36+20,36)

271,50000

(5,94+6,05+4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44+5,16+8,36) 44,54000

(1,44+1,44+7,15+69,58+16,42+9,72+81,1+15,54+13,58) 215,97000

(13,69+10,5+1,49+13,69+10,5+1,49+10,02+1,42) 62,80000

(10,02+1,42+5,71+1,48+7,48+20,48+41,49) 88,08000

14 14,00000

A05 : (8,06+2,07) 10,13000

A06 : (65,36+10,98+3,45+1,53) 81,32000

17,49 17,49000

A04 : (35,49+27,8+1,71+1,62+14,87+4,08+4,08+2,47) 92,12000

(2,47+1,35+1,35+1,82+2,98+1,71+8+15,37+49,71) 84,76000

(15,88) 15,88000

252 713191131R00 Separační vrstva ze sklo vláknitého vlisu vč. materiálu m2 2 349,90600 29,24 68 722,63 RTS 17/ II

3,9*17,3 67,47000

7,6*47,4 360,24000

5,9*2,4 14,16000

6,8*21,45 145,86000

0,5*(6,2+6,2+20,45+20,45+7+7+46,5+46,5+3,8+3,8+17+
17)

100,95000

3*3 9,00000

0,8*3*4 9,60000

hala : 48,03*34,2 1 642,62600

253 713191221R00 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m 918,00000 16,85 15 465,58 RTS 17/ II

918 918,00000

254 713001 Montáž panelu stropního do tl. 100 mm, vč. lemování m2 10,86000 943,76 10 249,25 Vlastní

4,08+4,08+1,35+1,35 10,86000

255 713002 Panel stropní s minerální izolací tl. 100 mm, vč. lemování m2 13,03200 1 415,64 18 448,66 Vlastní

10,86*1,2 13,03200

256 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 8,61462 3 599,27 31 006,36 RTS 17/ II

vstup : 3,75*0,5*2*0,06*1,05 0,23625

0,3*(3,8+1)*0,06*1,05 0,09072

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 
osazení desek.
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0,5*(46,5+16,7+16,7+3+3+3+3+20,45)*0,12*1,05 7,07805

0,8*3*4*0,12*1,05 1,20960

257 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 218,99367 2 829,52 619 646,12 RTS 17/ II

1190,1*0,1*1,05 124,96050

A01 : 
(23,54+107,88+24,84+24,84+24,84+24,84+20,36+20,36)
*0,12*1,05

34,20900

(5,94+6,05+4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44+5,16+8,36)
*0,12*1,05

5,61204

(1,44+1,44+7,15+69,58+16,42+9,72+81,1+15,54+13,58)*
0,12*1,05

27,21222

(13,69+10,5+1,49+13,69+10,5+1,49+10,02+1,42)*0,12*1,
05

7,91280

(10,02+1,42+5,71+1,48+7,48+20,48+41,49)*0,12*1,05 11,09808

14*0,12*1,05 1,76400

A06 : (65,36+10,98+3,45+1,53)*0,06*1,05 5,12316

17,49*0,06*1,05 1,10187

258 63140244R Deska protispádová 40-80 mm 500x1200 mm, střešní kus 938,37625 187,38 175 836,34 RTS 17/ II

16,5*3,9*1,05/(0,5*1,2) 112,61250

7,15*46,5*1,05/(0,5*1,2) 581,83125

6*2,1*1,05/(0,5*1,2) 22,05000

6,2*20,45*1,05/(0,5*1,2) 221,88250

-3*3*1,05/(0,5*1,2) -15,75000

3*3*1,05/(0,5*1,2) 15,75000

259 63151406R Deska z minerální plsti typ UNI tl. 100 mm m2 107,52000 346,61 37 267,03 RTS 17/ II

102,4*1,05 107,52000

260 63151408R Deska z minerální plsti typ UNI tl. 120 mm m2 107,52000 415,93 44 720,43 RTS 17/ II

102,4*1,05 107,52000

261 63151441R Deska z minerální plsti typ T-N tl. 25 mm m2 213,03450 137,49 29 291,03 RTS 17/ II

A04 : 
(35,49+27,8+1,71+1,62+14,87+4,08+4,08+2,47)*1,05

96,72600

(2,47+1,35+1,35+1,82+2,98+1,71+8+15,37+49,71)*1,05 88,99800

(15,88)*1,05 16,67400

A05 : (8,06+2,07)*1,05 10,63650

262 63151500R Deska z minerální plsti typ S 2000x1200x 80 mm m2 9,45000 277,28 2 620,34 RTS 17/ II

3*3*1,05 9,45000

263 63151502R Deska z minerální plsti typ S 2000x1200x100 mm m2 563,02575 346,61 195 147,84 RTS 17/ II

16,5*3,9*1,05 67,56750

7,15*46,5*1,05 349,09875

6*2,1*1,05 13,23000

6,2*20,45*1,05 133,12950

-3*3*1,05 -9,45000

3*3*1,05 9,45000

264 63151504R Deska z minerální plsti typ S 2000x1200x120 mm m2 4 003,09035 415,93 1 664 991,93 RTS 17/ II

16,5*3,9*1,05 67,56750

7,15*46,5*1,05 349,09875

6*2,1*1,05 13,23000

6,2*20,45*1,05 133,12950

-3*3*1,05 -9,45000

hala : 48,03*34,2*2*1,05 3 449,51460

265 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 107,66133 117,97 12 700,83 RTS 17/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 11 802 086,98
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266 762001 Provedení dřevěné konstrukce haly (vazníky, vaznice, 
spojovací materiály, lazura, aj., vč. ocelové kotvící 
konstrukce)

m3 331,20000 30 143,77 9 983 617,39 Vlastní

331,2 331,20000

267 762002 Provedení nosné konstrukce střechy z OSB desek 3 
25mm - 2x, vč- pojistné provizorní hydroizolace - 
parozábrana

m2 1 640,00000 1 108,82 1 818 469,59 Vlastní

1640 1 640,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 060 942,21
268 764233420R00 Oplechování přesahu střechy, lak. plech, rš 250 mm, ozn. 

06/K
m 48,05000 186,54 8 963,30 RTS 17/ II

48,05 48,05000

269 764233440R00 Oplechování lemování střechy, lak. plech, rš do 400 mm, 
ozn. 09/K

m 116,50000 222,65 25 938,25 RTS 17/ II

116,5 116,50000

270 764233490R00 Oplechování přesahu střechy, lak. plech. rš 1000 mm, 
ozn. 07/K a 10/K a 13/K

m 149,40000 2 654,33 396 556,95 RTS 17/ II

40,5 40,50000

68,4 68,40000

40,5 40,50000

271 764211403R0V Krytina hladká z tabulí 2 x 1 m, nad 45°, podkladní pásy, 
lak. plech

m2 5,64500 1 731,69 9 775,36 Vlastní

4,15*0,3 1,24500

2,2*4/2 4,40000

272 764231420R0V Oplechování styku střechy - celková sestava dle PD, lak. 
plech ozn. 04/K

m 85,00000 385,12 32 734,97 Vlastní

85 85,00000

273 764231421R0V Oplechování styku střechy - celková sestava dle PD, lak. 
plech ozn. 05/K

m 28,50000 312,91 8 917,87 Vlastní

28,5 28,50000

274 764231430R0V Oplechování atiky ploché střechy - celková sestava dle 
PD, lak. plech ozn. 03/K

m 78,73000 433,26 34 110,32 Vlastní

78,73 78,73000

275 764231450R0V Oplechování atiky ploché střechy - celková sestava dle 
PD, lak. plech ozn. 15/K

m 33,10000 511,48 16 930,12 Vlastní

33,1 33,10000

276 764231460R0V Oplechování kontaktního zateplení, rš. do 350 mm, lak. 
plech ozn. 17/K

m 9,90000 264,77 2 621,20 Vlastní

9,9 9,90000

277 764233420R0V Lemování zdí, do rš 160 mm, lak. plech ozn. 16/K m 170,00000 222,65 37 849,81 Vlastní

170 170,00000

278 764233425R0V Lemování zdí, do rš 180 mm - v poli dřevěného obkladu, 
lak. plech

m 199,00000 246,72 49 096,43 Vlastní

199 199,00000

279 764233428R0V Lemování zdí, do rš 400 mm - okapnice, lak. plech m 19,50000 294,86 5 749,68 Vlastní

19,5 19,50000

včetně spojovacích prostředků.

včetně spojovacích prostředků.

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.

včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difuzní fólie.

včetně spojovacích prostředků.

včetně spojovacích prostředků.

včetně spojovacích prostředků.

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.
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280 764245410R0V Oplechování přesahu střechy - výztuhy, lak. plech ozn. 
08/K, 11/K

kus 334,00000 637,04 212 771,12 Vlastní

126 126,00000

82 82,00000

126 126,00000

281 764252407R0V Žlaby plech, podokapní půlkruhové, rš 500 mm, háky a 
čala, lak. plech ozn. 01/K

m 48,05000 616,35 29 615,55 Vlastní

48,05 48,05000

282 764259411R0V Kotlík kónický z pl. pro trouby D do 150 mm, lak. plech 
ozn. k 02/K

kus 10,00000 887,56 8 875,60 Vlastní

10 10,00000

283 764510460R0V Oplechování parapetů včetně rohů, do rš 400 mm, lak. 
plech

m 142,30000 616,46 87 722,11 Vlastní

0,75+0,75+2,65+5,3+1,2+1,6 12,25000

3*7 21,00000

2 2,00000

1,8 1,80000

4,8*7 33,60000

2*2 4,00000

6,5+2,7+5,3+3,025+1,2+1,6+1,4+1,6+1,6+1,6+2 28,52500

3*7 21,00000

1,5+1,5 3,00000

2,5+1,5+5,3+3,025+1,2+1,6 15,12500

284 764521450R0V Oplechování říms z plechu, rš 180 mm, lak. plech ozn. 
12/K

m 64,00000 448,62 28 711,39 Vlastní

64 64,00000

285 764530440R0V Okapnice střechy nad vstupním portálem, rš 200 mm, 
lak. plech ozn. 18/K

m 7,75000 168,49 1 305,79 Vlastní

7,75 7,75000

286 764554404R0V Odpadní trouby z plechu, kruhové, D 150 mm, lak. plech 
ozn. 02/K

m 76,50000 679,39 51 973,30 Vlastní

7,65*10 76,50000

287 764001 Provedení plechu dilatační spáry rš. do 150 mm, 
nerezový plech ozn 19/K

m 4,40000 477,78 2 102,23 Vlastní

4,4 4,40000

288 764002 Provedení plechu dilatační spáry rš. do 170 mm, 
nerezový plech ozn 19/K

m 3,20000 541,48 1 732,75 Vlastní

3,2 3,20000

289 764003 Provedení plechu dilatační spáry rš. do 270 mm, 
nerezový plech ozn 19/K

m 3,20000 860,00 2 752,01 Vlastní

3,2 3,20000

290 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 6,87351 601,75 4 136,11 RTS 17/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4 397 519,07
291 765799313RL2 Montáž fólie přibitím, přelepení spojů, difúzní fólie m2 863,19750 141,77 122 376,14 RTS 17/ II

d : (21,4*(7,65-2,2))-(12,8*2,6) 83,35000

0,4*33,9 13,56000

ostění d : 0,2*(2,6+2,6+12,8) 3,60000

0,2*21,4 4,28000

nadpraží d : 0,2*(12,8+21,4) 6,84000

d : 0,4*33,9 13,56000

d : 4,5*9*(1,8+0,5+0,4) 109,35000

1,8*0,3*10 5,40000

10*0,7*(0,2+0,4) 4,20000

0,55*5,45 2,99750

nadpraží d : 0,5*9*4,5 20,25000

10*0,7*0,2 1,40000

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.
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d : (4,8*7*(3,5+0,3))-(2*2,2*2) 118,88000

(4,8*7*(10,075-9,4)) 22,68000

4,8*2*(10,075+0,3) 99,60000

4,5*9*1,8 72,90000

((7,65-2,2)*6,8)-(0,75*2,6) 35,11000

(2,1+0,4)*9*4,5 101,25000

0,7*(2,1+0,4)*10 17,50000

ostění d : 0,2*(0,75+2,6+2,6) 1,19000

0,35*(2+2,2+2,2)*2 4,48000

0,25*7*4,8 8,40000

0,2*6,8 1,36000

nadpraží d : 0,25*7*4,8 8,40000

0,2*0,75 0,15000

0,35*2*2 1,40000

0,2*6,8 1,36000

2,1*0,7*10 14,70000

2,1*4,5*9 85,05000

292 766412113R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm -  
vnitřní

m2 468,54000 247,91 116 157,84 RTS 17/ II

1.01 : 8*4,8*3,5+2*4,8*2,2+7*4,8*1,75 214,32000

-2*2*2,2 -8,80000

12*3,5 42,00000

-1*(1,5*0,75+5*2,7) -14,62500

4,2*(5,15+1,95) 29,82000

-1,7*2,15 -3,65500

6.98*(5,15+1,95) 49,55800

-1,2*(2,25+1,5) -4,50000

24,1*3,5 84,35000

-2*2*2,2 -8,80000

2.08 : 9*4,8*1,5 64,80000

0,6*1,25+1,25*1,1*0,5 1,43750

4,05*3,38+1,25*1,1*0,5 14,37650

-2,15*(1,6+0,9) -5,37500

2.18 : 4,4*4,32 19,00800

-2,15*(1,6+0,9) -5,37500

293 766412123R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 10 cm - 
vnější

m2 863,19750 284,66 245 719,68 RTS 17/ II

d : (21,4*(7,65-2,2))-(12,8*2,6) 83,35000

0,4*33,9 13,56000

ostění d : 0,2*(2,6+2,6+12,8) 3,60000

0,2*21,4 4,28000

nadpraží d : 0,2*(12,8+21,4) 6,84000

d : 0,4*33,9 13,56000

d : 4,5*9*(1,8+0,5+0,4) 109,35000

1,8*0,3*10 5,40000

10*0,7*(0,2+0,4) 4,20000

0,55*5,45 2,99750

nadpraží d : 0,5*9*4,5 20,25000

10*0,7*0,2 1,40000

d : (4,8*7*(3,5+0,3))-(2*2,2*2) 118,88000

(4,8*7*(10,075-9,4)) 22,68000

4,8*2*(10,075+0,3) 99,60000

4,5*9*1,8 72,90000

Včetně našroubování soklu.

Včetně našroubování soklu.
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((7,65-2,2)*6,8)-(0,75*2,6) 35,11000

(2,1+0,4)*9*4,5 101,25000

0,7*(2,1+0,4)*10 17,50000

ostění d : 0,2*(0,75+2,6+2,6) 1,19000

0,35*(2+2,2+2,2)*2 4,48000

0,25*7*4,8 8,40000

0,2*6,8 1,36000

nadpraží d : 0,25*7*4,8 8,40000

0,2*0,75 0,15000

0,35*2*2 1,40000

0,2*6,8 1,36000

2,1*0,7*10 14,70000

2,1*4,5*9 85,05000

294 766417111R00 Podkladový rošt pod obložení stěn m 3 995,21250 79,52 317 714,23 RTS 17/ II

863,1975*3 2 589,59250

468,54*3 1 405,62000

295 766422342R00 Obložení podhledů jednod.aglomer.deskami do 1,5 m2, 
pomocná nosná kce

m2 1 223,10000 215,00 262 967,43 RTS 17/ II

30,2*4,5*9 1 223,10000

296 766412121R0V Obložení stěn z lepených fošen tl. 150 mm, kotveno na 
závitové tyče

m2 63,36000 3 185,20 201 814,04 Vlastní

8*0,4*11,4 36,48000

2*7*0,4*4,8 26,88000

297 59590737R Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 12 mm m2 1 406,56500 224,56 315 853,10 RTS 17/ II

30,2*4,5*9*1,15 1 406,56500

298 60510000R Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm  dl = 3 - 5 m m 1 616,46300 8,71 14 073,26 RTS 17/ II

468,54*3*1,15 1 616,46300

299 60510008R Lať střešní profil SM/BO 40/80 mm  dl = 3 - 5 m m 2 978,03137 29,36 87 443,32 Vlastní

863,1975*3*1,15 2 978,03138

300 61191684R Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B m2 538,82100 223,49 120 423,59 RTS 17/ II

468,54*1,15 538,82100

301 61191741R Palubka obkladová MD tloušťka 25 šíře do 120 mm m2 992,67712 300,91 298 709,04 RTS 17/ II

863,1975*1,15 992,67713

302 766001 Provedení parketové sportovní podlahy, vč. odpružené 
dřevěné konstrukce, logo města, lainování

m2 1 190,10000 1 847,41 2 198 607,30 Vlastní

1190,1 1 190,10000

303 766002 Provedení ukončovacího madla na betonovém zábradlí, 
dle PD

m 24,30000 3 539,11 86 000,30 Vlastní

5,6+5,6+4,5+5,1+3,5 24,30000

304 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 45,49084 212,35 9 659,82 RTS 17/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 170 367,92
305 767132211R00 Montáž akustických úprav - obkladu, vč. desky akustické 

1,2*2,7m, tl. 40mm
m2 162,00000 3 249,37 526 398,30 RTS 17/ II

HALA stěny : 2*2,7*26,4 142,56000

2,7*3,6*2 19,44000

306 767586101RT1 Nosný rošt podhledu, modul 60 x 60 cm (kazety) m2 753,71000 456,78 344 280,22 RTS 17/ II

10,5+1,49+13,69+10,5+1,49+10,02+1,42 49,11000

10,02+1,42+5,71+1,48+4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44 37,66000

5,16+8,36+1,44+1,44+1,53+4,08+4,08+2,47+1,35+1,35 31,26000

1,82+2,98+1,71 6,51000

10 10,00000

Včetně našroubování soklu.

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.
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14,87+65,36+10,98+8,06+3,45+2,07+8+81,1+17,49 211,38000

35,49+27,8+1,71+1,62+23,54+107,88+24,84+24,84+13,6
9

261,41000

24,84+24,84+24,84+20,36+20,36+5,94+6,05+7,15 134,38000

12 12,00000

307 767586203RT3 Podhled minerální zapuštěná hrana, obyčejný, kazety 
60x60cm, tl. 15 mm

m2 619,17000 363,35 224 974,39 RTS 17/ II

14,87+65,36+10,98+8,06+3,45+2,07+8+81,1+17,49 211,38000

35,49+27,8+1,71+1,62+23,54+107,88+24,84+24,84+13,6
9

261,41000

24,84+24,84+24,84+20,36+20,36+5,94+6,05+7,15 134,38000

12 12,00000

308 767586203RT4 Podhled minerální zapuštěná hrana, odolný proti vlkosti, 
kazety 60x60cm, tl. 15 mm

m2 134,54000 363,35 48 884,88 RTS 17/ II

10,5+1,49+13,69+10,5+1,49+10,02+1,42 49,11000

10,02+1,42+5,71+1,48+4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44 37,66000

5,16+8,36+1,44+1,44+1,53+4,08+4,08+2,47+1,35+1,35 31,26000

1,82+2,98+1,71 6,51000

10 10,00000

309 767132222R00 Montáž akustických úprav - stropní, vč. desky akustické 
1,2*2,7m, tl. 40mm

m2 1 223,10000 3 825,54 4 679 016,56 Vlastní

30,2*4,5*9 1 223,10000

310 767995105R01 Výroba a montáž kov. atypických konstr., ocelová 
konstrukce haly dle statiky - ztužidlo, sloup, vč. dodávky 
materiálu, povrchové úpravy

kg 1 485,00000 95,56 141 900,50 Vlastní

105 105,00000

1380 1 380,00000

311 767995105R02 Výroba a montáž kov. atypických konstr., ocelová 
konstrukce haly dle statiky - VZT,  vč. dodávky materiálu, 
povrchové úpravy

kg 2 246,00000 95,56 214 618,53 Vlastní

2246 2 246,00000

312 767001 Madlo schodišť dle PD ozn. 61/Z, 62/Z, 63/Z m 53,15000 4 246,93 225 724,25 Vlastní

35,5 35,50000

16,9 16,90000

0,75 0,75000

313 767002 Madlo schodiště tribuny dle PD ozn. 65/Z m 2,31000 4 246,93 9 810,40 Vlastní

2,31 2,31000

314 767003 Madlo schodiště tribuny dle PD ozn. 66/Z m 2,20000 4 246,93 9 343,24 Vlastní

2,2 2,20000

315 767004 Zábradlí hlavní tribuny, ozn.64/Z kus 1,00000 49 901,41 49 901,41 Vlastní

1 1,00000

316 767005 Zábradlí schodiště hl.tribuny, ozn.67/Z kus 2,00000 14 333,38 28 666,77 Vlastní

2 2,00000

317 767006 Zábradlí před místy pro vozíčkáře, ozn.68/Z kus 2,00000 18 580,31 37 160,62 Vlastní

2 2,00000

318 767007 Madlo rovné ,délka 600mm pr.32mm,ozn.51/Z kus 8,00000 1 371,99 10 975,95 Vlastní

8 8,00000

319 767008 Madlo sklopné, délka 813mm pr.32mm, ozn.52/Z kus 8,00000 2 011,39 16 091,14 Vlastní

8 8,00000

320 767009 Sklopné sedátko o rozměru 450x450mm, ozn.53/Z kus 4,00000 2 970,49 11 881,96 Vlastní

4 4,00000

321 767010 Hrazda pro závěs sprchového koutu o rozměru 
900x900mm pr.32mm, ozn.54/Z

kus 4,00000 1 646,86 6 587,46 Vlastní

Dodávka a montáž kazet.

Dodávka a montáž kazet.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

4 4,00000

322 767011 Výplňové kryty šachet,světlý rozměr 600x600,stavební 
rozměr 710x710,plynotěsné a vodotěsné, ozn.46/Z

kus 3,00000 13 023,91 39 071,74 Vlastní

3 3,00000

323 767012 Ocelový žebřík s košem, ozn.45/Z kus 2,00000 47 777,95 95 555,89 Vlastní

2 2,00000

324 767013 Ocelový žebřík s košem, ozn.44/Z kus 1,00000 42 469,29 42 469,29 Vlastní

1 1,00000

325 767014 Skleněné systémové zábradlí, ozn.69/Z m 36,10000 9 934,89 358 649,69 Vlastní

36,1 36,10000

326 767015 Provedení ocelového pochozího pororoštu jednotky VZT, 
vč. ocel. kotvení, rámu, detailů, dle PD

m2 16,50000 2 654,33 43 796,45 Vlastní

16,5 16,50000

327 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 5,28395 872,12 4 608,26 RTS 17/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 826 244,39
328 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr m2 1 137,95050 45,15 51 377,97 RTS 17/ II

sokl : 744,88*0,1 74,48800

0.03 : 12*4*0,45*0,45 9,72000

1.02 : 18*4*0,45*0,45 14,58000

1.43 : 14*3*0,45*0,45 8,50500

2.17 : 5*3*0,45*0,45 3,03750

0.03 : 4*4*0,45*0,45 3,24000

1.02 : 6*4*0,45*0,45 4,86000

6*3*0,45*0,45 3,64500

1.43 : 2*3*0,45*0,45 1,21500

2.17 : 2*3*0,45*0,45 1,21500

0.03 : 5,23+3,31 8,54000

16*2*0,45*0,45 6,48000

1.02 : 2,43+16,93+2,83+2,83 25,02000

24*2*0,45*0,45 9,72000

2*2*0,45*0,45 0,81000

1.06,1.07 : 23,54+107,88 131,42000

1.43 : 4,62 4,62000

16*2*0,45*0,45 6,48000

2.01 : 14,72 14,72000

2.08 : 21,01 21,01000

2,17 : 6,23+6,45 12,68000

7*2*0,45*0,45 2,83500

0.05 : 13,58 13,58000

1.03-1.05 : 27,8+1,71+1,62 31,13000

1.08-1.10 : 24,84+13,69+24,84 63,37000

1.12 : 1,49 1,49000

1.13-1.15 : 24,84+13,69+24,84 63,37000

1.17 : 1,49 1,49000

1.18-1.20 : 20,36+6,81+1,42 28,59000

1.21-1.23 : 20,36+6,81+1,42 28,59000

1.24-1.27 : 5,94+6,05+4,38+1,48 17,85000

1.28-1.32 : 4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44 19,03000

1.33-1.37 : 5,16+8,36+1,44+1,44+7,15+7,48 31,03000

1.38-1.41 : 69,58+16,42+20,48+41,49 147,97000

2.02-2.07 : 65,36+10,98+8,04+3,45+1,53+2,07 91,43000

2.09-2.16 : 
4,08+4,08+2,47+1,35+1,35+1,82+2,98+1,71+8

27,84000

2.18-2.19 : 49,71+15,88 65,59000
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O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

1.11, 1.16 : 2*10,5 21,00000

1.19, 1.22 : 6*1,07 6,42000

1.26 : 1,33 1,33000

0.02 : 81,1 81,10000

21,01 21,01000

59*0,1 5,90000

329 771275206R00 Obklad keram.schod.stupňů, podstupnic, relief.do tmele m2 50,01750 796,63 39 845,41 RTS 17/ II

0.03 : 12*4*0,45*0,45 9,72000

1.02 : 18*4*0,45*0,45 14,58000

1.43 : 14*3*0,45*0,45 8,50500

2.17 : 5*3*0,45*0,45 3,03750

0.03 : 4*4*0,45*0,45 3,24000

1.02 : 6*4*0,45*0,45 4,86000

6*3*0,45*0,45 3,64500

1.43 : 2*3*0,45*0,45 1,21500

2.17 : 2*3*0,45*0,45 1,21500

330 771445014RT1 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm, 
lepidlo, spár.hm.

m 803,88000 116,67 93 790,74 RTS 17/ II

0.02 : 
18,85+0,05+0,95+0,3+0,35+0,35+,98+1,150+0,15+0,3+3,
25

26,68000

3,025+1,5+0,025+1,5+2,875+0,3+0,3+0,7+0,3 10,52500

0.03 : 3,6+3,1+1,5+0,17+1,6+0,3+0,17+0,17 10,61000

16*3*0,45 21,60000

1.02 : 
0,15+1,125+0,15+0,7+0,4+0,4+0,25+1,8+0,1+0,3+1,8+0,
9

8,07500

1,6+1,77+1,6+1,77+0,17+0,17 7,08000

26*3*0,45 35,10000

1.06, 1.07 : 
0,15+2,45+0,3+0,5+4,85+2,2+0,05+0,6+0,4+0,6+0,05+3,
85

16,00000

0,2+0,075+4,25+13,775+0,6+0,05+0,6+0,2+2,125+0,2+1,
15

23,22500

-6*0,9 -5,40000

0,2+0,075+4,25+16,75+4,25+0,075+0,2 25,80000

-2*0,9 -1,80000

3,85+0,05+0,6+2,975+0,1 7,57500

-2*0,9 -1,80000

0,1+44,45+0,2+0,2+0,1+0,9+0,3+0,3+0,1+0,1+2,05+4,35
+0,4

53,55000

-4*0,9 -3,60000

-3*1,7 -5,10000

1.43 : 0,1+0,9+0,15+0,15+0,1+0,2+2,4+0,1 4,10000

16*3*0,45 21,60000

2.01 : 
0,575+0,4+0,4+0,55+0,25+0,2+0,2+0,15+2,414+0,35

5,48900

0,35+0,576+0,275+0,4 1,60100

2,17 : 2,325+0,43+1,4+2,7+0,1+0,35+0,275+0,05 7,63000

0,05+1,425+2,05+0,3+0,15+2,13+3,3+0,1+0,225 9,73000

7*3*0,45 9,45000

2.08 : 0,45+0,25+5+2,95+0,15+0,37 9,17000

5*0,45 2,25000

0,37+0,125+0,1+0,1+7*(4,8+0,1+0,4+0,1)+1,6+3,95+5,65
+1,56+0,4

51,65500

-4*0,8 -3,20000
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O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

0.05 : 4,64+2,17+1,6+3,77+6,25+1,6 20,03000

-1*1 -1,00000

1.03 : 2,175+5,5+6,25+3,575+4,075+0,125 21,70000

-1*(0,9+0,8) -1,70000

1.08 : 1,1+0,2+3,825+5+4,925+5,2 20,25000

-2*0,9 -1,80000

1.09 : 1,1+0,2+3,825+5+4,925+5,2 20,25000

-2*0,9 -1,80000

1.13 : 1,1+0,2+3,825+5+4,925+5,2 20,25000

-2*0,9 -1,80000

1.14 : 1,1+0,2+3,825+5+4,925+5,2 20,25000

-2*0,9 -1,80000

1.18 : 
4,8+0,5+0,05+3,65+4,9+1,4+0,2+1+0,2+1,25+0,05+0,5

18,50000

-2*0,9 -1,80000

1.21 : 
4,8+0,5+0,05+3,65+4,9+1,4+0,2+1+0,2+1,25+0,05+0,5

18,50000

-2*0,9 -1,80000

1.24 : 3,725+1,6+3,25+0,05+0,475+1,55 10,65000

-1*(0,9+0,8) -1,70000

1.25 : 3,725+1,625+3,725+1,625 10,70000

-1*(0,9+0,8) -1,70000

1.37 : 0,325+0,3+0,325+2,9+1,525+3,2+0,4 8,97500

-1 -1,00000

1.36 : 2,9+2,475+2,85 8,22500

-0,9 -0,90000

1.38 : 
0,3+1,95+16,45+3,75+3,3+0,45+4,49+1,2+5,74+1,2+0,1+
0,45

39,38000

2,3+0,35+1,8+0,35+7,9+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0
,4+0,4

16,20000

-1,7 -1,70000

1.39 : 4,85+3,725+2,3+0,2+1,8+0,2+0,75+3,275 17,10000

-1,7 -1,70000

1.40 : 5+1,55+0,2+1,8+0,2+0,675+5+4,025 18,45000

-1,7 -1,70000

1.41 : 5+0,6+0,2+1,8+0,2+5,825+5+5+8,225 31,85000

-1,7 -1,70000

1.42 : 5+0,25+0,2+1,8+0,2+0,75+5+2,8 16,00000

-1,7 -1,70000

2.02 : 
6,55+0,15+0,35+5,975+1,7+0,05+0,6+0,3+0,3+0,7+0,3

16,97500

-1*(1,7+0,8) -2,50000

2.04 : 3,4+2,3+2,65+0,3+2,6 11,25000

-1 -1,00000

2.05 : 1,7+1,925+0,05 3,67500

-1*(0,9+0,8) -1,70000

2.07 : 0,35+0,9+1,15 2,40000

2.18 : 
4,25+7,265+0,2+1,8+0,2+2,535+4,25+11,6+0,2+0,2

32,50000

0,4+0,4+0,4+0,4 1,60000

-1*(1,6+0,9+1,7) -4,20000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

2.19 : 
1,025+0,3+0,4+0,3+0,8+4,725+3,95+3,175+1,725+1,55

17,95000

-0,9 -0,90000

2.16 : 0,2+2,975+2,025+3,875+2,2 11,27500

59 59,00000

331 771575111R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm m2 897,69500 557,86 500 786,03 RTS 17/ II

0.03 : 5,23+3,31 8,54000

16*2*0,45*0,45 6,48000

1.02 : 2,43+16,93+2,83+2,83 25,02000

24*2*0,45*0,45 9,72000

2*2*0,45*0,45 0,81000

1.06,1.07 : 23,54+107,88 131,42000

1.43 : 4,62 4,62000

16*2*0,45*0,45 6,48000

2.01 : 14,72 14,72000

2.08 : 21,01 21,01000

2,17 : 6,23+6,45 12,68000

7*2*0,45*0,45 2,83500

0.05 : 13,58 13,58000

1.03-1.05 : 27,8+1,71+1,62 31,13000

1.08-1.10 : 24,84+13,69+24,84 63,37000

1.12 : 1,49 1,49000

1.13-1.15 : 24,84+13,69+24,84 63,37000

1.17 : 1,49 1,49000

1.18-1.20 : 20,36+6,81+1,42 28,59000

1.21-1.23 : 20,36+6,81+1,42 28,59000

1.24-1.27 : 5,94+6,05+4,38+1,48 17,85000

1.28-1.32 : 4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44 19,03000

1.33-1.37 : 5,16+8,36+1,44+1,44+7,15+7,48 31,03000

1.38-1.41 : 69,58+16,42+20,48+41,49 147,97000

2.02-2.07 : 65,36+10,98+8,04+3,45+1,53+2,07 91,43000

2.09-2.16 : 
4,08+4,08+2,47+1,35+1,35+1,82+2,98+1,71+8

27,84000

2.18-2.19 : 49,71+15,88 65,59000

21,01 21,01000

332 771575113R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm m2 28,75000 575,22 16 537,66 RTS 17/ II

1.11, 1.16 : 2*10,5 21,00000

1.19, 1.22 : 6*1,07 6,42000

1.26 : 1,33 1,33000

333 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 81,10000 730,42 59 237,43 RTS 17/ II

0.02 : 81,1 81,10000

334 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 1 137,95050 21,54 24 510,85 RTS 17/ II

sokl : 744,88*0,1 74,48800

0.03 : 12*4*0,45*0,45 9,72000

1.02 : 18*4*0,45*0,45 14,58000

1.43 : 14*3*0,45*0,45 8,50500

2.17 : 5*3*0,45*0,45 3,03750

0.03 : 4*4*0,45*0,45 3,24000

1.02 : 6*4*0,45*0,45 4,86000

6*3*0,45*0,45 3,64500

1.43 : 2*3*0,45*0,45 1,21500

2.17 : 2*3*0,45*0,45 1,21500

0.03 : 5,23+3,31 8,54000

16*2*0,45*0,45 6,48000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

1.02 : 2,43+16,93+2,83+2,83 25,02000

24*2*0,45*0,45 9,72000

2*2*0,45*0,45 0,81000

1.06,1.07 : 23,54+107,88 131,42000

1.43 : 4,62 4,62000

16*2*0,45*0,45 6,48000

2.01 : 14,72 14,72000

2.08 : 21,01 21,01000

2,17 : 6,23+6,45 12,68000

7*2*0,45*0,45 2,83500

0.05 : 13,58 13,58000

1.03-1.05 : 27,8+1,71+1,62 31,13000

1.08-1.10 : 24,84+13,69+24,84 63,37000

1.12 : 1,49 1,49000

1.13-1.15 : 24,84+13,69+24,84 63,37000

1.17 : 1,49 1,49000

1.18-1.20 : 20,36+6,81+1,42 28,59000

1.21-1.23 : 20,36+6,81+1,42 28,59000

1.24-1.27 : 5,94+6,05+4,38+1,48 17,85000

1.28-1.32 : 4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44 19,03000

1.33-1.37 : 5,16+8,36+1,44+1,44+7,15+7,48 31,03000

1.38-1.41 : 69,58+16,42+20,48+41,49 147,97000

2.02-2.07 : 65,36+10,98+8,04+3,45+1,53+2,07 91,43000

2.09-2.16 : 
4,08+4,08+2,47+1,35+1,35+1,82+2,98+1,71+8

27,84000

2.18-2.19 : 49,71+15,88 65,59000

1.11, 1.16 : 2*10,5 21,00000

1.19, 1.22 : 6*1,07 6,42000

1.26 : 1,33 1,33000

0.02 : 81,1 81,10000

21,01 21,01000

5,9 5,90000

335 24551347.AR Nátěr penetrační - koncentrát l 110,00000 106,58 11 723,69 RTS 17/ II

110 110,00000

336 597642031R1 Dlažba 600x600 mm, dlažba slinutá, plně probarvená, 
rektifikovaná, odstín šedobéžový středně tmavý- blízký 
ral 0505010

m2 97,32000 602,36 58 621,29 Vlastní

81,1*1,2 97,32000

337 597642031R2 Dlažba 450x450 mm, dlažba slinutá, plně probarvená, 
rektifikovaná, odstín šedobéžový tmavý - blízký ral 1019

m2 305,15250 652,28 199 045,19 Vlastní

244,34*1,15 280,99100

21,01*1,15 24,16150

338 597642031R3 Dlažba 450x450 mm, dlažba slinutá, plně probarvená, 
rektifikovaná, odstín šedobéžový středně tmavý-  blízký 
ral 0505010

m2 727,20250 652,28 474 340,40 Vlastní

632,35*1,15 727,20250

339 597642031R4 Dlažba 600x300 mm, dlažba slinutá, plně probarvená, 
rektifikovaná

m2 34,50000 501,96 17 317,74 Vlastní

28,75*1,2 34,50000

340 597642961R1 Schodovka s protiskluznými drážk. slinutá, plně 
probarvená, rektifikovaná, 450x450x10 mm, tmavá

m2 53,76375 649,03 34 894,02 Vlastní

0.03 : 12*4*0,45*0,45*1,5 14,58000

1.02 : 18*4*0,45*0,45*1,5 21,87000

1.43 : 14*3*0,45*0,45*1,5 12,75750

2.17 : 5*3*0,45*0,45*1,5 4,55625
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Hlavní část + vstupní část

341 597642961R2 Schodovka s protiskluznými drážk. slinutá, plně 
probarvená, rektifikovaná, 450x450x10 mm, světlá

m2 21,26250 649,03 13 799,90 Vlastní

0.03 : 4*4*0,45*0,45*1,5 4,86000

1.02 : 6*4*0,45*0,45*1,5 7,29000

6*3*0,45*0,45*1,5 5,46750

1.43 : 2*3*0,45*0,45*1,5 1,82250

2.17 : 2*3*0,45*0,45*1,5 1,82250

342 5976438596R1 Sokl se zaleštěnou fazetou 80x600x10 mm, D1 m 44,65200 325,60 14 538,60 Vlastní

37,21*1,2 44,65200

343 5976438596R2 Sokl se zaleštěnou fazetou 80x450x10 mm, D2 m 443,26800 217,07 96 218,07 Vlastní

310,39*1,2 372,46800

59*1,2 70,80000

344 5976438596R3 Sokl se zaleštěnou fazetou 80x450x10 mm, D3 m 476,73600 217,07 103 482,81 Vlastní

397,28*1,2 476,73600

345 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 48,97130 330,33 16 176,59 RTS 17/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 329 996,74
346 776521200RU6 Lepení povlak. PVC a vinyl, lepidlo, detaily ukončení - na 

stěně, včetně PVC krytiny
m2 164,70900 903,65 148 839,62 RTS 17/ II

1.01 : 6,65*(4,8+12) 111,72000

2,37*(2,3+21,1+2,3) 60,90900

-2*1,8*2,2 -7,92000

347 776572100RV1 Lepení povlakových podlah z pásů textilních, včetně 
zátěžového koberce

m2 17,49000 699,56 12 235,37 RTS 17/ II

17,49 17,49000

348 776591100R00 Lepení podlah speciálních z pásů m2 14,00000 150,37 2 105,12 RTS 17/ II

14 14,00000

349 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, tl. 3 mm m2 31,49000 41,83 1 317,16 RTS 17/ II

14 14,00000

17,49 17,49000

350 776101121R00 Provedení penetrace podkladu, kritický můstek m2 31,49000 13,09 412,17 RTS 17/ II

14 14,00000

17,49 17,49000

351 776411000R00 Lepení podlahových soklíků, materiál ve specifikaci m 13,20000 24,58 324,47 RTS 17/ II

(2,3+1,2+2,5+1,9+6,5-0,9-0,9+0,3+0,3) 13,20000

352 776981113R00 Provedení přechodové, materiál ve specifikaci m 6,90000 309,16 2 133,20 RTS 17/ II

(2+3+0,9) 5,90000

1 1,00000

353 27250998.AR Koberec dielektrický m2 15,40000 1 464,01 22 545,76 RTS 17/ II

14*1,1 15,40000

354 776001 Přechodová lišta, barevné upřesnění dle PD m 7,59000 1 061,73 8 058,55 Vlastní

(2+3+0,9)*1,1 6,49000

1*1,1 1,10000

355 776002 Systémová čistící zóna o rozměru 3500x2000,ozn.49/Z kus 1,00000 61 934,37 61 934,37 Vlastní

1 1,00000

356 776003 Systémová čistící zóna o rozměru 3500x2440,ozn.50/Z kus 1,00000 60 447,95 60 447,95 Vlastní

1 1,00000

357 776004 Sokl výška 50 mm, barevné upřesnění dle PD m 14,52000 648,84 9 421,10 Vlastní

(2,3+1,2+2,5+1,9+6,5-0,9-0,9+0,3+0,3)*1,1 14,52000

358 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,70456 314,94 221,89 RTS 17/ II

Díl: 781 Obklady keramické 739 685,71
359 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr m2 561,14750 39,51 22 168,62 RTS 17/ II

1.04 : 2,15*(0,05+0,05+0,05+0,95+1,8) 6,23500

včetně dodávky lepidla

včetně dodávky materiálu.
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

1.05 : 2,15*(0,05+0,95+0,9+1,8) 7,95500

1.10 : 2,15*(0,05+0,175+1,675+1,925+0,05) 8,33125

-0,8*1,2 -0,96000

1.11 : 2,015*(5,25+2,00) 14,60875

1.12 : 2,15*(0,05+0,05+1,55) 3,54750

1.15 : 2,15*(0,05+0,175+1,675+1,925+0,05) 8,33125

-0,8*1,2 -0,96000

1.16 : 2,015*(5,25+2,00) 14,60875

1.17 : 2,15*(0,05+0,05+1,55) 3,54750

1.26 : 
2,15*(0,825+1,2+0,85+0,125+0,85+1,025+0,175+0,8+0,8
+0,125)

14,56625

-0,8*0,8 -0,64000

1.27 : 2,15*(0,05+0,9+0,8) 3,76250

1.22 : 2,15*(0,05+0,175+1,175+1,875+0,9+0,9+0,9) 12,84625

-0,8*1,2 -0,96000

1,23 : 2,15*(0,05+0,05+1,6) 3,65500

1.19 : 2,15*(0,05+0,175+1,175+1,875+0,9+0,9+0,9) 12,84625

-0,8*1,2 -0,96000

1.20 : 2,15*(0,05+0,05+1,6) 3,65500

1.28 : 2,15*(0,05+1+2,15) 6,88000

1.29 : 2,15*(0,05+0,65+0,05+0,475+2,15) 7,25625

1.30 : 2,15*(1,625+0,05+0,475+0,05+1,6) 8,17000

1.31 : 2,15*(1,925+0,05+0,05+0,05+0,225+0,05) 5,05250

1.32 : 2*2,15*(1,6+0,05+0,05) 7,31000

1.33 : 2,15*(0,05+1,45+0,05+1,125) 5,75125

1.34 : 
2,15*(2,275+0,05+1,125+0,675+0,175+0,225+0,05)

9,83625

1.35 : 2*2,15*(1,6+0,05+0,05) 7,31000

1.36 : 2,15*(0,475+0,05+2) 5,42875

1.37 : 2,15*(1,95+1,4) 7,20250

2.03 : 
2,15*(0,7+4,425+0,775+0,35+0,35+0,875+1,9+1,525+0,7
)

24,94000

2.05 : 2,15*(1,925+0,850) 5,96625

2.06 : 2,15*(0,850+,9+1,7+0,9+0,05) 9,46000

2.07 : 2,15*(1,150+0,9+1,150) 6,88000

2.09 : 2,15*(0,925+0,050+2,150) 6,71875

2.10 : 2,15*(0,925+0,050+2,150) 6,71875

2.11 : 2,15*(1,225+0,05+0,225+0,05) 3,33250

2.12 : 2*2,15*(0,05+1,5) 6,66500

2.13 : 2,15*(0,45+1,4+0,05+0,4) 4,94500

2.14 : 2,15*(0,4+1,475+0,05) 4,13875

2.15 : 2,15*(0,05+0,05+1,9) 4,30000

1.10 : 2,15*(0,25+0,05+2,175+0,125+0,125+2,175) 10,53500

1.11 : 2,15*(2,175+2,175+2) 13,65250

1.12 : 2,15*1,55 3,33250

1.15 : 2,15*(0,25+0,05+2,175+0,125+0,125+2,175) 10,53500

1.16 : 2,15*(2,175+2,175+2) 13,65250

1.17 : 2,15*1,55 3,33250

1.26 : 2,15*1,575 3,38625

1.27 : 2,15*1,650 3,54750

1.22 : 2,15*(0,3+0,1+0,3+1,225+0,4+0,1+0,3+1,125) 8,27750

2,15*(1,225+0,4+0,1+0,3+1,125+1,45+0,05) 9,99750

1,23 : 2,15*(0,5+0,05+1,125) 3,60125

1.19 : 2,15*(0,3+0,1+0,3+1,225+0,4+0,1+0,3+1,125) 8,27750
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

2,15*(1,225+0,4+0,1+0,3+1,125+1,45+0,05) 9,99750

1,20 : 2,15*(0,5+0,05+1,125) 3,60125

1.28 : 2,15*2,15 4,62250

1.29 : 2,15*2,15 4,62250

1.30 : 2,15*(1,775+0,05) 3,92375

1.31 : 2,15*0,9 1,93500

1.32 : 2*2,15*1,6 6,88000

1.33 : 2,15*(0,5+0,05+1,6) 4,62250

1.34 : 2,15*1,65 3,54750

1.35 : 2*2,15*1,6 6,88000

2.09 : 2,15*2,15 4,62250

2.10 : 2,15*2,15 4,62250

2.11 : 2,15*(0,05+1,1+1,1) 4,83750

2.12 : 2*2,15*1,5 6,45000

2.13 : 2,15*1,4 3,01000

2.14 : 2,15*(2,35+1,25) 7,74000

2.15 : 2,15*(0,8+0,1+0,4+0,1+0,7) 4,51500

1.03 : 2*(0,6+1,8+0,6) 6,00000

1.04 : 2,15*0,9 1,93500

1.05 : 0,9*(2,15+0,2) 2,11500

1.10 : 2,15*4,225 9,08375

-0,35*3 -1,05000

2*0,3*0,35 0,21000

1.12 : 0,9*(2,15+0,2) 2,11500

1.15 : 2,15*4,225 9,08375

-0,35*3 -1,05000

2*0,3*0,35 0,21000

1.17 : 0,9*(2,15+0,2) 2,11500

1.26 : 2,15*(1,2+1,2+0,9) 7,09500

-0,8*0,8 -0,64000

1.27 : 0,9*(2,15+0,2) 2,11500

1.22 : 2,15*(2,9+1,125) 8,65375

1.23 : 0,85*(2,15+0,2) 1,99750

1.19 : 2,15*(2,9+1,125) 8,65375

1.20 : 0,85*(2,15+0,2) 1,99750

1.28 : 2,15*1,925 4,13875

1.29 : 2,15*2,075 4,46125

1.30 : 2,15*2,075 4,46125

1.32 : 2*0,9*(2,15+0,2) 4,23000

1.33 : 2,15*2,45 5,26750

1.34 : 2,15*(0,5+0,05+3,65) 9,03000

1.35 : 2*0,9*(2,15+0,2) 4,23000

2.02 : 2,7*(5,25+0,125+0,7+0,7) 18,29250

-0,6*0,6 -0,36000

-0,2*0,4 -0,08000

360 781419707RT1 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně, 
univerzální silikon

m 449,00000 10,53 4 726,92 RTS 17/ II

561,25*0,8 449,00000

361 781475118R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 400x200 cm m2 561,14750 595,84 334 356,41 RTS 17/ II

1.04 : 2,15*(0,05+0,05+0,05+0,95+1,8) 6,23500

1.05 : 2,15*(0,05+0,95+0,9+1,8) 7,95500

1.10 : 2,15*(0,05+0,175+1,675+1,925+0,05) 8,33125

-0,8*1,2 -0,96000

1.11 : 2,015*(5,25+2,00) 14,60875

1.12 : 2,15*(0,05+0,05+1,55) 3,54750
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

1.15 : 2,15*(0,05+0,175+1,675+1,925+0,05) 8,33125

-0,8*1,2 -0,96000

1.16 : 2,015*(5,25+2,00) 14,60875

1.17 : 2,15*(0,05+0,05+1,55) 3,54750

1.26 : 
2,15*(0,825+1,2+0,85+0,125+0,85+1,025+0,175+0,8+0,8
+0,125)

14,56625

-0,8*0,8 -0,64000

1.27 : 2,15*(0,05+0,9+0,8) 3,76250

1.22 : 2,15*(0,05+0,175+1,175+1,875+0,9+0,9+0,9) 12,84625

-0,8*1,2 -0,96000

1,23 : 2,15*(0,05+0,05+1,6) 3,65500

1.19 : 2,15*(0,05+0,175+1,175+1,875+0,9+0,9+0,9) 12,84625

-0,8*1,2 -0,96000

1.20 : 2,15*(0,05+0,05+1,6) 3,65500

1.28 : 2,15*(0,05+1+2,15) 6,88000

1.29 : 2,15*(0,05+0,65+0,05+0,475+2,15) 7,25625

1.30 : 2,15*(1,625+0,05+0,475+0,05+1,6) 8,17000

1.31 : 2,15*(1,925+0,05+0,05+0,05+0,225+0,05) 5,05250

1.32 : 2*2,15*(1,6+0,05+0,05) 7,31000

1.33 : 2,15*(0,05+1,45+0,05+1,125) 5,75125

1.34 : 
2,15*(2,275+0,05+1,125+0,675+0,175+0,225+0,05)

9,83625

1.35 : 2*2,15*(1,6+0,05+0,05) 7,31000

1.36 : 2,15*(0,475+0,05+2) 5,42875

1.37 : 2,15*(1,95+1,4) 7,20250

2.03 : 
2,15*(0,7+4,425+0,775+0,35+0,35+0,875+1,9+1,525+0,7
)

24,94000

2.05 : 2,15*(1,925+0,850) 5,96625

2.06 : 2,15*(0,850+,9+1,7+0,9+0,05) 9,46000

2.07 : 2,15*(1,150+0,9+1,150) 6,88000

2.09 : 2,15*(0,925+0,050+2,150) 6,71875

2.10 : 2,15*(0,925+0,050+2,150) 6,71875

2.11 : 2,15*(1,225+0,05+0,225+0,05) 3,33250

2.12 : 2*2,15*(0,05+1,5) 6,66500

2.13 : 2,15*(0,45+1,4+0,05+0,4) 4,94500

2.14 : 2,15*(0,4+1,475+0,05) 4,13875

2.15 : 2,15*(0,05+0,05+1,9) 4,30000

1.10 : 2,15*(0,25+0,05+2,175+0,125+0,125+2,175) 10,53500

1.11 : 2,15*(2,175+2,175+2) 13,65250

1.12 : 2,15*1,55 3,33250

1.15 : 2,15*(0,25+0,05+2,175+0,125+0,125+2,175) 10,53500

1.16 : 2,15*(2,175+2,175+2) 13,65250

1.17 : 2,15*1,55 3,33250

1.26 : 2,15*1,575 3,38625

1.27 : 2,15*1,650 3,54750

1.22 : 2,15*(0,3+0,1+0,3+1,225+0,4+0,1+0,3+1,125) 8,27750

2,15*(1,225+0,4+0,1+0,3+1,125+1,45+0,05) 9,99750

1,23 : 2,15*(0,5+0,05+1,125) 3,60125

1.19 : 2,15*(0,3+0,1+0,3+1,225+0,4+0,1+0,3+1,125) 8,27750

2,15*(1,225+0,4+0,1+0,3+1,125+1,45+0,05) 9,99750

1,20 : 2,15*(0,5+0,05+1,125) 3,60125

1.28 : 2,15*2,15 4,62250

1.29 : 2,15*2,15 4,62250

1.30 : 2,15*(1,775+0,05) 3,92375
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

1.31 : 2,15*0,9 1,93500

1.32 : 2*2,15*1,6 6,88000

1.33 : 2,15*(0,5+0,05+1,6) 4,62250

1.34 : 2,15*1,65 3,54750

1.35 : 2*2,15*1,6 6,88000

2.09 : 2,15*2,15 4,62250

2.10 : 2,15*2,15 4,62250

2.11 : 2,15*(0,05+1,1+1,1) 4,83750

2.12 : 2*2,15*1,5 6,45000

2.13 : 2,15*1,4 3,01000

2.14 : 2,15*(2,35+1,25) 7,74000

2.15 : 2,15*(0,8+0,1+0,4+0,1+0,7) 4,51500

1.03 : 2*(0,6+1,8+0,6) 6,00000

1.04 : 2,15*0,9 1,93500

1.05 : 0,9*(2,15+0,2) 2,11500

1.10 : 2,15*4,225 9,08375

-0,35*3 -1,05000

2*0,3*0,35 0,21000

1.12 : 0,9*(2,15+0,2) 2,11500

1.15 : 2,15*4,225 9,08375

-0,35*3 -1,05000

2*0,3*0,35 0,21000

1.17 : 0,9*(2,15+0,2) 2,11500

1.26 : 2,15*(1,2+1,2+0,9) 7,09500

-0,8*0,8 -0,64000

1.27 : 0,9*(2,15+0,2) 2,11500

1.22 : 2,15*(2,9+1,125) 8,65375

1.23 : 0,85*(2,15+0,2) 1,99750

1.19 : 2,15*(2,9+1,125) 8,65375

1.20 : 0,85*(2,15+0,2) 1,99750

1.28 : 2,15*1,925 4,13875

1.29 : 2,15*2,075 4,46125

1.30 : 2,15*2,075 4,46125

1.32 : 2*0,9*(2,15+0,2) 4,23000

1.33 : 2,15*2,45 5,26750

1.34 : 2,15*(0,5+0,05+3,65) 9,03000

1.35 : 2*0,9*(2,15+0,2) 4,23000

2.02 : 2,7*(5,25+0,125+0,7+0,7) 18,29250

-0,6*0,6 -0,36000

-0,2*0,4 -0,08000

362 781479705R00 Přípl.za spárovací hmotu - plošně m2 561,14750 7,81 4 385,00 RTS 17/ II

1.04 : 2,15*(0,05+0,05+0,05+0,95+1,8) 6,23500

1.05 : 2,15*(0,05+0,95+0,9+1,8) 7,95500

1.10 : 2,15*(0,05+0,175+1,675+1,925+0,05) 8,33125

-0,8*1,2 -0,96000

1.11 : 2,015*(5,25+2,00) 14,60875

1.12 : 2,15*(0,05+0,05+1,55) 3,54750

1.15 : 2,15*(0,05+0,175+1,675+1,925+0,05) 8,33125

-0,8*1,2 -0,96000

1.16 : 2,015*(5,25+2,00) 14,60875

1.17 : 2,15*(0,05+0,05+1,55) 3,54750

1.26 : 
2,15*(0,825+1,2+0,85+0,125+0,85+1,025+0,175+0,8+0,8
+0,125)

14,56625

-0,8*0,8 -0,64000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

1.27 : 2,15*(0,05+0,9+0,8) 3,76250

1.22 : 2,15*(0,05+0,175+1,175+1,875+0,9+0,9+0,9) 12,84625

-0,8*1,2 -0,96000

1,23 : 2,15*(0,05+0,05+1,6) 3,65500

1.19 : 2,15*(0,05+0,175+1,175+1,875+0,9+0,9+0,9) 12,84625

-0,8*1,2 -0,96000

1.20 : 2,15*(0,05+0,05+1,6) 3,65500

1.28 : 2,15*(0,05+1+2,15) 6,88000

1.29 : 2,15*(0,05+0,65+0,05+0,475+2,15) 7,25625

1.30 : 2,15*(1,625+0,05+0,475+0,05+1,6) 8,17000

1.31 : 2,15*(1,925+0,05+0,05+0,05+0,225+0,05) 5,05250

1.32 : 2*2,15*(1,6+0,05+0,05) 7,31000

1.33 : 2,15*(0,05+1,45+0,05+1,125) 5,75125

1.34 : 
2,15*(2,275+0,05+1,125+0,675+0,175+0,225+0,05)

9,83625

1.35 : 2*2,15*(1,6+0,05+0,05) 7,31000

1.36 : 2,15*(0,475+0,05+2) 5,42875

1.37 : 2,15*(1,95+1,4) 7,20250

2.03 : 
2,15*(0,7+4,425+0,775+0,35+0,35+0,875+1,9+1,525+0,7
)

24,94000

2.05 : 2,15*(1,925+0,850) 5,96625

2.06 : 2,15*(0,850+,9+1,7+0,9+0,05) 9,46000

2.07 : 2,15*(1,150+0,9+1,150) 6,88000

2.09 : 2,15*(0,925+0,050+2,150) 6,71875

2.10 : 2,15*(0,925+0,050+2,150) 6,71875

2.11 : 2,15*(1,225+0,05+0,225+0,05) 3,33250

2.12 : 2*2,15*(0,05+1,5) 6,66500

2.13 : 2,15*(0,45+1,4+0,05+0,4) 4,94500

2.14 : 2,15*(0,4+1,475+0,05) 4,13875

2.15 : 2,15*(0,05+0,05+1,9) 4,30000

1.10 : 2,15*(0,25+0,05+2,175+0,125+0,125+2,175) 10,53500

1.11 : 2,15*(2,175+2,175+2) 13,65250

1.12 : 2,15*1,55 3,33250

1.15 : 2,15*(0,25+0,05+2,175+0,125+0,125+2,175) 10,53500

1.16 : 2,15*(2,175+2,175+2) 13,65250

1.17 : 2,15*1,55 3,33250

1.26 : 2,15*1,575 3,38625

1.27 : 2,15*1,650 3,54750

1.22 : 2,15*(0,3+0,1+0,3+1,225+0,4+0,1+0,3+1,125) 8,27750

2,15*(1,225+0,4+0,1+0,3+1,125+1,45+0,05) 9,99750

1,23 : 2,15*(0,5+0,05+1,125) 3,60125

1.19 : 2,15*(0,3+0,1+0,3+1,225+0,4+0,1+0,3+1,125) 8,27750

2,15*(1,225+0,4+0,1+0,3+1,125+1,45+0,05) 9,99750

1,20 : 2,15*(0,5+0,05+1,125) 3,60125

1.28 : 2,15*2,15 4,62250

1.29 : 2,15*2,15 4,62250

1.30 : 2,15*(1,775+0,05) 3,92375

1.31 : 2,15*0,9 1,93500

1.32 : 2*2,15*1,6 6,88000

1.33 : 2,15*(0,5+0,05+1,6) 4,62250

1.34 : 2,15*1,65 3,54750

1.35 : 2*2,15*1,6 6,88000

2.09 : 2,15*2,15 4,62250

2.10 : 2,15*2,15 4,62250
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

2.11 : 2,15*(0,05+1,1+1,1) 4,83750

2.12 : 2*2,15*1,5 6,45000

2.13 : 2,15*1,4 3,01000

2.14 : 2,15*(2,35+1,25) 7,74000

2.15 : 2,15*(0,8+0,1+0,4+0,1+0,7) 4,51500

1.03 : 2*(0,6+1,8+0,6) 6,00000

1.04 : 2,15*0,9 1,93500

1.05 : 0,9*(2,15+0,2) 2,11500

1.10 : 2,15*4,225 9,08375

-0,35*3 -1,05000

2*0,3*0,35 0,21000

1.12 : 0,9*(2,15+0,2) 2,11500

1.15 : 2,15*4,225 9,08375

-0,35*3 -1,05000

2*0,3*0,35 0,21000

1.17 : 0,9*(2,15+0,2) 2,11500

1.26 : 2,15*(1,2+1,2+0,9) 7,09500

-0,8*0,8 -0,64000

1.27 : 0,9*(2,15+0,2) 2,11500

1.22 : 2,15*(2,9+1,125) 8,65375

1.23 : 0,85*(2,15+0,2) 1,99750

1.19 : 2,15*(2,9+1,125) 8,65375

1.20 : 0,85*(2,15+0,2) 1,99750

1.28 : 2,15*1,925 4,13875

1.29 : 2,15*2,075 4,46125

1.30 : 2,15*2,075 4,46125

1.32 : 2*0,9*(2,15+0,2) 4,23000

1.33 : 2,15*2,45 5,26750

1.34 : 2,15*(0,5+0,05+3,65) 9,03000

1.35 : 2*0,9*(2,15+0,2) 4,23000

2.02 : 2,7*(5,25+0,125+0,7+0,7) 18,29250

-0,6*0,6 -0,36000

-0,2*0,4 -0,08000

363 24551347.AA Nátěr penetrační - koncentrát l 56,00000 106,58 5 968,43 Vlastní

56 56,00000

364 597813746R1 Obkládačka 400x200 mm - bílá barva m2 308,52200 562,20 173 450,75 Vlastní

268,28*1,15 308,52200

365 597813746R2 Obkládačka 400x200 mm - zelená barva m2 205,34400 562,20 115 444,18 Vlastní

178,56*1,15 205,34400

366 597813746R3 Obkládačka 400x200 mm - modrá barva m2 131,45650 562,20 73 904,71 Vlastní

114,31*1,15 131,45650

367 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 15,98619 330,33 5 280,69 RTS 17/ II

Díl: 783 Nátěry 389 116,00
368 783612200R00 Nátěr olejový truhlářských výrobků 2x + 1x tmelení m2 1 331,73750 195,36 260 166,52 RTS 17/ II

d : (21,4*(7,65-2,2))-(12,8*2,6) 83,35000

0,4*33,9 13,56000

ostění d : 0,2*(2,6+2,6+12,8) 3,60000

0,2*21,4 4,28000

nadpraží d : 0,2*(12,8+21,4) 6,84000

d : 0,4*33,9 13,56000

d : 4,5*9*(1,8+0,5+0,4) 109,35000

1,8*0,3*10 5,40000

10*0,7*(0,2+0,4) 4,20000

0,55*5,45 2,99750

nadpraží d : 0,5*9*4,5 20,25000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

10*0,7*0,2 1,40000

d : (4,8*7*(3,5+0,3))-(2*2,2*2) 118,88000

(4,8*7*(10,075-9,4)) 22,68000

4,8*2*(10,075+0,3) 99,60000

4,5*9*1,8 72,90000

((7,65-2,2)*6,8)-(0,75*2,6) 35,11000

(2,1+0,4)*9*4,5 101,25000

0,7*(2,1+0,4)*10 17,50000

ostění d : 0,2*(0,75+2,6+2,6) 1,19000

0,35*(2+2,2+2,2)*2 4,48000

0,25*7*4,8 8,40000

0,2*6,8 1,36000

nadpraží d : 0,25*7*4,8 8,40000

0,2*0,75 0,15000

0,35*2*2 1,40000

0,2*6,8 1,36000

2,1*0,7*10 14,70000

2,1*4,5*9 85,05000

1.01 : 8*4,8*3,5+2*4,8*2,2+7*4,8*1,75 214,32000

-2*2*2,2 -8,80000

12*3,5 42,00000

-1*(1,5*0,75+5*2,7) -14,62500

4,2*(5,15+1,95) 29,82000

-1,7*2,15 -3,65500

6.98*(5,15+1,95) 49,55800

-1,2*(2,25+1,5) -4,50000

24,1*3,5 84,35000

-2*2*2,2 -8,80000

2.08 : 9*4,8*1,5 64,80000

0,6*1,25+1,25*1,1*0,5 1,43750

4,05*3,38+1,25*1,1*0,5 14,37650

-2,15*(1,6+0,9) -5,37500

2.18 : 4,4*4,32 19,00800

-2,15*(1,6+0,9) -5,37500

369 783782209R00 Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům 2x m2 846,40140 45,66 38 644,43 RTS 17/ I

863,1975*3*(0,04+0,04+0,08+0,08) 621,50220

468,54*3*(0,03+0,03+0,05+0,05) 224,89920

370 783825110R00 Nátěr stěn betonových povrchů 2x stabilizační, bezbarvý m2 455,33350 86,83 39 534,83 RTS 17/ II

5,6*1,1*4 24,64000

0,15*5,6*2 1,68000

6*5,2 31,20000

b : 0,8*(10,075+0,55) 8,50000

b : (0,4+0,55+0,8)*(10,075+2,5) 22,00625

1,8*0,25*10 4,50000

(0,4+0,55+0,55)*8*(10,075+0,55) 127,50000

(0,4+0,55+0,8)*(10,075+0,55) 18,59375

ostění b : 0,25*(5,9+5,9)*14 41,30000

1.07 : 
2,47*(0,05+0,6+0,4+0,6+0,05)+2*2,47*(0,05+0,6+0,4)

9,38600

2,08 : 
0,6*(2,95+5)+2*1*(5,2+5,2+0,2+0,2)+1*(11,5+11,5+0,2+0
,2)

49,77000

7*5,72*(0,1+0,4+0,1)+2,85*(0,1+0,4+0,1) 25,73400

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

36,1*(0,1+0,15+0,25+0,6) 39,71000

2,08 : 4,32*2*(0,4+0,4+0,4+0,4) 13,82400

1*(5,6+5,6) 11,20000

2*11,6*(0,35+0,3+0,34) 22,96800

2,85*(0,35+0,3+0,34) 2,82150

371 783881260R00 Nátěr akrylátový uzavírací betonových podlah penetrace 
Z + 2 x, vč. lemování soklu

m2 335,94000 119,39 40 106,49 RTS 17/ II

162,18 162,18000

36,2*1,4 50,68000

36,2*1,2 43,44000

36,2*2*1,1 79,64000

372 783825111R00 Nátěr stěn betonových povrchů 2x stabilizační, barevný - 
žlutozelený dle PD

m2 69,59100 119,39 8 308,18 Vlastní

k : 2,5*3,5 8,75000

4,1*0,3 1,23000

0,3*3,2*2 1,92000

1,2*3,5 4,20000

ostění k : 0,2*(3,5+3,2+3,2) 1,98000

nadpraží k : 0,2*3,5 0,70000

0.01 : 2,44*(3,2+3,5+3,2) 24,15600

0.02 : 0,2*(3,2+3,5+3,2) 1,98000

3,5*(0,47+4,1+1,65) 21,77000

-3,5*3,2 -11,20000

4,1*2,7*0,5 5,53500

8,57 8,57000

373 783893236R00 Nátěr betonových podlah proti oleji m2 15,50250 151,95 2 355,54 Vlastní

1,5*1,95*4 11,70000

1,95*1,95 3,80250

Díl: 784 Malby 119 667,43
374 784191201R01 Penetrace podkladu hloubková bílá 1x m2 976,52625 8,68 8 478,80 Vlastní

0.05 : 2,17*(2,3+1,6+2,3) 13,45400

1,1*(2,34+2,17+1,6+3,77+3,94) 15,20200

-1*2,07 -2,07000

1.36 : 0,4*(2+0,05+0,475) 1,01000

2,47*(2,9+2,475+2,85) 20,31575

-0,9*2,07 -1,86300

1.37 : 0,4*(1,925+1,4) 1,33000

2,47*(0,325+0,3+0,325+2,9+1,525+3,2+0,4) 22,16825

-1*2,07 -2,07000

1.38 : 2,02*(0,3+1,95+16,45+3,75+3,3+0,45+0,2) 53,32800

2,02*(1,4+1,2+0,1+0,45+7,9+0,3) 22,92700

1.1*(4,3+1,2+4,3) 10,78000

1.39 : 3,22*(4,85+3,725+2,3+0,2+1,8+0,2+0,75+3,275) 55,06200

-1,7*2,07 -3,51900

1.40 : 3,22*(5+1,55+0,2+1,8+0,2+0,675+5+4,025) 59,40900

0,3*(0,75+0,75+1,5) 0,90000

-1,7*2,07 -3,51900

-1,5*0,75 -1,12500

1.41 : 3,22*(5+0,6+0,2+1,8+0,2+5,825+5+5+8,225) 102,55700

0,3*(0,75+0,75+3) 1,35000

-1,7*2,07 -3,51900

-3*0,75 -2,25000

1.42 : 3,22*(5+0,25+0,2+1,8+0,2+0,75+5+2,8) 51,52000

0,3*(0,75+0,75+1,5) 0,90000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

-1,7*2,07 -3,51900

-1,5*0,75 -1,12500

1.01 : 2*5,2*2,37 24,64800

2.03 : 0,55*(2,4+4,425+2,4+4,425) 7,50750

0,3*(0,55+0,55+0,75) 0,55500

-1*2,15 -2,15000

-0,75*2,6 -1,95000

2.03 : 0,55*(2,4+4,425+2,4+4,425) 7,50750

0,3*(0,55+0,55+0,75) 0,55500

-1*2,07 -2,07000

-0,75*0,45 -0,33750

2.04 : 3,07*(2,3+3,4+2,3+3,4) 34,99800

0,3*(2,52+2,52+0,75) 1,73700

-1*2,07 -2,07000

-0,75*0,45 -0,33750

2.05 : 0,55*(1,925+0,85) 1,52625

2,62*(1,7+1,925+0,85) 11,72450

-2,07*(0,8+0,8) -3,31200

2.06 : 0,55*(1,7+0,9+1,7+0,9) 2,86000

2.07 : 0,55*(1,15+0,9+1,15) 1,76000

2,62*(1,15+0,9+1,15) 8,38400

-2,07*0,8 -1,65600

11,6*(1,95)*4 90,48000

-3*0,9*2 -5,40000

1,95*1,95 3,80250

1,6*2,8*3*2 26,88000

1,2*(5+2,5) 9,00000

65*1 65,00000

15,37+49,71+15,88+15,54+13,58+7,48+69,58 187,14000

16,42+20,48+41,49+14+9,72 102,11000

375 784191201R02 Penetrace podkladu hloubková barevná 1x m2 1 711,14115 8,68 14 857,17 Vlastní

0.02 : 4,62*(0,3+0,7+0,3+0,3+0,2) 8,31600

2,42*(2,675+3,025+3,25+0,3+0,15) 22,74800

-3,025*1 -3,02500

0.03 : 2,42*(3,1+6,15) 22,38500

-1,2*1 -1,20000

0,3*(1+1+1,2) 0,96000

1.02 : 2,77*(2,15+1,125+0,15+6,25+4,95+5,85) 56,71575

2,42*(2,1+1,3+2,1) 13,31000

-5*2,62 -13,10000

-1*1,2 -1,20000

-1*(0,9*2,07+1,6*2,12) -5,25500

0,3*(5+2,62+2,62) 3,07200

0,3*(1+1+1,2) 0,96000

1.03 : 2,42*(4,07+0,125+2,175+5,5+6,25) 43,85040

-1*(3,25*1+2,8*0,75) -5,35000

-2,07*(0,9+0,7) -3,31200

0,3*(1+1+3,025)+0,2*(0,75+0,75+2,8) 2,36750

0,35*(0,6+1,8+0,6) 1,05000

1.04 : 0,35*(1,8+0,9+1,8+0,9) 1,89000

1.05 : 0,35*(1,8+0,9+1,8+0,9) 1,89000

1.06, 1.07 : 2,47*(2,15+4,35+2,05+0,1+0,1+1,8) 26,05850

2,47*(4,85+2,2+3,65+1,9+4,25+13,375+3,65+1,9+4,25+1
6,75+4,25)

150,73175

2,47*(1,9+3,65+2,575+1,8) 24,51475
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

-2,07*(1,5+1,6+1,8+1+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+1,8+0,9+0,9) -28,98000

-2,07*(1,8+0,9+0,9+1,6) -10,76400

0,3*(1+1+1,4) 1,02000

1.08 : 2,47*(4,925+5+4,925+5) 49,02950

-2,07*1 -2,07000

-3*0,75 -2,25000

0,3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1+2,22+2,22) 2,45800

1.09 : 2,47*(4,925+5+4,925+5) 49,02950

-2,07*1 -2,07000

-3*0,75 -2,25000

0,3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1+2,22+2,22) 2,45800

1.10, 1.11 : 
0,4*(5,25+2+5,25+2+5,25+2,875+4,225+1,675+1,025+1,
2)

12,30000

-0,4*3 -1,20000

-0,15*0,9 -0,13500

0,3*(0,4+0,4+3)+0,125*(0,15+0,15+0,9) 1,29000

1.12 : 0,4*(1,55+0,9+1,55+0,9) 1,96000

1.13 : 2,47*(4,925+5+4,925+5) 49,02950

-2,07*1 -2,07000

-3*0,75 -2,25000

0,3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1+2,22+2,22) 2,45800

1.14 : 2,47*(4,925+5+4,925+5) 49,02950

-2,07*1 -2,07000

-3*0,75 -2,25000

0,3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1+2,22+2,22) 2,45800

1.15, 1.16 : 
0,4*(5,25+2+5,25+2+5,25+2,875+4,225+1,675+1,025+1,
2)

12,30000

-0,4*3 -1,20000

-0,15*0,9 -0,13500

0,3*(0,4+0,4+3)+0,125*(0,15+0,15+0,9) 1,29000

1.17 : 0,4*(1,55+0,9+1,55+0,9) 1,96000

1.18 : 2,47*(4,8+0,475+0,05+3,65+4,9+3,65+0,05+0,475) 44,58350

-2*2,07*0,9 -3,72600

0,2*(2,22+2,22+1) 1,08800

1.19 : 
0,4*(2,4+0,9+1,125+0,3+0,1+0,4+1,225+0,9+1,125+0,3+
0,+0,4)

3,67000

0,4*(1,225+0,9+1,125+0,3+0,1+0,3+2,9+1,875+1,6+1) 4,53000

1.20 : 0,4*(0,475+0,05+1,125+0,9+1,5+0,85) 1,96000

1.21 : 2,47*(4,8+0,475+0,05+3,65+4,9+3,65+0,05+0,475) 44,58350

-2*2,07*0,9 -3,72600

0,2*(2,22+2,22+1) 1,08800

1.22 : 
0,4*(2,4+0,9+1,125+0,3+0,1+0,4+1,225+0,9+1,125+0,3+
0,+0,4)

3,67000

0,4*(1,225+0,9+1,125+0,3+0,1+0,3+2,9+1,875+1,6+1) 4,53000

1.23 : 0,4*(0,475+0,05+1,125+0,9+1,5+0,85) 1,96000

1.24 : 2,47*(0,475+3,25+1,6+3,725+1,55) 26,18200

-2,07*(0,9+0,8) -3,51900
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

1.25 : 2,47*(3,725+1,625+3,725+1,625) 26,42900

-2,07*(0,9+0,8) -3,51900

1.26 : 
0,4*(3,35+1,2+0,85+0,1+0,85+0,9+1,575+1+1,775+1,2)

5,12000

1.27 : 0,4*(1,65+0,9+1,65+0,9) 2,04000

1.28 : 0,4*(1,925+2,15+1,925+2,15) 3,26000

1.29 : 0,4*(2,075+2,15+2,075+2,15) 3,38000

1.30 : 0,4*(2,075+2,625+2,075+2,625) 3,76000

1.31 : 0,4*(1,925+0,9+1,925+0,9) 2,26000

1.32 : 2*0,4*(1,6+0,9+1,6+0,9) 4,00000

1.33 : 0,4*(2,45+2,075+2,45+2,075) 3,62000

1.34 : 0,4*(2,325+40,125+1,650+2,05+0,675+2,075) 19,56000

1.35 : 2*0,4*(1,6+0,9+1,6+0,9) 4,00000

2.01 : 2,62*(5,85+6,25+5,85) 47,02900

-1*(5*2,62+1,6*2,62+1,2*2,6) -20,41200

0,35*(2,62+5+2,62) 3,58400

0,2*(2,62+1,6+2,62) 1,36800

0,3*(2,6+1,2+2,6) 1,92000

2.02 : 2,62*(11,125+1,7+1,05+9,25) 60,58750

-2,07*(0,8+1) -3,72600

-2,62*5 -13,10000

-2,52*(2,65+5,3) -20,03400

0,3*(2,52+2,65+2,52+2,52+5,3) 4,65300

0,35*(2,62+5+2,62) 3,58400

2.08 : 2,62*(2,45+1,65) 10,74200

-2,62*1,6 -4,19200

9*5,76*4,8 248,83200

-1*(2,9*3,2+3,38*5,15) -26,68700

-6*3*0,75 -13,50000

-2*1,8 -3,60000

6*0,3*(0,75+3+0,75) 8,10000

0,3*(1,8+2+1,8) 1,68000

2.09 : 0,25*(1,85+2,15+1,85+2,15) 2,00000

2.10 : 0,25*(1,85+2,15+1,85+2,15) 2,00000

2.11 : 0,25*(1,9+1,225+1,9+1,225) 1,56250

2.12 : 2*0,25*(1,5+0,9+1,5+0,9) 2,40000

2.13 : 0,25*(1,4+1,25+1,4+1,25) 1,32500

2.14 : 0,25*(2,325+1,25+2,325+1,25) 1,78750

2.15 : 0,25*(1,9+0,9+1,9+0,9+0,1+0,1) 1,45000

2.16 : 2,62*(3,875+2,025+3,875+2,025) 30,91600

-1,2*(1,85+1,2) -3,66000

-0,9*2,070 -1,86300

0,2*(2,07+0,9+2,07) 1,00800

0,2*(1,2+1,85+1,4+1,2) 1,13000

2.17 : 2,62*(4,8+0,1+0,2+1,6+2,325) 23,64550

3,72*(4+2,7+0,1+0,35+0,3+1,7) 34,03800

-3*0,75 -2,25000

-2*1,6*2,08 -6,65600

0,3*(0,75+3+0,75) 1,35000

1.01 : 0,5*(4,8+4,8) 4,80000

3,15*18 56,70000

0,7*30,1*0,5 10,53500

-2*5*2,7 -27,00000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

-5.6*2,7 -15,12000

6*2,4+0,7*30,1*0,5 24,93500

0.01 : 6,25*2,2 13,75000

-2,8*0,75 -2,10000

0,1*(0,75+2,8+0,75) 0,43000

0.02, 0.03 : 2,42*(2,65+2,65+2,65+2,65) 25,65200

-1,26*2,1 -2,64600

0,35*(2,1+2,1+1,26) 1,91100

1.02 : 3,52*(2,65+2,65+2,65+2,65) 37,31200

-1,26*2,1 -2,64600

0,35*(2,1+2,1+1,26) 1,91100

1.07 : 2,47*44,45 109,79150

-2,07*(1+1+1+1+1,7+1,7+1,7) -18,83700

1.43 : 2,47*(2,5+1,8+0,9+5*0,5) 19,01900

-2,07*1,6 -3,31200

2.01 : 2,62*(2,65+2,65+2,65+2,65)+1,6*1+1,6*1,5 31,77200

-1,26*2,1 -2,64600

0,35*(2,1+2,1+1,26) 1,91100

2.17 : 2,05*(4,45+0,3+4,045) 18,02975

2.18 : 4,24*4,25 18,02000

-1,8*2,75 -4,95000

0,3*(2,75+1,8+2,75) 2,19000

1.01 : 3,15*(12,4+4,8) 54,18000

0.01 : 5,62*8,7+2,42*5,8+2,17*(4,425+1,9) 76,65525

2,42*(1,5+0,1+1,5) 7,50200

-2,07*1 -2,07000

0.03 : 4,25*2,5*0,5 5,31250

1.02 : 3,6*4,25 15,30000

-1,6*3 -4,80000

0,3*(1,6+3) 1,38000

2,77*1,9 5,26300

1.06 : 2,77*(2,45+0,3+0,4+0,3+0,3+0,9+0,1) 13,15750

1.43 : 2,47*(1,8+0,1+5*0,5) 10,86800

-2,07*1,6 -3,31200

0,3*(2,07+1,6) 1,10100

2.01 : 2,62*6,25 16,37500

-1*(2,07*1,5+1,6*2,6) -7,26500

0,3*(2+2,62+2,6+1,6+2,6) 3,42600

2.02 : 2,62*6,25 16,37500

-1,6*2,7 -4,32000

2.08 : 2,82*(5,65+3,95) 27,07200

-2,07*(0,9+0,9+0,8+0,8) -7,03800

2.17 : 4,32*(1,425+2,05+4,45) 34,23600

2.18 : 4,32*11,6 50,11200

-1,7*2,07 -3,51900

0,2*(2,07+1,8+2,07) 1,18800

376 784195312R01 Malba, bez penetrace, 2 x, bílá m2 976,52625 26,05 25 436,39 Vlastní

0.05 : 2,17*(2,3+1,6+2,3) 13,45400

1,1*(2,34+2,17+1,6+3,77+3,94) 15,20200

-1*2,07 -2,07000

1.36 : 0,4*(2+0,05+0,475) 1,01000

2,47*(2,9+2,475+2,85) 20,31575

-0,9*2,07 -1,86300

1.37 : 0,4*(1,925+1,4) 1,33000

2,47*(0,325+0,3+0,325+2,9+1,525+3,2+0,4) 22,16825
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

-1*2,07 -2,07000

1.38 : 2,02*(0,3+1,95+16,45+3,75+3,3+0,45+0,2) 53,32800

2,02*(1,4+1,2+0,1+0,45+7,9+0,3) 22,92700

1.1*(4,3+1,2+4,3) 10,78000

1.39 : 3,22*(4,85+3,725+2,3+0,2+1,8+0,2+0,75+3,275) 55,06200

-1,7*2,07 -3,51900

1.40 : 3,22*(5+1,55+0,2+1,8+0,2+0,675+5+4,025) 59,40900

0,3*(0,75+0,75+1,5) 0,90000

-1,7*2,07 -3,51900

-1,5*0,75 -1,12500

1.41 : 3,22*(5+0,6+0,2+1,8+0,2+5,825+5+5+8,225) 102,55700

0,3*(0,75+0,75+3) 1,35000

-1,7*2,07 -3,51900

-3*0,75 -2,25000

1.42 : 3,22*(5+0,25+0,2+1,8+0,2+0,75+5+2,8) 51,52000

0,3*(0,75+0,75+1,5) 0,90000

-1,7*2,07 -3,51900

-1,5*0,75 -1,12500

1.01 : 2*5,2*2,37 24,64800

2.03 : 0,55*(2,4+4,425+2,4+4,425) 7,50750

0,3*(0,55+0,55+0,75) 0,55500

-1*2,15 -2,15000

-0,75*2,6 -1,95000

2.03 : 0,55*(2,4+4,425+2,4+4,425) 7,50750

0,3*(0,55+0,55+0,75) 0,55500

-1*2,07 -2,07000

-0,75*0,45 -0,33750

2.04 : 3,07*(2,3+3,4+2,3+3,4) 34,99800

0,3*(2,52+2,52+0,75) 1,73700

-1*2,07 -2,07000

-0,75*0,45 -0,33750

2.05 : 0,55*(1,925+0,85) 1,52625

2,62*(1,7+1,925+0,85) 11,72450

-2,07*(0,8+0,8) -3,31200

2.06 : 0,55*(1,7+0,9+1,7+0,9) 2,86000

2.07 : 0,55*(1,15+0,9+1,15) 1,76000

2,62*(1,15+0,9+1,15) 8,38400

-2,07*0,8 -1,65600

11,6*(1,95)*4 90,48000

-3*0,9*2 -5,40000

1,95*1,95 3,80250

1,6*2,8*3*2 26,88000

1,2*(5+2,5) 9,00000

65*1 65,00000

15,37+49,71+15,88+15,54+13,58+7,48+69,58 187,14000

16,42+20,48+41,49+14+9,72 102,11000

377 784195322R01 Malba, bez penetrace,2 x, barevná - ODSTÍN SVĚTLE 
ŠEDOBÉŽOVÝ - BLÍZKÝ RAL 1013

m2 1 159,39965 28,22 32 716,50 Vlastní

0.02 : 4,62*(0,3+0,7+0,3+0,3+0,2) 8,31600

2,42*(2,675+3,025+3,25+0,3+0,15) 22,74800

-3,025*1 -3,02500

0.03 : 2,42*(3,1+6,15) 22,38500

-1,2*1 -1,20000

0,3*(1+1+1,2) 0,96000
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

1.02 : 2,77*(2,15+1,125+0,15+6,25+4,95+5,85) 56,71575

2,42*(2,1+1,3+2,1) 13,31000

-5*2,62 -13,10000

-1*1,2 -1,20000

-1*(0,9*2,07+1,6*2,12) -5,25500

0,3*(5+2,62+2,62) 3,07200

0,3*(1+1+1,2) 0,96000

1.03 : 2,42*(4,07+0,125+2,175+5,5+6,25) 43,85040

-1*(3,25*1+2,8*0,75) -5,35000

-2,07*(0,9+0,7) -3,31200

0,3*(1+1+3,025)+0,2*(0,75+0,75+2,8) 2,36750

0,35*(0,6+1,8+0,6) 1,05000

1.04 : 0,35*(1,8+0,9+1,8+0,9) 1,89000

1.05 : 0,35*(1,8+0,9+1,8+0,9) 1,89000

1.06, 1.07 : 2,47*(2,15+4,35+2,05+0,1+0,1+1,8) 26,05850

2,47*(4,85+2,2+3,65+1,9+4,25+13,375+3,65+1,9+4,25+1
6,75+4,25)

150,73175

2,47*(1,9+3,65+2,575+1,8) 24,51475

-2,07*(1,5+1,6+1,8+1+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+1,8+0,9+0,9) -28,98000

-2,07*(1,8+0,9+0,9+1,6) -10,76400

0,3*(1+1+1,4) 1,02000

1.08 : 2,47*(4,925+5+4,925+5) 49,02950

-2,07*1 -2,07000

-3*0,75 -2,25000

0,3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1+2,22+2,22) 2,45800

1.09 : 2,47*(4,925+5+4,925+5) 49,02950

-2,07*1 -2,07000

-3*0,75 -2,25000

0,3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1+2,22+2,22) 2,45800

1.10, 1.11 : 
0,4*(5,25+2+5,25+2+5,25+2,875+4,225+1,675+1,025+1,
2)

12,30000

-0,4*3 -1,20000

-0,15*0,9 -0,13500

0,3*(0,4+0,4+3)+0,125*(0,15+0,15+0,9) 1,29000

1.12 : 0,4*(1,55+0,9+1,55+0,9) 1,96000

1.13 : 2,47*(4,925+5+4,925+5) 49,02950

-2,07*1 -2,07000

-3*0,75 -2,25000

0,3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1+2,22+2,22) 2,45800

1.14 : 2,47*(4,925+5+4,925+5) 49,02950

-2,07*1 -2,07000

-3*0,75 -2,25000

0,3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1+2,22+2,22) 2,45800

1.15, 1.16 : 
0,4*(5,25+2+5,25+2+5,25+2,875+4,225+1,675+1,025+1,
2)

12,30000

-0,4*3 -1,20000

-0,15*0,9 -0,13500

0,3*(0,4+0,4+3)+0,125*(0,15+0,15+0,9) 1,29000

1.17 : 0,4*(1,55+0,9+1,55+0,9) 1,96000

1.18 : 2,47*(4,8+0,475+0,05+3,65+4,9+3,65+0,05+0,475) 44,58350

-2*2,07*0,9 -3,72600
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

0,2*(2,22+2,22+1) 1,08800

1.19 : 
0,4*(2,4+0,9+1,125+0,3+0,1+0,4+1,225+0,9+1,125+0,3+
0,+0,4)

3,67000

0,4*(1,225+0,9+1,125+0,3+0,1+0,3+2,9+1,875+1,6+1) 4,53000

1.20 : 0,4*(0,475+0,05+1,125+0,9+1,5+0,85) 1,96000

1.21 : 2,47*(4,8+0,475+0,05+3,65+4,9+3,65+0,05+0,475) 44,58350

-2*2,07*0,9 -3,72600

0,2*(2,22+2,22+1) 1,08800

1.22 : 
0,4*(2,4+0,9+1,125+0,3+0,1+0,4+1,225+0,9+1,125+0,3+
0,+0,4)

3,67000

0,4*(1,225+0,9+1,125+0,3+0,1+0,3+2,9+1,875+1,6+1) 4,53000

1.23 : 0,4*(0,475+0,05+1,125+0,9+1,5+0,85) 1,96000

1.24 : 2,47*(0,475+3,25+1,6+3,725+1,55) 26,18200

-2,07*(0,9+0,8) -3,51900

1.25 : 2,47*(3,725+1,625+3,725+1,625) 26,42900

-2,07*(0,9+0,8) -3,51900

1.26 : 
0,4*(3,35+1,2+0,85+0,1+0,85+0,9+1,575+1+1,775+1,2)

5,12000

1.27 : 0,4*(1,65+0,9+1,65+0,9) 2,04000

1.28 : 0,4*(1,925+2,15+1,925+2,15) 3,26000

1.29 : 0,4*(2,075+2,15+2,075+2,15) 3,38000

1.30 : 0,4*(2,075+2,625+2,075+2,625) 3,76000

1.31 : 0,4*(1,925+0,9+1,925+0,9) 2,26000

1.32 : 2*0,4*(1,6+0,9+1,6+0,9) 4,00000

1.33 : 0,4*(2,45+2,075+2,45+2,075) 3,62000

1.34 : 0,4*(2,325+40,125+1,650+2,05+0,675+2,075) 19,56000

1.35 : 2*0,4*(1,6+0,9+1,6+0,9) 4,00000

2.01 : 2,62*(5,85+6,25+5,85) 47,02900

-1*(5*2,62+1,6*2,62+1,2*2,6) -20,41200

0,35*(2,62+5+2,62) 3,58400

0,2*(2,62+1,6+2,62) 1,36800

0,3*(2,6+1,2+2,6) 1,92000

2.02 : 2,62*(11,125+1,7+1,05+9,25) 60,58750

-2,07*(0,8+1) -3,72600

-2,62*5 -13,10000

-2,52*(2,65+5,3) -20,03400

0,3*(2,52+2,65+2,52+2,52+5,3) 4,65300

0,35*(2,62+5+2,62) 3,58400

2.08 : 2,62*(2,45+1,65) 10,74200

-2,62*1,6 -4,19200

9*5,76*4,8 248,83200

-1*(2,9*3,2+3,38*5,15) -26,68700

-6*3*0,75 -13,50000

-2*1,8 -3,60000

6*0,3*(0,75+3+0,75) 8,10000

0,3*(1,8+2+1,8) 1,68000

2.09 : 0,25*(1,85+2,15+1,85+2,15) 2,00000

2.10 : 0,25*(1,85+2,15+1,85+2,15) 2,00000

2.11 : 0,25*(1,9+1,225+1,9+1,225) 1,56250
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

2.12 : 2*0,25*(1,5+0,9+1,5+0,9) 2,40000

2.13 : 0,25*(1,4+1,25+1,4+1,25) 1,32500

2.14 : 0,25*(2,325+1,25+2,325+1,25) 1,78750

2.15 : 0,25*(1,9+0,9+1,9+0,9+0,1+0,1) 1,45000

2.16 : 2,62*(3,875+2,025+3,875+2,025) 30,91600

-1,2*(1,85+1,2) -3,66000

-0,9*2,070 -1,86300

0,2*(2,07+0,9+2,07) 1,00800

0,2*(1,2+1,85+1,4+1,2) 1,13000

2.17 : 2,62*(4,8+0,1+0,2+1,6+2,325) 23,64550

3,72*(4+2,7+0,1+0,35+0,3+1,7) 34,03800

-3*0,75 -2,25000

-2*1,6*2,08 -6,65600

0,3*(0,75+3+0,75) 1,35000

1.01 : 0,5*(4,8+4,8) 4,80000

3,15*18 56,70000

0,7*30,1*0,5 10,53500

-2*5*2,7 -27,00000

-5.6*2,7 -15,12000

6*2,4+0,7*30,1*0,5 24,93500

378 784195322R02 Malba, bez penetrace,2 x, barevná - ODSTÍN 
ŽLUTOZELENÝ - BLÍZKÝ RAL 0958070

m2 298,74225 54,27 16 211,64 Vlastní

0.01 : 6,25*2,2 13,75000

-2,8*0,75 -2,10000

0,1*(0,75+2,8+0,75) 0,43000

0.02, 0.03 : 2,42*(2,65+2,65+2,65+2,65) 25,65200

-1,26*2,1 -2,64600

0,35*(2,1+2,1+1,26) 1,91100

1.02 : 3,52*(2,65+2,65+2,65+2,65) 37,31200

-1,26*2,1 -2,64600

0,35*(2,1+2,1+1,26) 1,91100

1.07 : 2,47*44,45 109,79150

-2,07*(1+1+1+1+1,7+1,7+1,7) -18,83700

1.43 : 2,47*(2,5+1,8+0,9+5*0,5) 19,01900

-2,07*1,6 -3,31200

2.01 : 2,62*(2,65+2,65+2,65+2,65)+1,6*1+1,6*1,5 31,77200

-1,26*2,1 -2,64600

0,35*(2,1+2,1+1,26) 1,91100

2.17 : 2,05*(4,45+0,3+4,045) 18,02975

2.18 : 4,24*4,25 18,02000

-1,8*2,75 -4,95000

0,3*(2,75+1,8+2,75) 2,19000

1.01 : 3,15*(12,4+4,8) 54,18000

379 784195322R03 Malba, bez penetrace,2 x, barevná -ODSTÍN 
TYRKYSOVÝ - BLÍZKÝ RAL 1907025

m2 252,99925 86,83 21 966,94 Vlastní

0.01 : 5,62*8,7+2,42*5,8+2,17*(4,425+1,9) 76,65525

2,42*(1,5+0,1+1,5) 7,50200

-2,07*1 -2,07000

0.03 : 4,25*2,5*0,5 5,31250

1.02 : 3,6*4,25 15,30000

-1,6*3 -4,80000

0,3*(1,6+3) 1,38000

2,77*1,9 5,26300

1.06 : 2,77*(2,45+0,3+0,4+0,3+0,3+0,9+0,1) 13,15750

1.43 : 2,47*(1,8+0,1+5*0,5) 10,86800
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

-2,07*1,6 -3,31200

0,3*(2,07+1,6) 1,10100

2.01 : 2,62*6,25 16,37500

-1*(2,07*1,5+1,6*2,6) -7,26500

0,3*(2+2,62+2,6+1,6+2,6) 3,42600

2.02 : 2,62*6,25 16,37500

-1,6*2,7 -4,32000

2.08 : 2,82*(5,65+3,95) 27,07200

-2,07*(0,9+0,9+0,8+0,8) -7,03800

2.17 : 4,32*(1,425+2,05+4,45) 34,23600

2.18 : 4,32*11,6 50,11200

-1,7*2,07 -3,51900

0,2*(2,07+1,8+2,07) 1,18800

Díl: 787 Zasklívání 5 754,59
380 787185313R00 Provedení zrcadel na stěnu, vč. dodávky zrcadla, detaily 

přechodu na obklad, zrcadlo tl. 6 mm, vsazeno do 
keramického obkladu stěny

m2 4,48000 1 284,51 5 754,59 RTS 17/ II

1.10, 1.15 : 2*0,8*1,2 1,92000

1.19, 1.22 : 2*0,8*1,2 1,92000

1.26 : 0,8*0,8 0,64000

Díl: 799 Ostatní 117 324,94
381 799001 OZNAČENÍ PROVOZOVNY FOLIOVÝ POLEP NA SKLE 

NA PRAVÉM PEVNÉM KŘÍDLE, VSTUPNÍCH 
POSUVNÝCH DVEŘÍ 600x400mm

kus 1,00000 421,15 421,15 Vlastní

1 1,00000

382 799002 CENTRÁLNÍ ORIENTAČNÍ TABULE AL. LIŠTOVÝ 
SYSTÉM OPATŘENÝ POLEPEM, ZE SAMOLEPÍCÍCH 
FOLIÍ 2000 X 279 MM

kus 1,00000 6 397,53 6 397,53 Vlastní

1 1,00000

383 799003 AL. LIŠTOVÝ SYSTÉM OPATŘENÝ POLEPEM ZE 
SAMOLEPÍCÍCH FOLIÍ, 300 X 217 MM

kus 7,00000 760,91 5 326,36 Vlastní

7 7,00000

384 799004 AL. LIŠTOVÝ SYSTÉM OPATŘENÝ POLEPEM ZE 
SAMOLEPÍCÍCH FOLIÍ, 1xPIKTOGRAM, 300 X 124 MM

kus 4,00000 587,49 2 349,97 Vlastní

4 4,00000

385 799005 AL. LIŠTOVÝ SYSTÉM OPATŘENÝ POLEPEM ZE 
SAMOLEPÍCÍCH FOLIÍ, 2xPIKTOGRAM, 150 X 217 MM

kus 4,00000 637,04 2 548,16 Vlastní

4 4,00000

386 799006 AL. LIŠTOVÝ SYSTÉM OPATŘENÝ POLEPEM ZE 
SAMOLEPÍCÍCH FOLIÍ, 150 X 93 MM

kus 7,00000 552,10 3 864,70 Vlastní

7 7,00000

387 799007 AL. LIŠTOVÝ SYSTÉM OPATŘENÝ POLEPEM ZE 
SAMOLEPÍCÍCH FOLIÍ, 300 X 124 MM

kus 39,00000 506,09 19 737,60 Vlastní

39 39,00000

388 799008 AL. LIŠTOVÝ SYSTÉM OPATŘENÝ POLEPEM ZE 
SAMOLEPÍCÍCH FOLIÍ, 300 X 62 MM

kus 8,00000 499,01 3 992,11 Vlastní

8 8,00000

389 799009 AL. LIŠTOVÝ SYSTÉM OPATŘENÝ POLEPEM ZE 
SAMOLEPÍCÍCH FOLIÍ, 152 X 62 MM

kus 6,00000 385,76 2 314,58 Vlastní

6 6,00000

390 799010 NÁPIS NA EXTERIÉR HALY “sportovní hala“ Provedení: 
ocel – nerez - v. písm. “l“ 600 mm, kotvení , do fasády 
podsvícení jednotlivých písmen LED pásky

kus 1,00000 57 537,62 57 537,62 Vlastní

1 1,00000

391 799011 cestovní náklady, doprava výrobků, materiálu a osob kus 1,00000 5 898,51 5 898,51 Vlastní

1 1,00000

392 799012 vysokozdvižná mechanizace a lešení kus 1,00000 1 038,14 1 038,14 Vlastní
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S: 3

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

1 1,00000

393 799013 zpracování výrobní dokumentace kus 1,00000 5 898,51 5 898,51 Vlastní

1 1,00000

CELKEM 61 540 452,63
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S: 3

O: 2

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Díl: 1 Zemní práce 320 471,00
1 122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 145,70000 48,37 7 047,19 RTS 17/ II

3,5*0,95*(11+9) 66,50000

9*16*0,55 79,20000

2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 145,70000 24,18 3 523,59 RTS 17/ II

3,5*0,95*(11+9) 66,50000

9*16*0,55 79,20000

3 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 29,70000 561,07 16 663,67 RTS 17/ II

7,5*2,5*1,2 22,50000

2*3*1,2 7,20000

4 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 29,70000 38,69 1 149,22 RTS 17/ II

7,5*2,5*1,2 22,50000

2*3*1,2 7,20000

5 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 54,00000 145,10 7 835,58 RTS 17/ II

2*1,2*(6,5+7+9) 54,00000

6 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 54,00000 19,35 1 044,74 RTS 17/ II

2*1,2*(6,5+7+9) 54,00000

7 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 3,20000 1 868,65 5 979,68 RTS 17/ II

3,2 3,20000

8 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 232,60000 29,02 6 750,21 RTS 17/ II

145,7+29,7+54+3,2 232,60000

9 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 232,60000 48,37 11 250,35 RTS 17/ II

145,7+29,7+54+3,2 232,60000

10 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 232,60000 19,35 4 500,14 RTS 17/ II

145,7+29,7+54+3,2 232,60000

11 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 232,60000 353,91 82 319,63 RTS 17/ II

145,7+29,7+54+3,2 232,60000

12 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 450,00000 29,02 13 059,31 RTS 17/ II

2*(18+16+16+16+10+16+16+16+13) 274,00000

4*5 20,00000

6,5*9,8 63,70000

13*7,1 92,30000

13 182101101R00 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 299,25000 38,69 11 579,25 RTS 17/ II

13*38,5/2 250,25000

1*(18+4+13+14) 49,00000

14 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním m2 2 256,00000 1,93 4 364,71 RTS 17/ II

47*46 2 162,00000

2*(16+10+18+3) 94,00000

15 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 
vibrační deskou

m2 313,01600 5,80 1 816,79 RTS 17/ II

3*7 21,00000

3*3*2 18,00000

kačírek : 2,5*3,3 8,25000

3*2,5 7,50000

1,2*3,2 3,84000

1,3*(16+3+16+9,1) 57,33000

0,8*(3,1+5,3) 6,72000

0,4*(6,2+16+8,8+16+7+5,8) 23,92000

0,2*3,5 0,70000

2,2*6 13,20000

2,52*12,3 30,99600

2*2,3 4,60000

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Vnější část - terény

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
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S: 3

O: 2

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Vnější část - terény

1,2*13,2 15,84000

2*1,1 2,20000

1,2*(16+9,2+16+3,2) 53,28000

1,6*(12,3+2+8,1) 35,84000

1,8*(0,6+1,8) 4,32000

1,3*1,6 2,08000

1,7*2 3,40000

16 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 2 256,00000 9,67 21 823,55 RTS 17/ II

47*46 2 162,00000

2*(16+10+18+3) 94,00000

17 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 338,40000 353,91 119 763,38 RTS 17/ II

47*46*0,15 324,30000

2*(16+10+18+3)*0,15 14,10000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 389 291,21
18 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 2,78640 2 754,46 7 675,01 RTS 17/ II

0,3*0,9*2,52 0,68040

0,3*0,9*2*(1,8+2,1) 2,10600

19 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 8,35200 539,95 4 509,67 RTS 17/ II

0,3*(0,9+0,9+2,52+2,52) 2,05200

0,3*2*(0,9+0,9+0,9+2,1+2,1+1,8+1,8) 6,30000

20 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 8,35200 72,26 603,56 RTS 17/ II

0,3*(0,9+0,9+2,52+2,52) 2,05200

0,3*2*(0,9+0,9+0,9+2,1+2,1+1,8+1,8) 6,30000

21 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 0,19460 26 897,21 5 234,20 RTS 17/ II

2,78*0,07 0,19460

22 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 5,72800 2 534,80 14 519,32 RTS 17/ II

2,1*0,4*1,2*2 2,01600

0,4*0,8*2*4 2,56000

0,4*0,8*1,8*2 1,15200

23 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 34,40000 411,82 14 166,55 RTS 17/ II

2*1,2*(2,1+2,1+0,4+0,4) 12,00000

0,8*(2+2+0,4+0,4)*4 15,36000

0,8*(1,8+1,8+0,4+0,4)*2 7,04000

24 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 12,00000 72,26 867,18 RTS 17/ II

2*1,2*(2,1+2,1+0,4+0,4) 12,00000

25 279321411R00 Železobeton základových zdí C 25/30 m3 6,21450 2 784,20 17 302,42 RTS 17/ II

0,3*2,9*1,2*2 2,08800

0,3*1,1*1,8*2 1,18800

0,3*2,3*1,1/2*2 0,75900

0,3*1,2*0,7/2*2 0,25200

0,3*0,7*2*2 0,84000

0,3*0,9*2,5 0,67500

0,3*1,1*2,5/2 0,41250

26 279351101R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení m2 44,24000 453,64 20 068,91 RTS 17/ II

2*2,9*1,2*2 13,92000

2*1,1*1,8*2 7,92000

2*2,3*1,1/2*2 5,06000

2*1,2*0,7/2*2 1,68000

2*0,7*2*2 5,60000

0,3*(0,6+2,6+2,7+1,1) 2,10000

1,2*2,6/2*2 3,12000

2,5*0,8*2 4,00000

0,3*2 0,60000

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: 3

O: 2

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Vnější část - terény

0,3*0,8 0,24000

27 279351102R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran m2 44,24000 138,31 6 119,03 RTS 17/ II

2*2,9*1,2*2 13,92000

2*1,1*1,8*2 7,92000

2*2,3*1,1/2*2 5,06000

2*1,2*0,7/2*2 1,68000

2*0,7*2*2 5,60000

0,3*(0,6+2,6+2,7+1,1) 2,10000

1,2*2,6/2*2 3,12000

2,5*0,8*2 4,00000

0,3*2 0,60000

0,3*0,8 0,24000

28 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) t 0,43540 26 897,21 11 711,05 RTS 17/ II

6,22*0,07 0,43540

29 273320160RAB Základové konstrukce ŽB z betonu C 30/37, vč. bednění, 
výztuž do 120 kg/m3

m3 1,25000 8 241,00 10 301,25 RTS 17/ II

1,25 1,25000

30 200001 Provedení prefabrikovaného schodiště ozn. SCH1 kus 1,00000 42 501,83 42 501,83 Vlastní

1 1,00000

31 200002 Provedení prefabrikovaného schodiště ozn. SCH2 kus 1,00000 63 703,93 63 703,93 Vlastní

1 1,00000

32 200003 Provedení prefabrikovaného schodiště ozn. SCH4 kus 2,00000 42 501,83 85 003,66 Vlastní

2 2,00000

33 200004 Provedení prefabrikovaného schodiště ozn. SCH5 kus 2,00000 42 501,83 85 003,66 Vlastní

2 2,00000

Díl: 38 Kompletní konstrukce 40 699,73
34 380001 Provedení betonového stojanu na kola, vč. dodávky 

stojanu, srovnání podkladu
kus 7,00000 4 128,96 28 902,71 Vlastní

7 7,00000

35 380002 Provedení odpadkového koše, odpadkový koš na 
sloupku - ocelový sloupek, stříška, tělo z perforovaného 
ocelového plechu, 25l

kus 1,00000 11 797,02 11 797,02 Vlastní

1 1,00000

Díl: 5 Komunikace 241 834,47
36 564732111R00 Podklad z kam.drceného 0-63 s výplň.kamen. 10 cm m2 119,48000 130,36 15 575,07 RTS 17/ II

2*2,3 4,60000

1,2*13,2 15,84000

2*1,1 2,20000

1,2*(16+9,2+16+3,2) 53,28000

1,6*(12,3+2+8,1) 35,84000

1,8*(0,6+1,8) 4,32000

1,7*2 3,40000

37 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 119,48000 50,14 5 990,41 RTS 17/ II

2*2,3 4,60000

1,2*13,2 15,84000

2*1,1 2,20000

1,2*(16+9,2+16+3,2) 53,28000

1,6*(12,3+2+8,1) 35,84000

1,8*(0,6+1,8) 4,32000

1,7*2 3,40000

38 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 2,08000 90,25 187,71 RTS 17/ II

1,3*1,6 2,08000

39 596811111RV3 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., 
včetně dlažby betonové vymývané 40/60/6 cm

m2 2,08000 508,69 1 058,07 RTS 17/ II

1,3*1,6 2,08000

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: 3

O: 2

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Vnější část - terény

40 639571215R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm m2 152,45600 404,87 61 725,45 RTS 17/ II

2,5*3,3 8,25000

3*2,5 7,50000

1,2*3,2 3,84000

1,3*(16+3+16+9,1) 57,33000

0,8*(3,1+5,3) 6,72000

0,4*(6,2+16+8,8+16+7+5,8) 23,92000

0,2*3,5 0,70000

2,2*6 13,20000

2,52*12,3 30,99600

41 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 233,42000 197,25 46 041,22 RTS 17/ II

2,52+12,5+14,3+1,8+6,2+2+6,2+2,7+1,5+1,5 51,22000

6,1+16+7+2,5+1+16+16+3,2+3,2+15,2+16+10,4 112,60000

16+9,2+4,5+5,5+0,8+0,8+0,8+0,5+6,2+16+9,3 69,60000

42 213151121R00 Montáž geotextílie m2 152,45600 10,38 1 582,70 RTS 17/ II

2,5*3,3 8,25000

3*2,5 7,50000

1,2*3,2 3,84000

1,3*(16+3+16+9,1) 57,33000

0,8*(3,1+5,3) 6,72000

0,4*(6,2+16+8,8+16+7+5,8) 23,92000

0,2*3,5 0,70000

2,2*6 13,20000

2,52*12,3 30,99600

43 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 119,48000 207,63 24 807,35 RTS 17/ II

2*2,3 4,60000

1,2*13,2 15,84000

2*1,1 2,20000

1,2*(16+9,2+16+3,2) 53,28000

1,6*(12,3+2+8,1) 35,84000

1,8*(0,6+1,8) 4,32000

1,7*2 3,40000

44 596215025R00 Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do 100 m2 m2 119,48000 10,38 1 240,37 RTS 15/ II

2*2,3 4,60000

1,2*13,2 15,84000

2*1,1 2,20000

1,2*(16+9,2+16+3,2) 53,28000

1,6*(12,3+2+8,1) 35,84000

1,8*(0,6+1,8) 4,32000

1,7*2 3,40000

45 596215028R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě m2 119,48000 15,57 1 860,55 RTS 17/ II

2*2,3 4,60000

1,2*13,2 15,84000

2*1,1 2,20000

1,2*(16+9,2+16+3,2) 53,28000

1,6*(12,3+2+8,1) 35,84000

1,8*(0,6+1,8) 4,32000

1,7*2 3,40000

46 596215029R00 Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě m2 119,48000 20,76 2 480,73 RTS 17/ II

2*2,3 4,60000

1,2*13,2 15,84000

2*1,1 2,20000

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. V 
položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 
doporučuje ve výši 1%.
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S: 3

O: 2

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Vnější část - terény

1,2*(16+9,2+16+3,2) 53,28000

1,6*(12,3+2+8,1) 35,84000

1,8*(0,6+1,8) 4,32000

1,7*2 3,40000

47 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C12/15, 
příplatek za lože betonu nad výšku 150 mm

m3 10,50390 2 707,42 28 438,44 RTS 17/ II

(2,52+12,5+14,3+1,8+6,2+2+6,2+2,7+1,5+1,5)*0,15*0,3 2,30490

(6,1+16+7+2,5+1+16+16+3,2+3,2+15,2+16+10,4)*0,15*0
,3

5,06700

(16+9,2+4,5+5,5+0,8+0,8+0,8+0,5+6,2+16+9,3)*0,15*0,3 3,13200

48 59217335R Obrubník zahradní 1000/50/250 mm šedý kus 245,09100 57,10 13 994,11 RTS 17/ II

(2,52+12,5+14,3+1,8+6,2+2+6,2+2,7+1,5+1,5)*1,05 53,78100

(6,1+16+7+2,5+1+16+16+3,2+3,2+15,2+16+10,4)*1,05 118,23000

(16+9,2+4,5+5,5+0,8+0,8+0,8+0,5+6,2+16+9,3)*1,05 73,08000

49 59245293 Dlažba betonová tl. 60 mm, dle výběru m2 121,86960 259,53 31 629,37 RTS 17/ II

2*2,3*1,02 4,69200

1,2*13,2*1,02 16,15680

2*1,1*1,02 2,24400

1,2*(16+9,2+16+3,2)*1,02 54,34560

1,6*(12,3+2+8,1)*1,02 36,55680

1,8*(0,6+1,8)*1,02 4,40640

1,7*2*1,02 3,46800

50 67352027 Geotextilie silniční 230 g/m2 m2 167,70160 31,14 5 222,92 RTS 17/ II

152,456*1,1 167,70160

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 21 663,50
51 631313411R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 m3 1,55400 2 456,62 3 817,59 RTS 17/ II

1,1*4,3*0,1*2 0,94600

3*0,5*0,1*2 0,30000

1,1*2,8*0,1 0,30800

52 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 1,55400 102,66 159,54 RTS 17/ II

1,1*4,3*0,1*2 0,94600

3*0,5*0,1*2 0,30000

1,1*2,8*0,1 0,30800

53 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 2,10000 239,77 503,52 RTS 17/ II

2,1 2,10000

54 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 2,10000 53,75 112,88 RTS 17/ II

2,1 2,10000

55 631501111R00 Smíšený násyp z kameniva hrubého m3 10,38000 1 103,02 11 449,37 RTS 17/ II

7,5*2*0,5 7,50000

3,2*1,8*0,5 2,88000

56 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 16 - 32,  zpevňující m3 6,22800 902,47 5 620,60 RTS 17/ II

7,5*2*0,3 4,50000

3,2*1,8*0,3 1,72800

Díl: 96 Bourání konstrukcí 12 634,61
57 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 238,00000 53,09 12 634,61 RTS 17/ II

2*(12+5+4+4+5+5+3+12+6+5+4+4+5+3+13,5) 181,00000

2*(4+2,5+16+6) 57,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 46 506,75
58 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 394,22443 117,97 46 506,75 RTS 17/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 300 824,10
59 767001 Zábradlí únikové chodby z haly, ozn.59/Z kus 4,00000 8 493,86 33 975,43 Vlastní

4 4,00000

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: 3

O: 2

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Vnější část - terény

60 767002 Zábradlí vnějšího schodiště chodníku, ozn.60/Z kus 2,00000 5 839,53 11 679,05 Vlastní

2 2,00000

61 767003 Zábradlí vnějšího schodiště u hl.vstupu a únikového, 
ozn.55/Z, 56/Z, 57/Z, 58/Z

m 28,84000 8 847,77 255 169,62 Vlastní

2*(0,27+2,55+1,7+2,4) 13,84000

2,9 2,90000

0,3+3,1 3,40000

2*(1,5+2,7+0,15) 8,70000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 80 735,17
62 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 64,26000 82,58 5 306,54 RTS 17/ II

63 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 321,30000 10,62 3 411,35 RTS 17/ II

64 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 64,26000 58,99 3 790,38 RTS 17/ II

65 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 64,26000 1 061,73 68 226,91 RTS 17/ II

CELKEM 1 454 660,54

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 3

O: 2

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 556,32
1 311231114R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 - dozdívky m3 1,54560 3 704,08 5 725,03 RTS 17/ II

2,55*0,3*2,8 2,14200

-1,8*2,2*0,3 -1,18800

0,58*0,3*0,85*4 0,59160

2 317998117R00 Izolace mezi překlady polystyren do tl. 120 mm m 2,25000 82,33 185,24 RTS 17/ II

2,25 2,25000

3 317121026R00 Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 180 cm kus 4,00000 87,71 350,82 RTS 17/ II

4 4,00000

4 593407955R Překlad  keramický KP 7 /70x238x2250 mm/ kus 4,00000 573,81 2 295,23 RTS 17/ II

4 4,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 8 135,73
5 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 2,32000 35,45 82,25 RTS 17/ II

0,58*1*4 2,32000

6 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 10,36000 50,55 523,72 RTS 17/ II

4*(0,59+1+1) 10,36000

7 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 15,73000 389,89 6 133,00 RTS 17/ II

3,25*3,3 10,72500

-1,6*2,1 -3,36000

3,25*3,3 10,72500

-0,59*1*4 -2,36000

8 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 2,07200 463,59 960,55 RTS 17/ II

0,2*(1,0+1,0+0,59)*4 2,07200

9 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 2,50000 174,48 436,21 RTS 17/ II

2,5 2,50000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 132 455,89
10 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 2,32000 31,25 72,49 RTS 17/ II

0,58*1*4 2,32000

11 622311732RV1 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 100 mm, zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 2,88000 1 123,27 3 235,00 RTS 17/ II

1,2*(0,6+0,6+0,6+0,6) 2,88000

12 622311735RT3 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 160 mm, s omítkou 
Silikon, lepidlo

m2 71,41000 1 794,94 128 176,72 RTS 17/ II

6,2*0,6*2 7,44000

8,1*0,6*2 9,72000

3,1*17,5 54,25000

13 622300152R00 Montáž dilatační lišty m 10,36000 66,65 690,48 RTS 17/ II

4*(0,59+1+1) 10,36000

14 283502845R Okenní profil do 9 mm začišťovací s tkaninou, APU, délka 
1,4 m, 2,4 m

m 10,87800 25,85 281,19 RTS 17/ II

4*(0,59+1+1)*1,05 10,87800

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 458,50
15 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,12150 3 773,63 458,50 RTS 17/ II

1,8*0,15*0,45 0,12150

Díl: 64 Výplně otvorů 116 774,71
16 648991111RT3 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně 

dodávky plastové parapetní desky do š. 150 mm
m 2,40000 614,82 1 475,56 RTS 17/ II

0,6*4 2,40000

17 766711001R00 Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním m 12,80000 467,26 5 980,96 RTS 17/ II

4*(0,6+0,6+1+1) 12,80000

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Stávající objekt

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 99 z 155



S: 3

O: 2

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Stávající objekt

18 640001 Plastové okno otevíravé, sklopné, do otvoru 600x1000 
mm, ozn. 01/P

kus 4,00000 2 610,06 10 440,25 Vlastní

4 4,00000

19 640002 Provedení požárně odolných dveří dvoukřídlých , do 
otvoru 1800x2200 mm, ozn. 42/Z

kus 1,00000 95 555,89 95 555,89 Vlastní

1 1,00000

20 640003 Mřížka větrací plastová se síťkou proti hmyzu,rozměr 
200x200mm, ozn.02/P

kus 4,00000 830,51 3 322,04 Vlastní

4 4,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 13 905,98
21 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 101,61000 38,60 3 922,50 RTS 17/ II

6,2*0,6*2 7,44000

8,1*0,6*2 9,72000

3,1*17,5 54,25000

15,1*2 30,20000

22 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 101,61000 32,82 3 335,02 RTS 17/ II

6,2*0,6*2 7,44000

8,1*0,6*2 9,72000

3,1*17,5 54,25000

15,1*2 30,20000

23 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 101,61000 28,22 2 867,43 RTS 17/ II

6,2*0,6*2 7,44000

8,1*0,6*2 9,72000

3,1*17,5 54,25000

15,1*2 30,20000

24 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 39,00000 96,95 3 781,04 RTS 17/ II

3,25*6*2 39,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

1 680,53

25 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 39,00000 43,09 1 680,53 RTS 17/ II

3,25*6*2 39,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 21 946,47
26 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 9,24300 52,81 488,17 RTS 17/ II

3,25*3,1 10,07500

-1,8*0,58*4 -4,17600

0,2*(1,8+1,8+0,58)*4 3,34400

27 978041114R00 Odstranění KZS EPS F do tl. 140 mm s omítkou m2 185,07000 80,23 14 848,83 RTS 17/ II

9,3*(0,6+0,6+18,7) 185,07000

28 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 23,88000 88,78 2 120,01 RTS 17/ II

1,2*(18,7+0,6+0,6) 23,88000

29 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 4,64000 29,09 134,96 RTS 17/ II

0,58*4*2 4,64000

30 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 19,70000 29,45 580,17 RTS 17/ II

16+2,5+0,6+0,6 19,70000

31 962023391R00 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC m3 0,72000 553,69 398,66 RTS 17/ II

0,8*3*0,3 0,72000

32 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 0,67500 590,61 398,66 RTS 17/ II

1,8*0,15*0,5*5 0,67500

33 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 0,78750 2 847,75 2 242,61 RTS 17/ II

0,15*0,15*5*7 0,78750

34 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2, vč. 
vyvěšení křídel

m2 8,35200 87,93 734,40 RTS 17/ II

Včetně kotvení lešení.
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S: 3

O: 2

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Stávající objekt

0,58*1,8*4*2 8,35200

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 755,80
35 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 9,03377 194,36 1 755,80 RTS 17/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 20 268,27
36 764510460R0V Oplechování parapetů včetně rohů, do rš 400 mm, lak. 

plech
m 2,40000 616,46 1 479,50 Vlastní

0,6*4 2,40000

37 764530450R0V Oplechování zdí z plechu, rš 600 mm, lak. plech m 19,70000 947,56 18 666,95 Vlastní

16+2,5+0,6+0,6 19,70000

38 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,11272 1 080,72 121,82 RTS 17/ II

Díl: 781 Obklady keramické 5 051,73
39 781741014R00 Obklad vnějších stěn, obkl. hutné do MC, vč. dlaždic a 

spárování
m2 2,88000 1 736,52 5 001,18 RTS 17/ II

1,2*(0,6+0,6+0,6+0,6) 2,88000

40 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 0,15301 330,33 50,54 RTS 17/ II

Díl: 784 Malby 2 506,81
41 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 43,80200 14,29 626,01 RTS 17/ II

0,2*(1,0+1,0+0,59)*4 2,07200

3,25*3,3 10,72500

-1,6*2,1 -3,36000

3,25*3,3 10,72500

-0,59*1*4 -2,36000

3,25*4*2 26,00000

42 784195312R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 43,80200 42,94 1 880,80 RTS 17/ II

0,2*(1,0+1,0+0,59)*4 2,07200

3,25*3,3 10,72500

-1,6*2,1 -3,36000

3,25*3,3 10,72500

-0,59*1*4 -2,36000

3,25*4*2 26,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 839,66
43 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 10,19443 144,69 1 474,98 RTS 17/ II

44 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 50,97216 11,58 590,21 RTS 17/ II

45 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 10,19443 191,35 1 950,72 RTS 17/ II

46 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 10,19443 1 061,73 10 823,75 RTS 17/ II

CELKEM 348 336,38

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Název akce: SPORTOVNÍ HALA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
Investor: Město Světlá nad Sázavou

Nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Datum: listopad 2016

za MJ celkem
Klapka SOZ (odvodu tepla a kou ře)

- světlý rozměr klapky: 1000x1000mm
- certifikovaná podle EN 12101-2
- otevření pneumatickým válcem
- mechanismus pro otevření o 172º
- spuštění při požáru termočidlem + CO2 pro automatické 

otevření při dosažení teploty okolí cca 68ºC a dálkově od 
požární skříně

Požární sk říň AK CO2 pro SOZ
- pro otevření SOZ při požáru manuálně táhlem na čelní stěně 

skříně a automaticky od EPS
- zdroj otevření CO2 láhev (lahve)
- v rozvaděči SOZ je k dispozici pro EPS kontakt při otevření
- spouštění při požáru pomocí EPS 24V
-

možnost zpětného uzavření odvětracích klapek z rozvaděče
- požárně odolná elektroinstalace a přívodní kabely od EPS jsou 

součástí stavební připravenosti
Rozvod tlakového vzduchu Cu

- na vzájemné propojení požární skříně s CO2 bombičkou a 
odvětracích klapek

- měděné trubky včetně spojovacích prvků (bez chrániček a 
PVC lišt)

- dvojitý rozvod, pro automatické otevření i uzavření klapky bez 
nutnosti ručního uzavření na střeše

Celkem bez DPH

CELKEM 311 681,55

311 681,55 Kč

ks

3

SAMOČINNÉ ODVĚTRACÍ ZAŘÍZENÍ

Název položky

1 ks

73 398,77m

1

250 293,60

2

MJ
Cena (Kč)

Počet MJ

9

D.1.3. ROZPOČET

23 393,19 210 538,70

č.pol.

27 744,09 27 744,09
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2016/00039 SPORTOVNÍ HALA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Rozpočet: 2016/00039
SO.01 Sportovní hala

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 123100010 Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1-4 naložení, odvoz 5 km, 
uložení na skládku m3 156,21 242,74 37 917,64

43,93

6,80

2,86

2,61

1,25

2,35

7,39

1,01

2,46

1,19

5,81

2,05

1,15

5,22

1,13

0,81

0,51

0,43

0,22

2,05

4,18

0,46

2,35

1,31

4,07

1,50

29,41

1,51

1,85

8,10

10,26

Celkem za 1 Zemní práce 37 917,64
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

2 42911774 Příslušenství - závěsný segment pro potrubí kus 50,00 119,90 5 995,25

50,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 5 995,25
Díl: 721 Vnit řní kanalizace

3 721176102 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 24,42 196,21 4 791,40

24,42
4 721176103 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 31,46 216,03 6 796,21

31,46
5 721176104 Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm m 6,60 281,43 1 857,44

6,60
6 721176113 Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm m 28,27 307,19 8 684,39

28,27
7 721176114 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm m 7,04 413,23 2 909,11

7,04
8 721176115 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 80,85 460,79 37 255,01

80,85
9 721176116 Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm m 22,00 763,03 16 786,69

22,00
10 721176117 Potrubí HT odpadní svislé DN 150 x 3,9 mm m 26,40 972,12 25 664,02

26,40
11 721176134 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 70 x 1,9 mm m 8,80 195,22 1 717,91

8,80
12 721176135 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm m 17,60 511,33 8 999,41

17,60

(4+4)*1,1

(1+6+2+2+5)*1,1

0,6*9*1,9

50

(1,8+2,3+1+0,5+1+1+1+1+1,8+1+1+1+1,8+2+4)*1,1

(2+3,4+4+2,5+1,5+1,2+4+1+1+4+2+2)*1,1

(1+1+2+1+1)*1,1

(1,5+1,5+3+1,5+1,5+1,5+4+1,2+2+3+2+3)*1,1

0,6*3,9*1,05

0,6*8,8*1,1

0,6*3,1*1,1

0,6*2,4*0,8

0,6*2,1*0,9

0,6*1,3*0,65

0,6*0,3*1,2

0,6*8,7*0,8

(2+1,2+1+1,2+1)*1,1

(5+4+5+1,5+1,5+1,5+1,5+3+2+4+21+11+6+6,5)*1,1

(6+14)*1,1

(5+5+14)*1,1

0,6*3,8*0,9

0,6*0,9*0,85

0,6*2,9*0,75

0,6*5*0,5

0,6*3,6*0,7

0,6*10,8*1,25

0,6*5,6*0,7

0,6*11,3*0,6

0,6*25,8*1,9 

0,6*2,2*1,4

0,6*2,8*1,7

0,6*2,9*1,5

0,6*1,3*1,6

0,6*8,7*1

0,6*1,5*0,9

0,6*1,2*0,6

0,6*2,3*1,7

0,6*8,8*1,4

0,6*1,4*1,2

0,6*1,8*1,1

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : D.1.4.1 Zdravotechnické instalace

0,6*52,3*1,4

0,6*8,1*1,4
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2016/00039 SPORTOVNÍ HALA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Rozpočet: 2016/00039
SO.01 Sportovní hala

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : D.1.4.1 Zdravotechnické instalace

13 721176136 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,1mm m 85,80 872,04 74 820,69

85,80
14 721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 49,50 294,31 14 568,45

49,50
15 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 80,85 336,92 27 240,22

80,85
16 721176224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 64,90 413,23 26 818,38

64,90
17 721176225 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm m 39,60 554,93 21 975,31

39,60
18 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 28,00 49,55 1 387,33

28,00
19 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 39,00 59,46 2 318,82

39,00
20 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové 

uzávěrky HL 404.1 kus 1,00 991,94 991,94

1,00
21 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 20,00 101,08 2 021,54

20,00
22 721213415 Žlab odtok.,univerzál. pro dlažbu,dl. 900mm kus 7,00 7 233,93 50 637,54

7,00
23 721213416 Žlab odtok.,univerzál. pro dlažbu,dl.1000mm kus 10,00 7 432,12 74 321,25

10,00
24 721221201 Podlahová vpusť DN50,svislý odtok DN50 kus 6,00 1 308,05 7 848,32

6,00
25 721223427 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou vodorov.odtok,mřížka nerez 

115 x 115 mm DN 40/50 kus 2,00 1 007,80 2 015,59

2,00
26 721234104 Vtok střešní PP pro plochou střechu živičný pás, záchytný koš vyhřívaný 

DN 75 až 125 kus 2,00 5 889,22 11 778,43

2,00
27 721273150 Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil, DN 50/70/100 kus 2,00 1 060,32 2 120,63

2,00
28 721273200 Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP   DN 100 kus 4,00 346,83 1 387,33

4,00
29 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 

m 574,12 13,45 7 719,69

574,12
30 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m 

t 2,77 274,25 758,59

2,77
31 721210111 STŘEŠNÍ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM příloha:výpis materiálu sb 1,00 282 420,75 282 420,75

Celkem za 721 Vnit řní kanalizace 728 612,41
Díl: 722 Vnit řní vodovod
32 722130233 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 31,90 423,14 13 498,03

31,90
33 722130234 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 48,40 441,96 21 391,04

48,40
34 722130235 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 m 10,00 516,28 5 162,85

10,00
35 722130236 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 m 5,00 627,27 3 136,36

5,00
36 722175210 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 16 m 14,40 223,95 3 224,95

7,20

7,20
37 722175211 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20 m 185,20 223,95 41 476,41

61,80

56,40

67,00
38 722175212 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25 m 275,20 273,50 75 267,80

104,40

130,80

40,00cirkul.:25+15

(8+50+15+5)*1,1

(3+1,5+2,5+1,5+4+1+1+1,5+4,5+1,5+3+3+1+4,5+1+1,5+3+2+2,5+1,5)*1,1

5+5

5+1

10+29

1

studená:6*1,2

teplá:(5+1+1+1+1,5+4+7+4+6+6+2,5+2,5+2,5+3)*1,2

teplá:(10+13+10+15+20+8+4+7+22)*1,2

teplá:6*1,2

studená:(5+1,5+3+3+4+2,5+3+7+4+4+2+2+2,5+2,5+2,5+3)*1,2

cirkul.:42+20+5

studená:(10+9+7+15+4+10+4+10+18)*1,2

(24+2+3)*1,1

(7+37)*1,1

10

5

13+7

3+3+1

2

2

2

4

24,42+31,46+6,6+28,27+7,07+80,85+22+26,4+8,8+17,6+85,8+49,5+80,85+64,9+39,6

2,766

(9+3+10+2+4+1,5+3+5+2+5+2+3,5+12+5,5+4+2)*1,1

(20+9+6+22+2)*1,1

(10+26)*1,1

28
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2016/00039 SPORTOVNÍ HALA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Rozpočet: 2016/00039
SO.01 Sportovní hala

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : D.1.4.1 Zdravotechnické instalace

39 722175213 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 32 m 64,80 354,76 22 988,45

26,40

38,40
40 722175214 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 40 m 69,60 459,80 32 002,14

24,00

45,60
41 722175215 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 50 

m 72,00 642,14 46 233,76

72,00
42 722175216 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 63 m 25,00 910,68 22 767,08

25,00
43 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm m 7,20 47,57 342,47

7,20
44 722181212 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm m 61,80 47,57 2 939,55

61,80
45 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm m 104,40 47,57 4 965,85

104,40
46 722181212 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm m 26,40 49,55 1 308,05

26,40
47 722181212 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 42 mm m 24,00 50,54 1 212,92

24,00
48 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 62 mm m 72,00 69,37 4 994,39

72,00
49 722181215 Iizolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 15 mm m 7,20 69,37 499,44

7,20
50 722181215 Iizolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm m 123,40 77,29 9 538,09

123,40
51 722181215 Iizolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm m 170,80 84,23 14 386,61

170,80
52 722181215 Iizolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm m 38,40 92,16 3 538,88

38,40
53 722181215 Iizolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 42 mm m 45,60 104,05 4 744,67

45,60
54 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 142,00 133,78 18 996,51

142,00
55 722190403 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 5,00 247,74 1 238,69

5,00
56 722231162 Ventil pojistný pružinový , G 3/4 kus 2,00 614,39 1 228,78

2,00
57 722235123 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25 kus 3,00 282,42 847,26

3,00
58 722235142 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z.  DN 20 kus 2,00 342,87 685,74

2,00
59 722235143 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 7,00 490,52 3 433,64

7,00
60 722235144 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 9,00 703,57 6 332,17

9,00
61 722235145 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 40 kus 2,00 931,49 1 862,99

2,00
62 722235654 Ventil zpětný,  DN 32 kus 3,00 395,39 1 186,17

3,00
63 722235716 Šoupátko, vnitřní závity, DN 50 kus 1,00 1 217,88 1 217,88

1,00
64 722236314 Ventil uzavírací,šikmý vnitřní z. DN 32 kus 2,00 1 195,09 2 390,17

2,00
65 72225310B Hydrantová skříň s výzbrojí -  B25/30 kus 5,00 7 432,12 37 160,62

5,00
66 722262213 Vodoměry,voda do 30 st, závitové - DN 13 kus 2,00 1 105,63 2 211,25

2,00

56,4+67

9

61,8

104,4

26,4

24

72

7,2

studená:(7+10+5)*1,2

teplá:38*1,2

60*1,2

studená:25

7,2

teplá:(10+10+12)*1,2

studená:20*1,2

2

5

3

2

7

2

3

1

130,8+40

38,4

45,6

142

5

2

2
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2016/00039 SPORTOVNÍ HALA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Rozpočet: 2016/00039
SO.01 Sportovní hala

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : D.1.4.1 Zdravotechnické instalace

67 722269111 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2" kus 2,00 148,64 297,28

2,00
68 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 801,50 38,65 30 975,61

801,50
69 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 801,50 34,68 27 798,62

801,50
70 998722102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 4,62 508,36 2 349,12

4,62

Celkem za 722 Vnit řní vodovod 475 832,31
Díl: 725 Zařizovací p ředměty
71 725014131 Klozet závěsný keramický + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě

soubor 14,00 3 799,30 53 190,23

14,00
72 725014141 Klozet závěsný keramický ZTP + sedátko, bílý soubor 4,00 5 365,00 21 460,01

4,00
73 725016125 Urinál odsávací keramický, ovládání autom, bílý soubor 7,00 11 395,92 79 771,47

7,00
74 725017134 Umyvadlo keramické na šrouby  60 x 45 cm, bílé soubor 22,00 2 090,90 45 999,90

22,00
75 725017153 Umyvadlo keramické invalidní  64 x 55 cm, bílé soubor 6,00 2 865,83 17 194,96

6,00
76 725019101 Výlevka stojící keramická s plastovou mřížkou soubor 2,00 4 632,69 9 265,38

2,00
77 725019111 Vanička keramická pedikérní  , soubor 5,00 2 829,16 14 145,81

5,00
78 725111281 Klapka splachovací dle systému k WC soubor 18,00 2 278,19 41 007,49

18,00
79 725119105 Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených k výlevce kus 2,00 911,67 1 823,35

2,00
80 725245105 Sprchové dveře š.600mm soubor 7,00 6 926,74 48 487,18

7,00
81 725291141 Madlo dvojité pevné nerez dl. 600 mm soubor 8,00 14 418,32 115 346,58

8,00
82 725291142 Madlo dvojité pevné nerez  dl. 813 mm soubor 4,00 1 669,75 6 679,00

4,00
83 725291146 Madlo dvojité sklopné nerez  dl. 813 mm soubor 4,00 2 499,18 9 996,70

4,00
84 725291512 Dávkovač pěnového mýdla na 700ml soubor 28,00 1 955,14 54 744,04

28,00
85 725291621 Nerez zásobník toaletních papírů průměr min.190mm soubor 18,00 1 773,80 31 928,41

18,00
86 725299101 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap soubor 46,00 210,08 9 663,74

46,00
87 725810102 Ventil výtokový  G 3/4 soubor 9,00 307,19 2 764,75

9,00
88 725810401 Ventil rohový bez přípoj. trubičky  G 1/2 soubor 55,00 118,91 6 540,27

55,00
89 725823111 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní kus 4,00 1 238,69 4 954,75

4,00
90 725823114 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní kus 5,00 1 426,97 7 134,84

5,00
91 725825111 Baterie umyvadlová nástěnná ruční standardní kus 2,00 1 397,24 2 794,48

2,00
92 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 1,10 594,57 655,81

1,10
93 5514307110 VANDALUVZDORNÉ, ÚSPORNÉ ARMATURY příloha: výpis materiálu

kus 1,00 709 386,42 709 386,42
94 55147032 Splachovač nádržkový z PH úsporný kus 2,00 5 093,48 10 186,97

2,00

Celkem za 725 Za řizovací p ředměty 1 305 122,56
Díl: 726 Instala ční prefabrikáty
95 726211325 Modul-WC , UP200, h 98 cm soubor 14,00 4 211,54 58 961,52

14,00
96 726211332 Modul-WC Special, UP320, ZTP, h 112 cm soubor 4,00 7 432,12 29 728,50

4

5

2

1,103

2

14

8

14+4

5+4

14+4+7+22+6+2

10+4

2+2

4

22+6

18+28

5

14+4

2

7

4

4+3

17+5

2+4

2

2

31,9+48,4+10+5+14,4+185,2+275,2+64,8+69,6+72+25

801,5

4,621
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2016/00039 SPORTOVNÍ HALA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Rozpočet: 2016/00039
SO.01 Sportovní hala

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : D.1.4.1 Zdravotechnické instalace

4,00
97 998726122 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m t 0,20 693,66 137,35

0,20

Celkem za 726 Instala ční prefabrikáty 88 827,37
Díl: 732 Strojovny
98 732429112 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 soubor 1,00 306,20 306,20

1,00
99 426108998 cirkulační čerpadlo DN20, Q=3m3/hod kus 1,00 6 520,45 6 520,45

1,00

Celkem za 732 Strojovny 6 826,65

CELKEM 2 649 134,18

4

0,198

1

1
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SPORTOVNÍ HALA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

1505/73 Dodávka v Kč 1 929 987,18
MĚSTO SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Montáž v Kč 397 565,60

režie 95 478,68
měření, zprovoznění… 0,05 41 168,19

CELKEM v K č bez DPH 2 464 199,65
9/2017

Poř.
čís. P o p i s M.j. počet dodávka montáž dodávka montáž
pol. jednotek v Kč v Kč v Kč v Kč

VĚTRÁNÍ HALY
1-1 protidešťová žaluzie 2000x1000 se sítem ks 2,00 5 485,62 235,94 10 971,23 471,88

D1.4.2.2 ks 2,00

1-2
buňka tlumiče hluku 500x200x1000, útlum minimálně 
6/9/12/19/26/28/24/18/10dB ks 160,00 530,87 94,38 84 938,57 15 100,19
D1.4.2.2 ks 160,00
D1.4.2.3 ks 80*

1-3
vzduchotechnická jednotka 21000m3/h, parametry viz 
příloha 1, pozice 1 kpl 1,00 458 904,22 23 594,05 458 904,22 23 594,05
D1.4.2.2 ks 1*
D1.4.2.3 ks 1,00

1-4 neobsazeno ks

1-5

vířivý anemostat ručně nastavitelný pro výšku stropu 
nad 3,8m, rozměr 600x600mm, 720-2520m3/h s 
horizontálním připojením a ochranným košem. Pro 
1050m3/h max 35dB a max 21Pa, dosah proudu při 
∆t=10°C min 9m ks 20,00 2 854,88 471,88 57 097,59 9 437,62
D1.4.2.3 ks 20,00

1-6
talířový ventil DN160 pro přívod vzduchu, 50m3/h/10-
120Pa ks 1,00 142,74 88,48 142,74 88,48
D1.4.2.3 ks 1,00

1-7
protidešťová žaluzie ve funkci odvodní vyústky 
1500x1250 ks 1,00 5 532,80 88,48 5 532,80 88,48
D1.4.2.3 ks 1,00

1-8 neobsazeno

1-9
tepelná a protihluková izolace, minerální vata 80mm s Al 
polepem s oplechováním (venkovní prostor) m2 300,00 570,98 471,88 171 292,78 141 564,28
D1.4.2.2 ks 300,00
D1.4.2.3 ks 150*

1-10

potrubí ocelové pozinkované čtyřhranné skupiny I dle 
výkresové dokumentace včetně spojovacího materiálu, 
závěsů a těsnění m2 450,00 443,57 117,97 199 605,64 53 086,61
D1.4.2.2 ks 150*
D1.4.2.3 ks 450,00

1-11

potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I dle 
výkresové dokumentace včetně spojovacího materiálu, 
závěsů a těsnění m2 250,00 401,10 117,97 100 274,70 29 492,56
D1.4.2.3 ks 250,00

VĚTRÁNÍ ŠATEN
2-1 ochrané pletivo na sání 1000x400 ks 1,00 642,94 176,96 642,94 176,96

D1.4.2.2 ks 1,00
2-2 ochrané pletivo na výdech 1000x400 ks 1,00 535,58 176,96 535,58 176,96

D1.4.2.2 ks 1,00

2-3
buňka tlumiče hluku 500x200x1000, útlum minimálně 
6/9/12/19/26/28/24/18/10dB ks 32,00 642,94 94,38 20 574,01 3 020,04
D1.4.2.2 ks 32,00

2-4
vzduchotechnická jednotka 2150m3/h, parametry viz 
příloha 1, pozice 2 kpl 1,00 146 283,09 9 437,62 146 283,09 9 437,62
D1.4.2.2 ks 1,00

2-5
vzduchotechnická jednotka 2000m3/h, parametry viz 
příloha 1, pozice 3 kpl 1,00 146 283,09 9 437,62 146 283,09 9 437,62
D1.4.2.2 ks 1,00

2-6 neobsazeno ks
2-7 neobsazeno ks
2-8 ohebné potrubí řady Sono DN160 m 100,00 93,20 29,49 9 319,65 2 949,26

D1.4.2.2 ks 100,00

2-9
talířový ventil DN160 pro přívod vzduchu, 125m3/h/12-
200Pa ks 34,00 142,74 88,48 4 853,30 3 008,24
D1.4.2.2 ks 34,00

2-10
talířový ventil DN160 pro odvod vzduchu, 50-
150m3/h/10-200Pa ks 40,00 142,74 88,48 5 709,76 3 539,11
D1.4.2.2 ks 40,00

2-11
stěnová mřířka 400x150 hliníková, obostranná, 
neprůhledná ks 8,00 528,51 117,97 4 228,05 943,76
D1.4.2.2 ks 8,00

Jednotkové údaje Celkové  údaje

Stavba:

Zak. čís.:
Investor:

Datum:
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2-12
tepelná a protihluková izolace, minerální vata 80mm s Al 
polepem m2 150,00 314,98 117,97 47 247,08 17 695,54
D1.4.2.2 ks 150,00

2-13
potrubí ocelové pozinkované čtyřhranné skupiny I dle 
výkresové dokumentace včetně spojovacího materiálu, m2 200,00 443,57 117,97 88 713,62 23 594,05
D1.4.2.2 ks 200,00

2-12
potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I dle 
výkresové dokumentace včetně spojovacího materiálu, m2 40,00 399,92 117,97 15 996,76 4 718,81
D1.4.2.2 ks 40,00

OBČERSTVENÍ A PŘÍPRAVNA
3-1 protidešťová žaluzie 500x200 se sítem ks 1,00 900,11 235,94 900,11 235,94

D1.4.2.2 ks 1,00

3-2
buňka tlumiče hluku 500x200x1000, útlum minimálně 
6/9/12/19/26/28/24/18/10dB ks 4,00 586,31 94,38 2 345,25 377,50
D1.4.2.2 ks 4,00

3-3 ohebné potrubí řady Sono DN315 m 10,00 165,16 41,29 1 651,58 412,90
D1.4.2.2 ks 10,00

3-4
vzduchotechnická jednotka 1000m3/h, parametry viz 
příloha 2, včetně MaR, kabeláže a zprovoznění ks 1,00 169 877,14 9 437,62 169 877,14 9 437,62
D1.4.2.2 ks 1,00

3-4a

příslušenství VZT jednotky: 2ks uzavíracích klapek 
DN315 včetně servopohonu, směšovací uzel, sada pro 
CAV kpl 1,00 18 484,76 5 898,51 18 484,76 5 898,51
D1.4.2.2 ks 1,00

3-5 ohebné potrubí řady Sono DN160 m 15,00 93,20 29,49 1 397,95 442,39
D1.4.2.2 ks 15,00

3-6

Anemostat kruhový 167m3/h, 10Pa, 20dB, Vh1<0,2m3/s 
při výšce stropu 2900mm, včetně plenum boxu s 
horizontálním napojením DN160 ks 6,00 1 599,68 353,91 9 598,06 2 123,46
D1.4.2.2 ks 6,00

3-7
stěnová mřířka 400x200 hliníková, obostranná, 
neprůhledná ks 1,00 699,56 117,97 699,56 117,97
D1.4.2.2 ks 1,00

3-7a

odsávací zákryt svařovaný nerez včetně odlučovačů 
tuku (průtok 1000m3/h) a osvětlení, rozměr 
1400x700x450 ks 1,00 36 570,77 2 359,40 36 570,77 2 359,40
D1.4.2.2 ks 1,00

3-8 výfuková hlavice DN250 ks 1,00 1 297,67 1 946,51 1 297,67 1 946,51
D1.4.2.2 ks 1,00

3-9
tepelná a protihluková izolace, minerální vata 80mm s Al 
polepem m2 4,00 314,98 117,97 1 259,92 471,88
D1.4.2.2 ks 4,00

3-10
potrubí ocelové pozinkované čtyřhranné skupiny I dle 
výkresové dokumentace včetně spojovacího materiálu, m2 50,00 443,57 117,97 22 178,40 5 898,51
D1.4.2.2 ks 50,00

3-11
potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I dle 
výkresové dokumentace včetně spojovacího materiálu, m2 2,00 399,92 117,97 799,84 235,94
D1.4.2.2 ks 2,00

OSTATNÍ
4-1 potrubní radiální ventilátor DN125, 80m3/h, 200Pa ks 1,00 3 185,20 412,90 3 185,20 412,90

D1.4.2.2 ks 1,00
4-2 potrubní radiální ventilátor DN125, 110m3/h, 200Pa ks 1,00 3 185,20 412,90 3 185,20 412,90

D1.4.2.3 ks 1,00
4-3 potrubní radiální ventilátor DN200, 470m3/h, 200Pa ks 1,00 4 954,75 412,90 4 954,75 412,90

D1.4.2.3 ks 1,00
4-4 neobsazeno ks
4-5 neobsazeno ks
4-6 neobsazeno ks
4-7 neobsazeno ks
4-8 neobsazeno ks
4-9 neobsazeno ks

4-10 neobsazeno ks

4-11
talířový ventil pro odvod vzduchu DN160, 50-150m3/h, 
15-200Pa ks 14,00 142,74 88,48 1 998,42 1 238,69
D1.4.2.2 ks 2,00
D1.4.2.3 ks 12,00

4-12 neobsazeno ks
4-13 ohebné potrubí řady Sono DN125 m 4,00 79,04 29,49 316,16 117,97

D1.4.2.2 ks 2,00
D1.4.2.3 ks 2,00

4-14 ohebné potrubí řady Sono DN160 m 20,00 93,20 29,49 1 863,93 589,85
D1.4.2.2 ks 2,00
D1.4.2.3 ks 18,00

4-15 ohebné potrubí řady Sono DN200 m 3,00 107,35 35,39 322,06 106,17
D1.4.2.3 ks 3,00
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4-16
samočinná žaluzie plastová na potrubí DN125, barva 
šedá (odstín odsouhlasí HIP) ks 2,00 300,82 176,96 601,65 353,91
D1.4.2.2 ks 1,00
D1.4.2.3 ks 1,00

4-17
samočinná žaluzie plastová na potrubí DN200, barva 
šedá (odstín odsouhlasí HIP) ks 1,00 885,96 235,94 885,96 235,94
D1.4.2.3 ks 1,00

4-18 neobsazeno ks

4-19
stěnová mřířka 400x200 hliníková, obostranná, 
neprůhledná ks 4,00 699,56 117,97 2 798,25 471,88
D1.4.2.2 ks 4,00

4-20
stěnová mřířka 400x150 hliníková, obostranná, 
neprůhledná ks 6,00 528,51 117,97 3 171,04 707,82
D1.4.2.3 ks 6,00

4-21 protidešťová žaluzie 500x400 se sítem ks 2,00 1 370,81 235,94 2 741,63 471,88
D1.4.2.2 ks 2,00

4-22
buňka tlumiče hluku 500x200x1000, útlum minimálně 
6/9/12/19/26/28/24/18/10dB ks 2,00 642,94 94,38 1 285,88 188,75
D1.4.2.2 ks 2,00

4-23
uzavírací klapka těsná 500x400 včetně servopohonu 
230V ks 2,00 6 429,38 294,93 12 858,76 589,85
D1.4.2.2 ks 2,00

4-24 ochranné pletivo 500x400 ks 1,00 500,19 117,97 500,19 117,97
D1.4.2.2 ks 2,00

4-25 tlumící vložka DN350 ks 1,00 1 185,60 117,97 1 185,60 117,97
D1.4.2.2 ks 2,00

4-26
axiální ventilátor pro trvalý chod DN350, 1000m3/h, 
140Pa, 250W, 3x400V, LPA=49dB (ve vzd. 3m) ks 1,00 11 325,14 353,91 11 325,14 353,91

D1.4.2.2 ks 1,00
4-27 ochranné pletivo DN350 ks 1,00 535,58 117,97 535,58 117,97

D1.4.2.2 ks 1,00

4-28
tepelná a protihluková izolace, minerální vata 80mm s Al 
polepem m2 8,00 314,98 117,97 2 519,84 943,76
D1.4.2.2 ks 8,00

4-29
potrubí ocelové pozinkované čtyřhranné skupiny I dle 
výkresové dokumentace včetně spojovacího materiálu, m2 8,00 443,57 117,97 3 548,54 943,76
D1.4.2.2 ks 8,00

4-30
potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I dle 
výkresové dokumentace včetně spojovacího materiálu, m2 60,00 399,92 117,97 23 995,15 7 078,21
D1.4.2.2 ks 10,00
D1.4.2.3 ks 50,00

*zobrazeno současně i na jiném výkresu, nepočítat do celkového součtu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 97 Prorážení otvorů 72 747,24

1 973032616R00 Vysekání kapes cih. duté špalík, krabice 10x10x5cm kus 316,00000 22,12 6 991,23

2 973032619R00 Vysekání kapes cih.duté špalík, krabice 15x15x10cm kus 14,00000 41,58 582,07

3 974031123R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm m 120,00000 52,60 6 312,46

4 974031143R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 85,00000 64,89 5 515,59

5 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 40,00000 71,89 2 875,41

6 974200040RA0 Vysekání rýh v podlaze z betonu, 15 x 30 cm m 34,00000 800,69 27 223,38

7 979981101R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t t 7,00000 203,93 1 427,53

8 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 320,00000 39,68 12 697,98

9 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 320,00000 28,51 9 121,60

Díl: M21 Elektromontáže 4 316 010,96
10 210220101R00 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 550,00000 121,33 66 732,81

AlMgSi 8:550 550,00000

11 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně 
dodávky svorky SS

kus 245,00000 59,16 14 494,71

12 859-5568903235R ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ, 105/300 včetně dod. a 
upevňovacích prvků, tvarovek

m 29,00000 484,05 14 037,34

13 859-5568903259 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ, 105/200 včetně dod. 
upevňovacích prvků,tvarovek

m 65,00000 406,55 26 425,99

14 859-5568903242 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ, 105/100 včetně 
dod.,upevňovacích prvků,tvarovek

m 98,00000 356,02 34 889,50

15 859-5568903204 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ, 54/100,včetně 
dod.,upevňovacího materiálu,tvarovek

m 278,00000 325,69 90 542,44

16 859-5568903150 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ, 54/50,včetně 
dod.,upevňovacího materiálu, tvarovek

m 198,00000 306,64 60 714,73

17 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně 
dodávky svorky SZ

kus 18,00000 89,24 1 606,40

18 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně 
drátu FeZn 10 mm

m 54,00000 90,25 4 873,35

18*3 54,00000

19 210220022RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně 
drátu FeZn 10 mm

m 105,00000 90,25 9 475,96

svody:18*5 90,00000

HOP:15 15,00000

20 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně 
pásku FeZn 30 x 4 mm

m 220,00000 80,22 17 648,35

21 210220211R00 Tyč jímací s upev. včetně uchycení  do podstavce, a 
montáže svorky

kus 18,00000 350,96 6 317,31

22 1013110 Svorka SJ 01 FeZn k tyči jímací ks 18,00000 75,21 1 353,71

23 28467 JR 2,0 jímací tyč s rovným koncem, délka 2000mm,, 
provedení FeZn

ks 18,00000 421,15 7 580,77

24 35441435R Podpěra vedení do zdiva PV 1b-15 kus 108,00000 84,23 9 096,92

25 210220302RT2 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 
včetně dodávky svorky SR 3a Fe

kus 19,00000 75,21 1 428,91

26 210220401RT1 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, včetně 
dodávky štítku

kus 18,00000 20,05 360,99

27 210220372RT1 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně 
ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi

kus 18,00000 310,85 5 595,33

28 35441540R Podpěra vedení na ploché střechy PV 21-b 100 mm kus 350,00000 62,54 21 889,47

29 35444180R Drát 8 AlMgSi T/4 m 550,00000 377,96 207 877,17

30 213 19 Podstavec betonový (se závitem M16, pro jímací tyč), 
včetně podložky PVC

ks 18,00000 260,71 4 692,86

31 073844132R00 Provedení nátěru antikorozního asfaltovým lakem 3x m2 2,00000 501,37 1 002,75

32 005231010R Revize - hromosvod Soubor 1,00000 8 021,98 8 021,98

33 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 % 5,00000 1 002,75 5 013,74

34 210020922R00 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm m2 2,00000 1 504,12 3 008,24

35 210020912R00 Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 50 cm m2 2,00000 2 005,49 4 010,99

36    R1 3280B-C10001 B Sada pro nouzovou signalizaci, včetně 
dodávky materiálu a zapojení

kpl 4,00000 7 054,93 28 219,71

Položkový rozpo čet 

Elektroinstalace
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Elektroinstalace

37 R2 Elektrický sušič (osoušeč) na ruce , nerezové provedení 
2,7 kW včetně dodávky

kpl 11,00000 7 075,38 77 829,21

38 R3 Zdroj napájecí24 Vss na lištu do krabice SLZ 04Z, včetně 
dodávky zdroje a krabice

kus 2,00000 1 796,92 3 593,85

39 R4 Montáž rozvaděče skříň ,3 pole do 200 kg, RH 1  včetně 
náplně - viz. výkresová část

kus 1,00000 138 467,83 138 467,83

40 R5 Montáž rozvaděče nedělitelného do 50 kg, R1 včetně 
náplně viz. výkresová část

kus 1,00000 26 271,97 26 271,97

41 R5 Montáž rozvaděče nedělitelného do 50 kg, R2 včetně 
náplně - viz. výkresová část

kus 1,00000 51 310,56 51 310,56

42 R6 Montáž rozvaděče nedělitelného do 50 kg, R3-včetně 
náplně-viz. výkresová část

kus 1,00000 23 965,65 23 965,65

43 R7 Montáž rozvaděče nedělitelného do 50 kg, R EPS - včetně 
náplně - viz. výkresová část

kus 1,00000 18 049,45 18 049,45

44 R8 Montáž rozvaděče nedělitelného do 50 kg, R ovl.- včetně 
náplně- viz. výkres. část ŘJ zvlášt

kus 1,00000 22 561,81 22 561,81

45 R9 Montáž rozvaděče nedělitelného do 100 kg, NP 
212+102/NVW8D-včetně náplně viz.výkresová část

kus 1,00000 23 489,35 23 489,35

46 R10 Montáž a odávka HOP v rozvodnici na povrchu IP 40, 
600x600x200 Cu 32x5,držák CU páska na izol. 30/5

kpl 1,00000 2 506,87 2 506,87

47 210020952R00 Tabulka výstražná z polystyrénu formát A2 - A5 kus 25,00000 80,22 2 005,49

48 220301601R00 Koberec dielektrický, včetně dodávky m2 12,00000 1 203,30 14 439,56

49 R11 Zásuvková skříň s proudovými chráničemi, Mi-78222 
400V/16A 5x230V včetně dodávky

ks 1,00000 6 648,21 6 648,21

50 210010301RT1 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně 
dodávky KP 68/2

kus 56,00000 43,09 2 412,84

51 210010311RT1 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně 
dodávky KU 68-1902 s víčkem

kus 250,00000 51,48 12 869,26

52 210010321RT1 Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, 
vč.dodávky krabice KU 68-1903

kus 55,00000 114,37 6 290,12

53 210010322R00 Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová kus 5,00000 129,26 646,31

54 210010323RT1 Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová, včetně 
dodávky KO 125 E s víčkem

kus 6,00000 138,08 828,45

55 220260103R00 Krabicová rozvodka Acidur se 4 vývody, 6455-26 kus 245,00000 285,10 69 848,28

56 8595057613614 SVORKA BEZŠROUBOVÁ 5x1.0-2.5 ks 2 560,00000 6,82 17 455,82

57 354-30611R Svorka proudová odbočná Cu 2,5-25 mm2, 650/1 KU7 Cu 
včetně materiálu

kus 65,00000 125,34 8 147,32

58 8595057698369 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX, 172mm m 140,00000 231,35 32 389,53

59 8595057698338 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX, 90mm m 140,00000 90,97 12 735,69

60 859-5057668683 KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ + kryty, 170x170 vč.tvarovek 
a upevnění, vč.dod.materiálu

m 8,00000 516,62 4 132,92

61 8595057629011 KRABICE PŘÍSTR. PK..X70 D ks 5,00000 76,21 381,04

62 210010001RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 13 mm, včetně 
dodávky trubky PVC 2313

m 805,00000 39,82 32 058,41

63 8595057657120 Přístrojová podložka PK ks 5,00000 65,18 325,89

64 210010002RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm, včetně 
dodávky trubky PVC 2316

m 325,00000 39,32 12 779,39

65 210010003RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm, včetně 
dodávky trubky PVC 2323

m 180,00000 44,04 7 926,60

66 210010023RT1 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm, včetně 
dodávky trubky 1532

m 450,00000 59,26 26 667,58

67 210010136R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 100 mm m 70,00000 67,99 4 759,41

68 210800646RT1 Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený pevně, včetně 
dodávky vodiče CYA 6

m 78,00000 30,56 2 383,78

69 210800625RT1 Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený volně, včetně dodávky 
vodiče CYA 4

m 98,00000 22,24 2 179,86

70 R12 Kabel silový, 1kV  2x1,5, bezhalogenní oheň retardující  
B2ca mont.a dod

m 22,00000 33,69 741,23
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71 R13 Kabel silový, 1kV 3x1,5, bezhalogenní oheň retardující  
B2ca mont.a dod

m 25,00000 35,94 898,46

72 210810041RT1 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně 
dodávky kabelu

m 85,00000 31,51 2 678,38

73 210810045RT Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně 
dodávky kabelu

m 1 520,00000 32,29 49 078,45

74 210810046RT3 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně 
dodávky kabelu

m 2 650,00000 40,73 107 930,03

75 210810047RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 pevně uložený, včetně 
dodávky kabelu

m 656,00000 60,68 39 804,88

76 210810055R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 250,00000 36,92 9 229,68

77 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 250,00000 57,91 14 477,16

78 210800116RT1 Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou, 
včetně dodávky kabelu

m 620,00000 51,41 31 872,27

79 210800117RT1 Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou, včetně 
dodávky kabelu

m 84,00000 78,43 6 588,47

80 210800138RT0 Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pevně, včetně dodávky 
kabelu 5x6 mm2

m 250,00000 95,46 23 865,38

81 210800118RT2 Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pevně, včetně dodávky 
kabelu 5x10 mm2

m 160,00000 160,37 25 659,20

82 210810017RT5 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený, 
včetně dodávky kabelu 5x25 mm2

m 85,00000 328,83 27 950,28

83 210810110RT1 Kabel CYKY-m 1 kV 5x35 pevně uložený, včetně dodávky 
kabelu

m 25,00000 319,99 7 999,66

84 210810114R00 Kabel CYKY-m 1 kV 3x120+70 pevně uložený m 95,00000 852,45 80 982,60

85 34121554R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 265,00000 25,07 6 643,20

86 210860201R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 420,00000 22,41 9 412,61

87 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 420,00000 70,12 29 451,28

88 210860202R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 420,00000 27,52 11 556,60

89 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 1 285,00000 15,04 19 327,95

90 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 40,00000 22,06 882,42

91 210100009R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 kus 8,00000 70,19 561,54

92 210100006R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 kus 10,00000 38,10 381,04

93 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 20,00000 30,08 601,65

94 210190002R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 4,00000 501,37 2 005,49

95 34111661R Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 120 + 70 m 75,00000 1 052,88 78 966,33

96 210190051R00 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg kus 4,00000 2 406,59 9 626,37

97 210140431RT1 Ovladač pomocných obvodů-1 tlačítkový v pl.skř.i, včetně 
dodávky  STOP

kus 1,00000 502,08 502,08

98 R15 Foto senzor ovládání V.O. a rekl., včetně relé v RH1 dod. 
a mont

kus 1,00000 890,44 890,44

99 405417013R Elektronický termostat s exter.čidlem, k ovládání střešních 
vpustí dod a mont

kus 3,00000 1 925,27 5 775,82

100 2CDG110025R001 DALI řídící jednotka do Rovl, dod a mont ks 1,00000 40 318,45 40 318,45

101 2CDG110172R001 DALI ŘJ světelný senzor, dod a mont ks 8,00000 2 908,77 23 270,15

102 210202017R00 Svítidlo LED reflektor  DALI 24050 lm4000K, dod a mon 
typ A

kus 28,00000 35 073,65 982 062,30

103 210201088R00 Svítidlo LED1200mm stropní 3600lm 40W IP20, typ B dod 
a mont

kus 22,00000 4 061,27 89 347,91

104 210200006RT Svítidlo LED1200mm stropní 3600lm 40W IP20, nouzový 
modul asymetrický ref mont a dodávka typ B

kus 4,00000 5 081,92 20 327,69

105 210200013R00 Svítidlo LED1200mm stropní 3600lm 40W IP20, 
asymetrický reflektor, nouzový modul, mont a dod

kus 2,00000 4 743,67 9 487,34

106 210200084R00 Svítidlo nouzové Typ N LED 3,3W a piktogram, dod a 
mont

kus 34,00000 1 743,30 59 272,19

107 210140515R Svítidlo LED stropní 500lm 8W, Typ C dod a mont kus 29,00000 1 424,06 41 297,77

108 210140517R Svítidlo LED 600x600 do podhledu 3600lm 40W IP21, 
TYP L dod a mont

kus 77,00000 3 234,46 249 053,48
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpo čet 

Elektroinstalace

109 210201055R00 Svítidlo LED D165 do podhledu 1000 lm 13W IP20, dod a 
mont

kus 51,00000 1 863,85 95 056,29

110 210202017R Svítidlo LED 1200mm stěnové 3600lm 40W IP20 , 
asymetrický refl. mont a dod

kus 7,00000 4 729,28 33 104,93

111 210140513R7 SvítidloLED 3600lm 40W IP 54, dod a mont typ F kus 9,00000 2 976,15 26 785,38

112 210140515R12 Svítidlo LED pod kuch.linku 8W s vypínačem, dod a mont. kus 1,00000 1 247,74 1 247,74

113 R15 Montáž zásuvkové krabice do podlahy, 3x230 a 1xtel kus 2,00000 5 089,78 10 179,57

114 210202018R00 Svítidlo LED reflektor  DALI 24050 lm4000K, nouzový 
modul 

kus 12,00000 38 423,35 461 080,20

115 2CDG110172R002 DALI digitální potenciometr s vypínačem DALI MCU, 
včetně krabice mont a dodávka

ks 4,00000 4 778,69 19 114,76

116 2CDG110198R001 Roletová řídící jednotka, mont a dodávka do Rovl ks 3,00000 8 904,39 26 713,18

117 2CDG110198R001 Ovládací tlačítko do krabice včetně, pro rolety ks 6,00000 471,69 2 830,15

118 210110021RT1 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně 
dodávky spínače 3558-01750

kus 1,00000 444,76 444,76

119 210110001RT2 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně 
dodávky spínače 3553-01929

kus 18,00000 179,83 3 236,88

120 210110003RT1 Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí, včetně 
dodávky spínače 3553-05929

kus 12,00000 213,44 2 561,26

121 210110004RT1 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, včetně 
dodávky spínače 3553-06929

kus 4,00000 190,41 761,66

122 210111011RT9 Svítidlo LED přisazené 600x600 LIN PC 3600lm 40W , 
včetně dodávky IP21

kus 12,00000 4 378,88 52 546,51

123 210111012RT2 Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení, 
včetně dodávky zásuvky dvojzásuvka

kus 5,00000 170,42 852,12

124 R14 Čidlo pohybu stropní , mont a dod kus 89,00000 1 379,88 122 809,33

125 210150481R00 Montáž a dod. časového relé k spínání, VZT s čas. 
zpožděním nad podhled do krabice včetně

kus 10,00000 479,96 4 799,63

126 210110021RT1 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně 
dodávky spínače 3558-01750

kus 3,00000 566,05 1 698,16

127 210111111R00 Zásuvka průmyslová IP 43  2P+PE  16 A kus 5,00000 232,67 1 163,36

128 34551373R Zásuvka venkovní jednonásob. s víčkem 5515N-C05755 kus 5,00000 595,23 2 976,15

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 3 453,97
129 357-127103R Rozváděč MIS 1b, včetně dodávky kus 1,00000 1 692,64 1 692,64

130 220260552R00 Trubka PVC pod omítku, D 23 mm m 23,00000 76,58 1 761,34

Díl: M46 Zemní práce při montážích 19 822,13
131 460030007RT1 Sejmutí ornice vrstvy nad 15 cm se zeminou tř.2, tlouštka 

vrstvy do 15 - 20 cm
m3 3,60000 206,84 744,64

132 460200263RT1 Výkop  rýhy 50/80 cm  hor.3, strojní výkop rýhy m 20,00000 68,95 1 378,98

133 460570263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 20,00000 54,27 1 085,42

134 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 10,00000 412,90 4 128,96

135 460680023RT4 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, plochy do 
0,25 m2

kus 30,00000 416,14 12 484,12

Díl: VN Vedlejší náklady 53 145,59
136 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 20 054,94 20 054,94

137 005122010R Měření osvětlení Soubor 1,00000 33 090,65 33 090,65

CELKEM 4 465 179,90
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Díl: 90 Přípočty 35 674,20
1 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, topná zkouška h 144,00000 247,74 35 674,20 RTS 17/ II

144 144,00000

Díl: 713 Izolace tepelné 11 134,35
2 713311111R00 Izolace tepelné těles ploch rovných rohož.1vrstvá, vč. 

pásu
m2 20,00000 545,02 10 900,45 RTS 17/ II

20 20,00000

3 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 112,40000 2,08 233,90 RTS 17/ II

Díl: 731 Kotelny 774 427,42
4 731001 Teplovzdušná jednotka 9B 66kW kus 3,00000 136 850,19 410 550,58 Vlastní

3 3,00000

5 731002 Pohon air injektor kus 3,00000 5 549,32 16 647,96 Vlastní

3 3,00000

6 731003 Závěsná sada kus 3,00000 1 387,33 4 161,99 Vlastní

3 3,00000

7 731004 Regulátor kus 3,00000 32 503,16 97 509,48 Vlastní

3 3,00000

8 731005 Potencimetr na stěnách kus 3,00000 3 517,87 10 553,62 Vlastní

3 3,00000

9 731006 Transformátor kus 3,00000 2 477,37 7 432,12 Vlastní

3 3,00000

10 731007 Montáž teplovzdušné jednotky kus 3,00000 23 089,13 69 267,40 Vlastní

3 3,00000

11 731008 Tělesa inegr. ventil kpl. 1,00000 8 323,98 8 323,98 Vlastní

1 1,00000

12 731009 Dvěř. clony 3kW, l=2000mm, ovladač, montáž clony kpl. 1,00000 149 980,28 149 980,28 Vlastní

1 1,00000

Díl: 732 Strojovny 14 864,25
13 732239101R00 Vybavení strojovny dle rozpisu v PD kus 1,00000 14 864,25 14 864,25 RTS 17/ II

1 1,00000

Díl: 733 Rozvod potrubí 817 175,86
14 722182008RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110, 

samolepící spoj, rychlouzávěr
m 315,00000 67,38 21 226,15 RTS 17/ II

315 315,00000

15 733111117R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40, zřízení 
přípojek

m 150,00000 629,25 94 387,99 RTS 17/ II

150 150,00000

16 733111118R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50, zřízení 
přípojek

m 25,00000 801,68 20 041,96 RTS 17/ II

25 25,00000

17 733121122R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm, zřízení 
přípojek

m 80,00000 692,67 55 413,92 RTS 17/ II

80 80,00000

18 733121125R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm, zřízení 
přípojek

m 40,00000 847,26 33 890,49 RTS 17/ II

40 40,00000

19 733163102R00 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm m 220,00000 237,83 52 322,16 RTS 17/ II

220 220,00000

20 733163103R00 Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm m 180,00000 281,43 50 657,36 RTS 17/ II

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Ústřední vytápění

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Ústřední vytápění

180 180,00000

21 733163104R00 Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm m 350,00000 329,00 115 148,39 RTS 17/ II

350 350,00000

22 733163105R00 Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm m 250,00000 510,34 127 584,81 RTS 17/ II

250 250,00000

23 733163106R00 Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm m 20,00000 655,02 13 100,36 RTS 17/ II

20 20,00000

24 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového potrubí do D 89 m 295,00000 11,98 3 534,55 RTS 17/ II

295 295,00000

25 722182004RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, 
samolepící spoj, rychlouzávěr

m 1 000,00000 41,62 41 619,90 RTS 17/ II

1000 1 000,00000

26 733165002R0V Provedení přípojky 15/1 kus 70,00000 74,32 5 202,49 Vlastní

70 70,00000

27 733165003R0V Provedení přípojky 28/1 kus 14,00000 87,20 1 220,85 Vlastní

14 14,00000

28 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  do DN 35 m 1 020,00000 7,53 7 681,84 RTS 17/ II

1020 1 020,00000

29 283771008R Izolace potrubí 15x20 mm šedočerná m 220,00000 28,24 6 213,26 RTS 17/ II

220 220,00000

30 283771021R Izolace potrubí 18x20 mm šedočerná m 180,00000 31,02 5 583,01 RTS 17/ II

180 180,00000

31 283771032R Izolace potrubí 22x20 mm šedočerná m 350,00000 34,58 12 104,45 RTS 17/ II

350 350,00000

32 283771120R Izolace potrubí 28x20 mm šedočerná m 250,00000 40,13 10 033,37 RTS 17/ II

250 250,00000

33 28377130R Spona na izolace potrubí Mirelon kus 1 000,00000 0,52 515,29 RTS 17/ II

1000 1 000,00000

34 28377135R Páska samolepicí na izolace potrubí Mirelon kus 6,00000 71,45 428,68 RTS 17/ II

6 6,00000

35 283771584R Trubice izolační minerál+Al 35x30 mm m 20,00000 147,16 2 943,12 RTS 17/ II

20 20,00000

36 283771664R Trubice izolační minerál+Al 49x30 mm m 150,00000 205,62 30 843,32 RTS 17/ II

150 150,00000

37 283771714R Trubice izolační minerál+Al 57x40 mm m 25,00000 247,24 6 181,05 RTS 17/ II

25 25,00000

38 28377180.AR Trubice izolační minerál+Al 76x40 mm m 80,00000 419,17 33 533,75 RTS 17/ II

80 80,00000

39 283771814R Trubice izolační minerál+Al 89x40 mm m 40,00000 507,37 20 294,66 RTS 17/ II

40 40,00000

40 733001 Zednické přípomoce kompl 1,00000 14 368,77 14 368,77 Vlastní

1 1,00000

41 733002 Napouštění a regulace topného systému kompl 1,00000 17 837,10 17 837,10 Vlastní

1 1,00000

42 733003 Kotvící materiál nespecifikovaný kompl 1,00000 10 404,97 10 404,97 Vlastní

1 1,00000

43 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 3,96264 721,19 2 857,82 RTS 17/ II

Díl: 734 Armatury 91 896,69
44 734221672RT3 Hlavice ovládání ventilů termostat., hlavice VK (VD) kus 35,00000 346,83 12 139,14 RTS 17/ II

35 35,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava

Položkový rozpo čet 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Ústřední vytápění

45 734264416R00 Šroubení uzavírat.dvoutrub.rohové, DN 15, připojovací kus 35,00000 445,93 15 607,46 RTS 17/ II

35 35,00000

46 734429101R00 Tlakoměr deformační 0-40 MPa, vč. armatur kus 4,00000 866,09 3 464,36 RTS 17/ II

4 4,00000

47 734001 Ostatní armatury nespecifikované, dle projektu kompl 1,00000 54 502,25 54 502,25 Vlastní

1 1,00000

48 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 82,00000 70,36 5 769,31 RTS 17/ II

82 82,00000

49 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1 019,38200 0,41 414,16 RTS 17/ II

Díl: 735 Otopná tělesa 180 250,68
50 735159230R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm kus 35,00000 346,83 12 139,14 RTS 17/ II

35 35,00000

51 48457577.AR Otopná tělesa desková, dle specifikace PD kpl. 1,00000 160 716,23 160 716,23 RTS 17/ II

1 1,00000

52 735001 Instalační sada otopného tělesa pro uchycení radiátorů 
do stěny

kompl 35,00000 118,91 4 161,99 Vlastní

35 35,00000

53 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 1 876,13000 1,72 3 233,32 RTS 17/ II

Díl: 736 Podlahové vytápění 133 470,92
54 736110002RT1 Podlahové vytápění, PEX 17/2, šroubení (10ks), 

rozvaděč s 5ti okruhy, plastifikátor, na systémovou desku
m2 95,00000 1 395,26 132 549,47 RTS 17/ II

95 95,00000

55 998736202R00 Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12 m % 1 336,65000 0,69 921,45 RTS 17/ II

CELKEM 2 058 894,37
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S: 2016/11.1

O: SO01

R: D.1.4.5.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 8 Trubní vedení 7 115,02

1 734119116R00 Montáž uzavíracích ventilů DN 65 soubor 1,00000 1 521,11 1 521,11

2 734319113R00 Montáž horkovodního ventilu přivařovacího, DN 15 kus 2,00000 282,42 564,84

3 734.BR6110240015Kulový kohout přivařovací, DN 15, PN 40, objednací číslo 
BR6110240015

ks    2,00000 944,38 1 888,75

4 734.BR6410225065Kulový kohout přivařovací, DN 65, PN 25, objednací číslo 
BR6410225065

ks    1,00000 3 140,32 3 140,32

Díl: 713 Izolace tepelné 11 181,49
5 722182006RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 80, 

samolepící spoj, rychlouzávěr
m 20,00000 57,48 1 149,50

6 631547322R Pouzdro potrubní izolační  76/50 mm, kamenná vlna s 
polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

m 20,00000 500,43 10 008,59

7 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,02820 829,43 23,39

Díl: 722 Vnit řní vodovod 54 315,43
8 722182004R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 30,00000 41,62 1 248,60

9 722229102R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4 kus 2,00000 133,78 267,56

10 722239105R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 kus 4,00000 156,57 626,28

11 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 30,00000 12,88 386,47

12 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 30,00000 26,76 802,67

13 722vlastnicena Montáž potrubí D 42 mm, spojovaného lisováním m 30,00000 198,19 5 945,70

14 722151117R00 Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm m 30,00000 1 307,06 39 211,89

15 283771155R Izolace potrubí 45x25 mm šedočerná m 30,00000 82,25 2 467,47

16 5511353205R Kohout kulový R250W 1/2" zelená páčka kus 4,00000 714,47 2 857,90

17 5511356972R Kohout kulový vypouštěcí R608 3/4" kus 2,00000 215,04 430,07

18 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,21658 327,01 70,82

Díl: 732 Strojovny 528 299,24
19 732219345R00 Montáž ohříváků vody stojat.PN 1,6/1,0, do 1000 l soubor 2,00000 5 752,46 11 504,93

20 732339400 Montáž nádoby expanzní tlakové 300 l ks 1,00000 796,72 796,72

21 73233960 Montáž nádoby expanzní tlakové 60 l ks    1,00000 436,02 436,02

22 732. Expanzní nádoba pro ohřev TV objem 60l 10bar vč. 
armatury

ks 1,00000 2 735,02 2 735,02

23 732.00040 Fluidíkový měřič tepla DN40 Qp=10m3/h - dodávka 
teplárny

ks 1,00000 24 278,27 24 278,27

24 732.R0BC750 Akumulační nádoba topné vody, vč. tepelné izolace, 
objem 750 litrů

ks    2,00000 19 244,25 38 488,50

25 732.su300.6 Nádoba expanzní membránová objem 300l, průměr 
560mm, výška 1469mm 6bar

kus 1,00000 8 468,66 8 468,66

26 732.VS002 Kompaktní výměníková stanice TTV / TTV o výkonu UT 
300kW, TV 185kW, specifikace komponentů je přiložena 
samostatně

ks    1,00000 440 655,64 440 655,64

27 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,99516 940,02 935,47

Díl: 733 Rozvod potrubí 22 630,32
28 733111103R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 5,00000 259,63 1 298,14

29 733111104R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 5,00000 270,53 1 352,65

30 733121222R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm m 20,00000 918,61 18 372,21

31 733141102R00 Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 kus 2,00000 590,61 1 181,21

32 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí do DN 32 m 5,00000 9,91 49,55

Položkový rozpo čet 

Sportovní hala Světlá nad Sázavou

Sportovní hala

Objektová předávací stanice tepla revize 09/2017

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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S: 2016/11.1

O: SO01

R: D.1.4.5.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpo čet 

Sportovní hala Světlá nad Sázavou

Sportovní hala

Objektová předávací stanice tepla revize 09/2017

33 733190109R00 Tlaková zkouška potrubí DN 65 m 20,00000 18,83 376,56

Díl: 734 Armatury 4 666,38
34 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 1,00000 88,19 88,19

35 734235121R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 15 kus 2,00000 206,12 412,24

36 734295321R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, R608 DN 15 kus 1,00000 195,22 195,22

37 734419134R00 Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN40 ks 1,00000 208,10 208,10

38 734421160R00 Tlakoměr deformační 0-6 MPa č. 03322, D 100 kus 1,00000 1 719,30 1 719,30

39 734494121R00 Návarky M 20x1,5  délka do 220 mm, pro MaR kus 2,00000 199,18 398,36

40 230032028R00 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 65 kus 2,00000 61,44 122,88

41 230033026R00 Montáž přírubových spojů do PN 40, DN 40 kus 2,00000 56,48 112,97

42 31946408R Příruba přivařovací s krkem PN 16  DN 65 mm kus 2,00000 202,15 404,31

43 31946506R Příruba přivařovací s krkem PN 40  DN 40 kus 2,00000 185,31 370,62

44 734kohout kohout pro expanzomat MK 3/4" ks 1,00000 634,21 634,21

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 6 065,91
45 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 50,00000 96,74 4 836,78

46 13231040R Úhelník rovnoramenný L jakost S235  35x35x3 mm t 0,05000 23 582,25 1 179,11

47 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,05300 943,76 50,02

Díl: 783 Nátěry 11 596,47
48 783122110R00 Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný m2 50,00000 79,04 3 952,00

49 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 120,00000 63,70 7 644,47

Díl: HZS Hodinové zú čtovací sazby 23 059,41
50 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 72,00000 247,74 17 837,10

51 157418T101 Seřízení a uvedení do provozu (komplet), atesty, 
certifikáty

hod   12,00000 307,19 3 686,33

52 157418TE01 Zaškolení obsluhy hod   5,00000 307,19 1 535,97

Díl: ON Ostatní náklady 24 231,09
53 909      E01 Stavební přípomoce h 12,00000 247,74 2 972,85

54 909      E02 Úklidové práce po montážích h 12,00000 247,74 2 972,85

55 005241010R Dokumentace skutečného provedení soubor 1,00000 18 285,39 18 285,39

CELKEM 693 160,76

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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EPS - elektrická požární signalizace 393 654,88
EVR - evakuační rozhlas 292 555,81
CCTV+PC síť - kamerový systém 126 381,99
PZTS (EZS) 100 487,43
trasy pro kabeláže 102 460,08

CELKEM 1 015 540,18

položka cena/ks ks/m/hod celkem

úst ředna 

adresná ústředna MHU115 - 2 kruhové linky 29 521,53 1 29 521,53
vzdálené tablo obsluhy 17 419,96 1 17 419,96
záložní baterie 12V/17Ah(2x ústředna, 2x PZ pro lineáry) 956,13 4 3 824,50
pomocný napájecí zdroj pro přídavná a výstupní zařízení 
24V/5A v krytu (pro VZT a únikové dveře) 5 232,22 2 10 464,43

detekční prvky EPS

optickokouřový detektor 1 161,68 41 47 628,74
montážní patice 246,04 41 10 087,59
lineární hlásič FireBeam 10 067,86 4 40 271,45
adresovací jednotka 1 248,88 4 4 995,52
požární tísňové tlačítko 1 356,85 9 12 211,62

výstupní za řízení

releová skříň 4vst/4výst 3 576,39 2 7 152,77
venkovní siréna 1 008,03 1 1 008,03
vnitřní linková siréna 1 856,19 7 12 993,34
klíčový trezor KTPO + FAB vložka pro kraj Vysočina 22 396,79 1 22 396,79
obslužné pole OPPO 7 455,91 1 7 455,91
zábleskový maják 1 035,02 1 1 035,02
dveřní přídržný magnet 500kg 4 172,28 7 29 205,94
tlačítko pro nouzové odblokování dveřních magnetů 1 297,67 7 9 083,71

napojení na PCO HZS kraje Vysočina Patrol 4 671,62 1 4 671,62

příslušenství a p ředepsané náhradní díly EPS

optickokouřový detektor 1 161,68 2 2 323,35
náhradní sklo do tlačítek 207,63 3 622,88
provozní kniha EPS 311,44 1 311,44
zkušební plyn 674,79 1 674,79

vedení a rozvod

kabel 3x1,5, požární integrita 39,45 50 1 972,46
kabel 1x2x0,8 EPS pro hlásiče (linka 1) 19,72 750 14 793,47
kabel  2x2x0,8 pro výst. zař., požární integrita (linka 2) 33,22 320 10 630,53
kabel  3x2x0,8 propoj lineár-adresovací jednotka 38,41 80 3 072,89
kabel CYKY 2x1,5 pro napájení el.magnetů 22,84 190 4 339,42
drobný  a pomocný instalační materiál (krabice apod) 3 114,41 1 3 114,41

projekt, montáž, programování, revize

projekt 3 539,11 1 3 539,11

Rekapitulace slaboproud ů

Sportovní hala Sv ětlá

EPS

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 120 z 155



položka cena/ks ks/m/hod celkem

pokládka vedení 5 190,69 1 5 190,69
montáž technologie EPS 5 190,69 1 5 190,69
oživení technologie EPS 7 786,04 1 7 786,04
programování a nastavení technologie EPS 10 381,38 1 10 381,38
zkušební provoz 4 671,62 1 4 671,62
zaškolení obsluhy 3 114,41 1 3 114,41
výchozí revize 4 671,62 1 4 671,62
doprava a přesun hmot 15 572,07 1 15 572,07
požární ucpávky průchodů 415,26 12 4 983,06
zkušební plyn 622,88 3 1 868,65
technickohospodářské úkony (účast na KD, koordinace) 4 671,62 1 4 671,62
dokumentace skutečného stavu 3 539,11 1 3 539,11
rezerva pro neočekávané výdaje 5 190,69 1 5 190,69

Cena bez DPH 393 654,88

položka cena/ks ks/m/hod celkem

úst ředna 

evakuační rozhlasová ústředna, 4 zóny, příslušenství 76 222,17 1 76 222,17
záložní zdroj 19 857,51 1 19 857,51
záložní baterie 12V/45Ah 3 986,45 2 7 972,90

výstupní za řízení

reproduktor podhledový 1 070,32 42 44 953,46
reproduktor nástěnný 1 190,74 14 16 670,42

vedení a rozvod

kabel Praflaguard 2x1,5 s požární odolností 33,22 700 23 254,29
drobný  a pomocný instalační materiál 5 190,69 1 5 190,69

projekt, montáž, programování, revize

projekt 3 539,11 1 3 539,11
pokládka vedení 5 190,69 1 5 190,69
montáž technologie EVR 5 190,69 1 5 190,69
oživení technologie EVR 7 786,04 1 7 786,04
programování, měření a nastavení linek EVR 10 381,38 3 31 144,14
měření srozumitelnosti hlášení 4 671,62 1 4 671,62
zkušební provoz 3 114,41 1 3 114,41
zaškolení obsluhy 4 671,62 1 4 671,62
výchozí revize 15 572,07 1 15 572,07
doprava a přesun hmot 415,26 1 415,26
požární ucpávky průchodů 622,88 6 3 737,30
technickohospodářské úkony (účast na KD, koordinace) 4 671,62 1 4 671,62
dokumentace skutečného stavu 3 539,11 1 3 539,11
rezerva pro neočekávané výdaje 5 190,69 1 5 190,69

Cena bez DPH 292 555,81

položka cena/ks ks/m/hod celkem

záznamová technologie

NVR pro 16 Poe kamer 8 741,12 1 8 741,12
HDD 3TB 3 879,52 2 7 759,04
monitor 22" HDMI 3 083,27 1 3 083,27

snímací za řízení

Dome HD IP kamera s přísvitem do 30 metrů 6 642,01 7 46 494,05

EVR

CCTV + PC
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položka cena/ks ks/m/hod celkem

vedení a rozvod

kabel UTP (pro CCTV) 13,50 600 8 097,48
kabel UTP (pro PC síť) 13,50 500 6 747,90
koncové PC zásuvky 399,68 8 3 197,47
drobný  a pomocný instalační materiál 2 076,28 1 2 076,28

projekt, montáž, programování, revize

projekt 1 769,55 1 1 769,55
pokládka vedení 3 114,41 1 3 114,41
montáž technologie CCTV 3 114,41 1 3 114,41
oživení technologie CCTV 4 671,62 1 4 671,62
programování, měření a nastavení technologie CCTV 5 190,69 1 5 190,69
zkušební provoz 1 557,21 1 1 557,21
zaškolení obsluhy 1 557,21 1 1 557,21
výchozí revize 3 114,41 1 3 114,41
doprava a přesun hmot 5 190,69 1 5 190,69
požární ucpávky průchodů 415,26 12 4 983,06
technickohospodářské úkony (účast na KD, koordinace) 1 038,14 1 1 038,14
dokumentace skutečného stavu 1 769,55 1 1 769,55
rezerva pro neočekávané výdaje 3 114,41 1 3 114,41

Cena bez DPH 126 381,99

položka cena/ks ks/m/hod celkem

úst ředna 

sběrnicová ústředna s radiovým modulem 11 112,23 1 11 112,23
záložní akumulátor 12V/7Ah 505,57 1 505,57

sběrnicová ovládací klávesnice s displejem 1 940,28 1 1 940,28

sběrnicový signálový modul výstupů 738,12 1 738,12

detekční prvky EPS

sběrnicový detektor pohybu 703,86 13 9 150,15
sběrnicový magnetický kontakt 660,26 11 7 262,81
stropní detektor pohybu 967,54 5 4 837,72
sběrnicový modul připojení drátového detektoru 541,91 5 2 709,54

výstupní za řízení

venkovní zálohovaná sběrnicová siréna 2 009,84 1 2 009,84
vnitřní sběrnicová siréna 696,59 1 696,59

vedení a rozvod

kabel sběrnicový 3x2x0,5 16,61 450 7 474,59
rozbočovač sběrnice 303,14 4 1 212,55
instalační krabice 152,61 4 610,43

projekt, montáž, programování, revize

projekt 2 359,40 1 2 359,40
pokládka vedení 2 076,28 1 2 076,28
montáž technologie 3 114,41 1 3 114,41
oživení technologie 4 671,62 1 4 671,62
programování 3 114,41 3 9 343,24
zkušební provoz 2 076,28 1 2 076,28
zaškolení obsluhy 1 557,21 1 1 557,21
výchozí revize 3 633,48 1 3 633,48
doprava a přesun hmot 10 381,38 1 10 381,38
požární ucpávky průchodů 415,26 3 1 245,77

PZTS (EZS)
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položka cena/ks ks/m/hod celkem

technickohospodářské úkony (účast na KD, koordinace) 3 114,41 1 3 114,41
dokumentace skutečného stavu 3 539,11 1 3 539,11
rezerva pro neočekávané výdaje 3 114,41 1 3 114,41

Cena bez DPH 100 487,43

položka cena/mj ks/m/hod celkem

Racková skříň, plně vybavená 28 503,12 1 28 503,12

drátěný kabelový žlab 100x50 90,32 180 16 257,24
příslušenství kabelových žlabů (konzole, spojky) 12,46 180 2 242,38

trubka ohebná instalační 36mm 50,87 210 10 682,44
trubka ohebná instalační 29mm 48,79 120 5 855,10
trubka ohebná instalační 23mm 45,68 100 4 567,81
krabice odbočná KO68 s víčkem 48,79 90 4 391,32
krabice přístrojová KO68 43,60 30 1 308,05

montážní práce

montáž žlabu 62,29 150 9 343,24
drobný pomocný materiál 3 114,41 1 3 114,41

zednické práce

sekání drážky 30x30 do zdi cihelné 15,57 220 3 425,86
sekání drážky 100x50 do zdi cihelné 15,57 70 1 090,04
sekání drážky 30x30 do zdi stropu 15,57 10 155,72
sekání kapsy 80x80x60 pro krabici 5,19 120 622,88
uložení trubek do drážek 10,38 430 4 463,99
instalace krabic do vysekaných kapes 10,38 120 1 245,77
zapravení kapes a drážek 2 076,28 1 2 076,28
rezerva pro neočekávané výdaje 3 114,41 1 3 114,41

Cena bez DPH 102 460,08

kabelové trasy
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S: 16/5492
O: 01
R: R1654826401

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 01-50 Systém technologie 224 428,52

1 CLEA2000B31 Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, 
BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus,, Meter-Bus, ModBus, 
600 I/O, webserver, výstup pro displej

ks 1,00000 38 018,55 38 018,55

2 CLEAHMI21 Externí displej pro regulátory, montáž do dveří rozvaděče ks 1,00000 6 580,14 6 580,14

3 MVC80AC2 Příslušenství pro montáž regulátoru do dveří rozvaděče, 
balení 10ks

ks 1,00000 1 063,56 1 063,56

4 CLIOP821A Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus) ks 5,00000 7 446,86 37 234,31

5 CLIOP822A Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus) ks 3,00000 6 851,56 20 554,68

6 CLIOP823A Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus) ks 6,00000 6 749,20 40 495,19

7 CLIOP824A Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus) ks 7,00000 6 152,89 43 070,20

8 XS82122 Svorkovnicový blok pro analogové moduly vč. modulové 
propojky a popisovacího štítku

ks 8,00000 1 577,42 12 619,32

9 XS823 Svorkovnicový blok pro digitální vstupní moduly vč. 
modulové propojky a popisovacího štítku

ks 6,00000 1 577,42 9 464,49

10 XS82425 Svorkovnicový blok pro digitální výstupní moduly vč. 
modulové propojky a popisovacího štítku

ks 7,00000 2 189,73 15 328,09

Díl: 01-51 Periferie vstupní 69 196,87
11 AF20B65 Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65 ks 3,00000 740,91 2 222,73

12 LF203B54 Kanálový snímač teploty s připojovací přírubou, NTC20k, -
40..110°C, ponor 300 mm, IP54

ks 12,00000 729,23 8 750,75

13 SF20B54 Příložný snímač teploty, NTC20k, -40..110°C, IP54 ks 10,00000 680,60 6 806,02

14 CLCMTR71 Nástěnný modul s velkým LCD displejem, 
komunikace+napájení, vestavěný snímač teploty,, 
zákaznicky nastavitelný vzhled a ovládání

ks 3,00000 3 750,69 11 252,06

15 VF201B65 Jímkový snímač teploty R 1/2", ponor 150mm, NTC20k,  -
40..150°C, IP65

ks 1,00000 1 213,84 1 213,84

16 VFHT Měděná jímka  R 1/2" ks 1,00000 434,34 434,34

17 SZ4 Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 
24VAC/DC

ks    1,00000 1 001,39 1 001,39

18 MBS1700 Snímač tlaku relativní (0...0,1 / 16 bar) ks 2,00000 3 716,02 7 432,04

19 BDSTTRx Tlumiče tlakových rázů v provedení nerez ke s ks 2,00000 1 021,00 2 042,01

20 DPS200 Spínač diferenčního tlaku, rozsah 40-200 Pa, včetně 
příslušenství

ks 9,00000 1 256,49 11 308,37

21 DPS500 Spínač diferenčního tlaku, rozsah 50 - 500 Pa, včetně 
příslušenství

ks 6,00000 1 317,40 7 904,38

22 DPSK Montážní sada - 2m silikonová hadička, 2x násadka, 
šroubovací svorkovnice, 2 šrouby

ks 15,00000 268,87 4 033,10

23 stoptl Jednotlačítko červené TOTAL STOP kus 2,00000 829,47 1 658,94

24 kvit_tlac jednotlačítko - instalace na zeď, kvitovací, barva tlačítka 
černá

ks 4,00000 784,23 3 136,91

Díl: 01-52 Periferie výstupní 76 958,53
25 LF24 Servopohon klapkový s pružinou pro návrat, 24V AC/DC, 

4Nm, (95°=75/20s), 2P
ks 4,00000 3 242,73 12 970,93

26 SF24A Pohony s mechanickou havarijní funkcí, 20 Nm, 4 m2, 
10…25,4 mm, 75 s, 24 V, otevřeno-zavřeno

ks 2,00000 4 819,56 9 639,13

27 NM24ASR Otočné pohony s připojovacím kabelem, 10 Nm, 2 m2, 
8…26,7 mm, 150 s, 24 V, spojité

ks 1,00000 3 532,67 3 532,67

28 66341.24.10 servopohon včetně montážní sady, 24V řídící signál 0-10V 
(10Nm)

ks 8,00000 6 030,77 48 246,13

29 Groethe630 Siréna 50 Hz, 24VAC,IP23,80dB ks 1,00000 677,91 677,91

30 maják Výstražný maják - červený, 24VAC ks    1,00000 1 891,77 1 891,77

Díl: 01-53 Rozvaděč 191 447,44
31 BA Oceloplechový rozvaděč 2x1000x2000x400, IP44, komplet 

vč. vnitřního vybavení
ks 1,00000 191 447,44 191 447,44

Díl: 01-54 Montážní materiál 217 903,70
32 3412155 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 2 500,00000 8,66 21 659,34

33 3412155 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 630,00000 14,40 9 070,17

34 3412155 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm m 530,00000 24,14 12 796,21

35 3411103 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 390,00000 14,40 5 614,86

36 3411109 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 600,00000 23,71 14 225,09

Položkový rozpo čet 
Světlá nad Sázavou-sportovní hala, DPS-MaR
MaR
MaR
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S: 16/5492
O: 01
R: R1654826401

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpo čet 
Světlá nad Sázavou-sportovní hala, DPS-MaR
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37 3411109 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 50,00000 38,43 1 921,74

38 BELDEN9842 KABEL 9842 m     162,00000 120,04 19 446,39

39 CYKYJ5X6 KABEL CYKY-J 5x6 M 72,00000 97,10 6 990,87

40 34140966 Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 20,00000 16,13 322,55

41 34140967 Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 10,00000 24,82 248,23

42 34143189 Šňůra s Cu jádrem CMFM  4 x 1,50 mm2 m 10,00000 46,11 461,11

43 CYKFYJ4X4 KABEL CYKFY-J 4x4 M 6,00000 132,42 794,52

44 1220HFPP Trubka ohebná - pr.20mm, 750N m 80,00000 10,83 866,37

45 1232HFPP Trubka ohebná - pr.32mm, 750N m 40,00000 24,26 970,42

46 4020LA Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá m 80,00000 19,90 1 591,75

47 4025LA Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá m 40,00000 24,22 968,72

48 4032LA Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá m 40,00000 39,65 1 585,80

49 KECL0201 LIŠTA VKLÁDACÍ  40x15 3M KOLÍN m 40,00000 25,87 1 034,98

50 kopos krabice rozbočovací kus 19,00000 40,75 774,24

51 KECK47016 KRABICE ks    8,00000 116,42 931,35

52 krabice Krabice rozbočovací ks 6,00000 50,93 305,59

53 350-WAPRGT-130MCVStahovací pásek světlý, 130x2.5mm s popisem (balení 
100ks)

ks 2,00000 139,70 279,41

54 350-WAPRGT-200ICStahovací pásek světlý, 203x3.6mm (balení 100ks) ks 3,00000 165,90 497,69

55 350-WAPRGT-300ICStahovací pásek světlý, 292x3.6mm (balení 100ks) ks 2,00000 550,07 1 100,15

56 3544112 Pásek uzemňovací kg 6,00000 45,11 270,68

57 PPU Protipožární ucpávka do 5 kabelů ks 12,00000 1 324,25 15 890,94

58 KECT495 ŠTÍTEK KABELOVÝ MALÝ  30x0.8mm ks 147,00000 2,52 369,90

59 5534749 žlab kabelový NKZ 50X62, l=2 m 0,7 mm S, komplet včetně 
příslušenství

m     120,00000 203,82 24 458,49

60 KECK500 žlab kabelový NKZ 50X125, l=2 m 0,7 mm S, komplet včetně 
příslušenství

m     10,00000 301,36 3 013,62

61 ARK11005 žlab kabelový NKZ 50X250, l=2 m 0,7 mm S, komplet včetně 
příslušenství

m     20,00000 480,27 9 605,49

62 KECK513 PŘEPÁŽKA ŽLABU  50       m     150,00000 147,92 22 188,08

63 35441885 Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm ks 4,00000 13,97 55,89

64 35441895 Svorka připojovací SP  kovových částí d 6-12 mm ks 2,00000 17,90 35,80

65 D1 Servisní vypínač 1f/20A ks 13,00000 800,37 10 404,75

66 D2 Servisní vypínač 3f/40A ks 14,00000 960,44 13 446,20

67 1UPS 1000VA Záložní zdroj UPS 500VA, 230VAC, poruchový kontakt ks 1,00000 12 951,37 12 951,37

68 34551373 Zásuvka venkovní jednonásob. s víčkem 5515N-C05755 kus 1,00000 754,97 754,97

Díl: 18-80 Ostatní služby 35 037,16
69 930      Hzs-doprava osob km 1 650,00000 21,23 35 037,16

Díl: 19-51 Elektromontážní práce 253 986,53
70 MTZ_EN_002 Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus 

výstupem
ks 5,00000 425,51 2 127,55

71 MTZ_EN_004 Připojení a nastavení vodoměr s M-bus výstupem ks 4,00000 425,51 1 702,04

72 MTZ_EN_006 Připojení a nastavení elektroměr s M-bus výstupem ks 2,00000 510,82 1 021,64

73 360270291 Mtz snimace tlakove diference dm ks 15,00000 255,41 3 831,15

74 360410028 Mtz snim. tepl. do potrubí s jímkou ks    1,00000 170,10 170,10

75 360410073T00 Mtz snim.tlaku ks 2,00000 170,10 340,20

76 360430021T00 Mtz servopohonu - mont. + el.přip ks 15,00000 170,10 2 551,50

77 360510001 Mtz snimace teploty do místnosti ks 2,00000 214,54 429,09

78 360510002 Mtz snimace teploty - venkovní ks 1,00000 214,54 214,54

79 360510004T00 Mtz snim.tepl.do potrubí prilozny s hlavicí ks 10,00000 306,49 3 064,90

80 360510005 Mtz snim.tepl.do VZT potrubí ks    12,00000 306,49 3 677,88

81 360510321 Mtz snímače hladiny zaplavení kus 1,00000 170,10 170,10

82 360410053 Mtz jimky ks 1,00000 67,10 67,10

83 MTZ_RS_005 Montáž nástěnný ovladač IRC ks 3,00000 213,02 639,05

84 210010021R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně,20 mm m 80,00000 42,31 3 384,80

85 210010022 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm m 40,00000 44,44 1 777,76

86 210010023R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 32 mm m 40,00000 48,02 1 920,89

87 210010043 Trubka ohebná, uložená pevně, 23 mm m 80,00000 59,26 4 740,42
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88 210010045R00 Trubka ohebná, uložená pevně, 32 mm m 40,00000 59,26 2 370,21

89 210020303 Žlab kabelový s přísluš., 62/50 mm, komplet včetně 
příslušenství

m 120,00000 296,02 35 522,58

90 210020304 Žlab kabelový s přísluš., 125/50 mm, komplet včetně 
příslušenství

m 10,00000 252,18 2 521,83

91 210020309 Žlab kabelový s přísluš., 250/50 mm s víkem m 20,00000 328,88 6 577,64

92 210810005 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 390,00000 26,03 10 153,13

93 210810015 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený m 600,00000 26,03 15 620,20

94 210810016 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený m 50,00000 26,03 1 301,68

95 210860201 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 2 500,00000 23,67 59 165,02

96 210860202 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 630,00000 23,67 14 909,59

97 210860203 Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený m 530,00000 23,67 12 542,98

98 BELDEN Kabel speciální BELDEN 162,00000 26,90 4 358,50

99 210810017 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně uložený m 72,00000 29,60 2 131,28

100 220301022T00 Lišta elektroinstalační - montáž m 40,00000 82,16 3 286,27

101 210800527 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně m 20,00000 23,67 473,32

102 210800528 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený volně m 10,00000 23,67 236,66

103 210802214 Šňůra CMFM 4 x 1,50 mm2 volně uložená m 10,00000 23,67 236,66

104 mtkab Montáž kabelu CYKFY m 6,00000 23,36 140,15

105 220260040T00 Krabice - montáž ks 27,00000 141,90 3 831,31

106 220370036R00 Montáž kabelové skříňky ks 6,00000 460,12 2 760,74

107 360522101 Připojení čerpadla 1 fáz. ks 10,00000 237,53 2 375,31

108 210290814 Připojení motorových spotřebičů do 30 kW ks 13,00000 204,33 2 656,29

109 MTZ_SIL_001 Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 4kW ks 5,00000 766,23 3 831,15

110 460680041 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 
0,025 m2

ks 4,00000 336,30 1 345,21

111 460680042 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,25 
m2

ks 4,00000 1 322,72 5 290,87

112 746211110 Ukonceni vodicu v rozvadeci-2,5 mm2 ks 147,00000 25,80 3 792,61

113 210190006 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 300 kg ks 1,00000 2 656,28 2 656,28

114 210271003 Ucpávka kab. průchodky,protipožární,D do 80 mm ks 8,00000 690,13 5 521,01

115 MTZ_SIL_007 Montáž UPS do 1000VA do rozvaděče ks 1,00000 297,81 297,81

116 MTZ_OST_001 Připojení - požární klapka / PSUM ks 23,00000 170,10 3 912,30

117 MTZ_MAT_004 Montáž servisní vypínač 1f, do 25A ks 13,00000 214,54 2 789,07

118 MTZ_MAT_005 Montáž servisní vypínač 3f, do 25A ks 14,00000 296,28 4 147,87

119 747512181 Mtz houkacky obycejne nebo vodotes ks 1,00000 213,02 213,02

120 MTZ_DET_008 Montáž optická signalizace ks 1,00000 213,02 213,02

121 MTZ stah.pasek Mtz_stahovací pásek ks 500,00000 5,20 2 601,24

122 747161060 Mtž zásuvka krab bezšr 2P+PE průb kus 1,00000 143,33 143,33

123 325433T10 Lešení hod 3,00000 371,61 1 114,82

124 918T00 Hzs-Montáž, demontáž lešení hod   3,00000 371,61 1 114,82

Díl: 19-52 Uvedení do provozu 52 396,48
125 900      RT1 Hzs - zabezpečení pracoviště, montáž, seřízení hod 45,00000 371,61 16 722,28

126 923      T00 Hzs - zaučení obsluhy hod 16,00000 637,04 10 192,63

127 950      T00 Hzs - Koordinace s ostatními profesemi hod 40,00000 637,04 25 481,57

Díl: 19-53 Software DDC - práce 104 209,01
128 101100111 Uživatelský software pro DDC d.bod 151,00000 690,13 104 209,01

Díl: 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky 53 511,30
129 901      T00 Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, 

komplexní zkoušce
hod 24,00000 637,04 15 288,94

130 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, zkušební provoz hod 34,00000 637,04 21 659,34

131 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize hod 20,00000 530,87 10 617,32

132 925      T00 Hzs - spolupráce s revizním technikem hod 16,00000 371,61 5 945,70

Díl: 19-57 Projekční práce 23 790,66
133 920      T00 Hzs-projekt komplet - výr.dokumentace kpl 40,00000 432,56 17 302,30

134 921      T00 Hzs-projekt skutečný stav kpl 10,00000 648,84 6 488,36

Díl: 19-56 Vizualizace 48 223,87
135 920T00 Hzs - oživení komunikace M-Bus hod   2,00000 637,04 1 274,08
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136 101100135 Dispečink-parametrizace datových bodů d.bod 151,00000 233,58 35 270,74

137 101100177 Vykreslení obrazovek kus 5,00000 2 335,81 11 679,05

CELKEM 1 351 090,09
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AKCE : Ozvučení sportovní haly Světlá nad Sázavou

POL. NÁZEV POPIS POČET J. CENA/J. CENA CELKEM

1.0 486 020,27 Kč

1.1 Řídící jednotka 

(matice)

MULTIMEDIÁLNÍ DIGITÁLNÍ AUDIO MATICE 8 symetrických stereo vstupů (Line/Mic) phantomové napájení 48V 4 nesymetrické 

stereo vstupy 2 symetrické prioritní vstupy (Line) 10 vstupů pro vnější ovládací prvky 8 kontaktních vstupů + 2 prioritní 8 

symetrických stereo výstupů 8 relé výstupů (kontakty NO/NC) 8 výstupů   Možností ovládání: RS232 / TCP / IP, webové rozhraní 

(Ethernet) / iPhone / iPad napájení: 110 - 240V AC / 50 - 60 Hz hmotnost: 8,85 kg

1 ks 85 475,10 Kč 85 475,10 Kč

1.2 Zesilovač D-class čtyřkanálový zesilovač Výkon: 4x 750W Vstupy: 4x 3-pinový konektor a XLR Výstupy: 4x 2-pinový konektor a speakon 

Ovládání: přední panel s 2,5" LCD, ovládací prvky s RS-232 konektorem, USB (přednastavené konfigurace) Stereo @ 4 Ω 4 x 750 W 

Stereo @ 8 Ω 4 x 380 W Bridge @ 8 Ω 2 x 1500 W

THD+N <0.05% Signal/Noise: >90 dB Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz Zdroj: 230 - 240V AC / 50 Hz Rozměry (Š x V x H): 482 x 88 x 

420 mm Hmotnost: 8,55 kg

2 ks 33 443,49 Kč 66 886,99 Kč

1.3 Reprobox Pasivní reprobox 300W 12"+1,3" repro - černý, RMS výkon:  300 W, Max. výkon:  600 W, Frekvenční rozsah (-10 dB) 55 Hz - 20 kHz, 

Frekvenční rozsah (±3 dB) 70 Hz - 19 kHz, Impedance: 8 Ohm, Max SPL: 125 dB, Citlivost (1W / 1m): 100 dB, Rozměry (Š x V x H) 385 

x 645 x 420 mm, Hmotnost: max.28 kg

11 ks 14 576,83 Kč 160 345,12 Kč

1.4 Držák reproboxu ocelový držák reproboxu v provedení černá mat, otočné ve všech třech osách, nosnost dle hmotnosti reproboxu, kotvení a rozměry 

dle dílenské dokumentace

11 ks 986,23 Kč 10 848,54 Kč

1.5 Přepážkový mikrofon Elektretový kondenzátorový mikrofon, husí krk 32 cm, zabudovaný limiter, LED indikace hlasitosti, tři druhy tlačítek - PTT (Push-To-

Talk), Select all, Clear all a výběr zón (1-8), RJ45 pro digitální/analogový audio výstup, RS485 datové připojení.

2 ks 15 177,40 Kč 30 354,80 Kč

1.6 Bezdrátový systém Dvoukanálový bezdrátový systém s jedním ručním mikrofnem a jedním hlavovým mikrofonem. Set určený pro moderování, 

prezentace, živý zpěv, televize a divadla. Mikrofony jsou vhodné jak pro mluvené slovo, tak i pro zpěv. Vysoká odolnost proti zpětné 

vazbě. Příjmač dvoukanálový, Pásmo UHF 6A 620~544 MHz, 2x48 laditelných frekvencí pro nerušený příjem,Šířka VF pásma: 24 

MHz; Balení obsahuje 1x Přijímač ,1x ruční mikrofon, 1x bodypack, 1x náhlavní mikrofon, 1x Držák pro mikrofon , 1x Napájecí 

adaptér, 2x Propojovací kabel Jack 6,3mm – Jack 6,3mm, 2x prutová anténa, 1x Návod k použití

1 ks 21 869,54 Kč 21 869,54 Kč

1.7 Antény pro bezdrátový 

systém

Všesměrová pasivní i aktivní anténa . Ideální využití a výrazné zlepšení pro vícekanálový provoz bezdrátových mikrofonních systémů 

a zlepšení vysílaného signálu k in-ear zařízením. Anténa je osazena 2xTNC konektory RX se zesilovačem pro příjem signálu se ziskem 

12dB.TX konektor pro vysílání signálu má 0dB zisk. Při umístění antény vertikálně je úhel vyzařování 80°a horizontálně 140°. Zisk 

antény je 2~4dBi. Frekvenční rozsah 470Mhz~1000MHz. Rozměry antény 337 (š) x266 (H) x40 (D) mm. Hmotnost 577g. Ve spodní 

části je umístěný otvor pro upevnění na mikrofonní stojan a pro pevnou instalaci je vhodný nástěnný držák. Nová anténa je 

vodotěsná a je určena jak pro vnitřní tak i venkovní aplikace. Cena je dva kusy.

1 ks 11 573,99 Kč 11 573,99 Kč

1.8 Držák antény Držák na anténu. Určené pro pevné instalace. 1ks. 2 ks 815,06 Kč 1 630,13 Kč

1.9 Modulární audio 

přehrávač

profesionálí audio přehrávač, který může být osazen až čtyřmi různými moduly dle přání zákazníka. Rozsah modulů je od FM a DAB 

tunerů, internetového rádia s databází více než 30 000 rádií, přehrávače hlasových zpráv a dalších. Je možné jej osadit čtyři stejné 

moduly jako čtyři různé zdroje, např. pro maticové vícezónní systémy. Přední panel skýtá 2,8" TFT displej s funkčním tlačítkem pro 

snadné a intuitivní ovládání. USB vstupy umžňují nahrát záložní hudbu pro případ výpadku internetu (pouze pro modul 

internetového rádia), ukládání hlasových zpráv. Zabudovaný reproduktor slouží k předposlechu přehrávaného obsahu.Konektivita a 

ovládání je též možné přes průmyslový port RS232, TCP/IP. Dostupné je ovládání také přes aplikaci Audac Touch, jež dovoluje 

vytvořit si vlastní desing ovládacího menu pro Android i iOS. Jeden z modulé umožňuje osazení Dante kartou.

1 ks 8 459,79 Kč 8 459,79 Kč

1.10 Modul Internetové rádio - modul promodulární přehrávač 1 ks 5 388,02 Kč 5 388,02 Kč

1.11 Modul Multimediální přehrávač/rekordér- modul promodulární přehrávač 1 ks 3 363,57 Kč 3 363,57 Kč

1.12 Digitální přehrávač Digitální multimediální přehrávač CD, MP3,USB, TUNER, CD Player / MP3 Player, AM/FM Tuner s RDS

USB slot, Memory card slot pro SD/MMC karty, RS232 ovládací port, 2 fixní audio výstupy (RCA), 1 variabilní, LCD displej s ID3 a RDS 

Velikost : 19" (do racku) Zdroj: 110 - 240V AC / 50 - 60 Hz Rozměry: 482 x 44 x 330 mm Váha: 3.82 kg

1 ks 9 429,03 Kč 9 429,03 Kč

1.13 Ovládací panel Digitální nástěnný All-in-one panel pro M2/R2 - černý Mikrofonní vstup XLR s phantomovým napájením (15V)

Lokální linkový vstup RCA  Lokální audio výstup (pouze pro M2) 2.5" barevný LCD displej Otočný ovladač

Gain control s LED indikací Ovládací možnosti: ovládání všech zón, výběr signálu pro každou zónu, Volume, Mute, Bass/Treble, Mic 

Phantom On/Off barva: černá

1 ks 12 658,02 Kč 12 658,02 Kč

1.14 iPad tablet s 64bitovou architekturou a pohybovým koprocesorem M7, dotykový 7.9" LED 2048x1536 IPS, 32GB, WiFi, Bluetooth 4.0, 

asistovaná GPS, 2x webkamera, Lightning konektor, iOS7

1 ks 9 596,76 Kč 9 596,76 Kč

1.15 Router Výkonný router, 5x 10/100/1000 Mbps RJ45 portů s podporou PoE (pro všech 5 portů max 50 W), propustnost 1 milion paketů za 

sekundu, firewall, NAT.

1 ks 4 030,05 Kč 4 030,05 Kč

1.16 Anténa 27dBm s 

integrovaným WiFi

Anténa 27dBm s integrovaným WiFi 802.11 b/g/n, až 300Mbps, 2.4GHZ, MIMO, funkce AP/Hotspot, 1x LAN, PoE 2 ks 2 075,24 Kč 4 150,48 Kč

1.17 Ventilační jednotka do 

racku

Ventilační jednotka, 19", 220V, 70W, 4U, 2x ventilátor + Termostat, vertikální, černá 1 ks 2 521,64 Kč 2 521,64 Kč

1.18 PM.01.1 přípojné místo na stole

Jedná se o přípojnou pop-up krabici s pomalým otevíráním do nábytku. Do krabice budou uloženy moduly zásukvy

230V a 2x konektoru RJ45 pro připojení

1 ks 2 570,76 Kč 2 570,76 Kč

1.19 PM.01.2 Podomítková krabice s čelním panelem osazeným konektory. Zakončení reproduktorových cest, vstupy a výstupy

vedené z prostoru haly, přívod napájení z hlavního rozvaděče stavby, propojení evakuačního rozhlasu a szakončení

strukturované kabeláže.

1 ks 5 629,82 Kč 5 629,82 Kč

1.20 PM.02 Do přípojného místa na herní ploše bude možné připojit technologickou skříň TS.02 se všemi jeho zdroji signálu.

Samotné přípojné místo bude uloženo ve zdi a kryto dvířky. Na panelu bude umístěna zásuvka 230V a 2x konektor

RJ45.

1 ks 4 168,12 Kč 4 168,12 Kč

1.21 PM.03 Přípojné místo umístěné v baru, osazení bud sestávat ze zásuvky 230 V a 2 x konektoru XLR pro připojení signálu

z haly.

1 ks 3 856,68 Kč 3 856,68 Kč

1.22 OP.1 Panel 3U osazený ovládacím panelem, zásuvkou 230V a konektorem RJ45 pro připojení přepážkového mikrofonu. 1 ks 1 488,69 Kč 1 488,69 Kč

1.23 RZA.01 Rozvaděč RZA bude obsahovat centrální zapínání a jištění pro třífázový rozvod. Budou z něho napájeny okruhy

rozvodu nízkého napětí v rámci TS.01.

1 ks 6 955,53 Kč 6 955,53 Kč

1.24 TS.02 Jedná se o atypický přepravní kufr z voděodolné překližky, včetně zámků a madel. Vnitřek přepravního obalu je vypolstrovaný tak, 

aby byly přístroje chráněny proti poškození. Kufr bude sloužit hlavně pro připojení zdrojů signálů na herní ploše a v kabině zvukaře

1 ks 3 841,11 Kč 3 841,11 Kč

VÝKAZ VÝMĚR
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POL. NÁZEV POPIS POČET J. CENA/J. CENA CELKEM
1.25 TS.01 Skříň je navržena z LTD tl. 18 mm, bude odvětrávaná vestavnou větrací jednotkou

umístěnou z vrchní části, uzavíratelná se skleněnými dvířky v hliníkovém rámu. V technologické skříni jsou připraveny

lišty pro montáž zařízení o šířce 19“. RAL odstín LTD bude zvolen dle požadavku architekta.

1 ks 5 605,95 Kč 5 605,95 Kč

1.26 Stůl pro audiotechniku Stůl rozměru . Stolní deska LTD tl 36 mm, ocelová trnož 1 ks 3 322,04 Kč 3 322,04 Kč

2.0 47 609,20 Kč

2.1 Zesilovač 5-ti zónová rozhlasová ústředna se zesilovačem, RMS výkon: 120 W Vstupy: 4x XLR vstup (2x phantomové napájení a nastavení 

priority) 2x linkový vstup RCA nebo Jack 6,3 1x vstup mikrofonní stanice 1x nesymetrický linkový vstup + 1x nesymetrický vstup 

zesilovače 1x euro konektor pro přepážkový telefon

Výstupy: 5x euro konektor pro 5 zón při 100V + 1x euro konektor pro zónu 4ohm Přední panel: 6x ovládání hlasitosti vstupu, Master 

volume + Treble/Bass Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz Výstupní napětí / Impedance: 100V / 4 Ohm Zdroj: 240V AC / 50 - 60 Hz 

Signal / Noise: >90 dB THD + N: <0.5% Rozměry (Š x V x H): 420 x 88 x 320 mm Hmotnost: 9.7 kg

1 ks 13 375,68 Kč 13 375,68 Kč

2.2 Modulární audio 

přehrávač

profesionálí audio přehrávač, který může být osazen až čtyřmi různými moduly dle přání zákazníka. Rozsah modulů je od FM a DAB 

tunerů, internetového rádia s databází více než 30 000 rádií, přehrávače hlasových zpráv a dalších. Je možné jej osadit čtyři stejné 

moduly jako čtyři různé zdroje, např. pro maticové vícezónní systémy. Přední panel skýtá 2,8" TFT displej s funkčním tlačítkem pro 

snadné a intuitivní ovládání. USB vstupy umžňují nahrát záložní hudbu pro případ výpadku internetu (pouze pro modul 

internetového rádia), ukládání hlasových zpráv. Zabudovaný reproduktor slouží k předposlechu přehrávaného obsahu.Konektivita a 

ovládání je též možné přes průmyslový port RS232, TCP/IP. Dostupné je ovládání také přes aplikaci Audac Touch, jež dovoluje 

vytvořit si vlastní desing ovládacího menu pro Android i iOS. Jeden z modulé umožňuje osazení Dante kartou.

1 ks 8 459,79 Kč 8 459,79 Kč

2.3 Modul Internetové rádio - modul promodulární přehrávač 1 ks 5 388,02 Kč 5 388,02 Kč

2.4 Modul Multimediální přehrávač/rekordér- modul promodulární přehrávač 1 ks 3 363,57 Kč 3 363,57 Kč

2.5 Podhledové 

reproduktory

2-pásmový podhledový reproduktor, 1" výškový + 5" basový reproduktor, RMS výkon: 30 W, Max výkon: 60 W, Max SPL: 104 dB, 

Nastavení výkonu: 24 W / 12 W / 6 W / 100V, Impedance: 8 Ohm, Frekvenční rozsah (±3 ddB): 60 Hz - 20 kHz, Citlivost (1W / 1m): 

97 dB, Rozměry (ø x H): 205 x 90 mm, Hmotnost: 1,6 kg, Barva: bílá

12 ks 1 407,09 Kč 16 885,11 Kč

1.18 Vybevení pro TS.03 rackové lišty 60 cm 2,28 Kč 137,03 Kč

3.0 168 261,42 Kč

3.1 Kabeláž Instalační FRNC nehořlavý reproduktorový kabel s jemnými vodiči z OFC mědi zabezpečující lepší zvuk a díky silnému plašti delší 

životnost. Vhodný pro všechny typy zvukových systémů. Průřez vodičů 2x2,5mm, bezhalogenní plášť (halogen-free, LSZH) o průměru 

PVC 8,3mm, hmotnost 1m 106g, kapacita na 1m 136pF, barva 

330 m 71,63 Kč 23 638,40 Kč

3.2 Kabeláž Symetrický instalační kabel, kvalitní OFC měď a FRNC obal UV odolný, průřezy jádra 2x0,22mm, 100% stínění AL/PT fólií, kapacita 

na 1m 74pF, hmotnost 1m 16g, průměr PVC 3,3mm, teplotní rozsah použití -25°C až + 70°C, hmotnost 1m 16g, barva černá. 

325 m 22,84 Kč 7 422,69 Kč

3.3 Kabeláž Koaxiální kabel 75 Ohm, pevný středový vodič 0,60mm, celkový průměr pláště 6,2 mm provedneí FRNC, faktor stínění 92%, 

hmotnost 1m 57g, barva černá, použita OFC meď, teplotní rozsah použití -25°C až +70°C. Vhodné konektory NBNC75BLP7, 

NBNC75PNS7, BNC59. Kabel je určený pro pevné instalace. 

60 m 31,14 Kč 1 868,65 Kč

3.4 Kabeláž kabel pro pevné instalace. Použita kvalitní bezkyslíkatá měď, bezhalogenní nehořlavý (FRNC/LSZH) plášť. Využití pro přenos dat a 

EtherSound. Testováno a certifikováno www.ethersound.com pro 100% přenos do 92m! Kabel je kompatibilní pro konektory RJ45 

NEUTRIK, HICON RJ45C5E-SW. Obal je z PVC a je vyrobený z nehořlavých FRNC materiálů! Vodiče jsou jemně spletené lanka 

4x2x0,14mm2 300MHz, 100% stínění AL fólií, průměr PVC nehořlavé izolace 5,7mm. Hmotnost 1m 40g. Barva šedá.

90 m 30,11 Kč 2 709,54 Kč

3.2 Montáž instalace a zapojení ozvučení techniky, oživení, odzkoušení ,programování, začkolení obsluhy 1 kpl 114 195,19 Kč 114 195,19 Kč

3.3 Doprava dorpava materiálu a osob na místo montáže 1 kpl 9 343,24 Kč 9 343,24 Kč

3.4 Instalační materiál drobný montážní materiál, kotvení materiál, spojovací materiál, drobný elektroinstalační materiál 1 kpl 5 190,69 Kč 5 190,69 Kč

3.5 Lešení lešení do výšky stropu haly 1 kpl 3 893,02 Kč 3 893,02 Kč

CENA BEZ DPH CELKEM 701 890,89 Kč
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SPORTOVNÍ HALA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOUPROJEKTOVÝ ROZPOČET: 1
D.1.4.9 ZABUDOVANÉ SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
1 D+M Opona 23 x 10,25 m, dle zadání kus 2,00 185 803,12 371 606,25
2 Žebřina tělocvičná 3000 x 1000 kus 12,00 3 047,17 36 566,05
3 Kotvení pro tělocvičnou žebřinu (kotvení do pevného zdiva) kus 12,00 336,22 4 034,58
4 Montáž do nosného zdiva kus 12,00 283,13 3 397,54
5 Sloupky pro volejbal pr.102mm, Fe/komaxit, do pouzder, 

napínací zařízení , pár 3,00 5 649,48 16 948,43
6 pouzdra, víčka - pár - pouze dodávka, betonáž pouzder provede 

stavba pár 4,00 1 004,40 4 017,59
7 Držák pro uložení 6 ks sloupků, kotvení na zeď kus 1,00 1 787,96 1 787,96
8 Montáž držáku do podlahy a do nosného zdiva kus 1,00 530,87 530,87
9 Dodávka a montáž sklopné basket. konstrukce pod strop kus 2,00 143 333,84 286 667,68
10 Basket.konstrukce vysazení 1m (montáž na zeď) kus 4,00 2 006,67 8 026,69
11 Montáž basketbalu do nosného zdiva kus 4,00 2 441,98 9 767,94
12 Deska čirá 180x105 polykarbonát dle norem ČBA  (nosný kovový 

rám) kus 6,00 12 263,01 73 578,04
13 Ochranný kryt na basketbalové desky kus 6,00 1 672,23 10 033,37
14 Obroučka pevná s oky, komaxit kus 4,00 695,43 2 781,74
15 Obroučka odpružená pevná s oky, komaxit kus 2,00 2 813,59 5 627,18
16 Síťka k obroučce - standard 3mm kus 6,00 117,85 707,11
17 Ochranné sítě PA 40/2, bílá barva, montáž, kotevní materiál - 

celkem - 427m2                                                                                   
6 000 x 2 700  1 ks  =16,20 m2
5 200 x 2 700  1 ks  =14,04 m2
4 470 x 1 600  1 ks  =7,152 m2
5 800 x 3 400  1 ks  =19,72 m2
6 000 x 3 400  1 ks  =20,40 m2
4 050 x 4 600  1 ks  =18,63 m2
3 015 x 4 600  1 ks  =13,87 m2
2 000 x 1 600  1 ks  =  3,20 m2                                                                
2 750 x 1 600  1 ks  =  4,40 m2                                                         
5 200 x 3 150 14 ks  =229,32 m2                                                      
12 000 x 6 600 1 ks  =79,2 m2

m2 427,00 233,58 99 739,12
18 D+M Výsledková tabule dle specifikace vč. kotevní kce kus 1,00 84 796,30 84 796,30
19 Celoplastová sedačka TYP1 kus 161,00 373,52 60 136,51
20 Konstrukce pod sedáky průběžná s kotvením do zadní stěny 

schodu Fe/Zn kus 161,00 466,90 75 170,64
21 Montáž na připravenou konstrukci TYP 1 kus 161,00 233,45 37 585,32
22 Doprava Světlá nad Sázavou kus 1,00 58 395,27 58 395,27
23 lešení kus 1,00 6 370,39 6 370,39

CELKEM BEZ DPH  KČ 1 258 272,55
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Zakázka:

Sportovní hala - komunikace
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

SO 02: Komunikace 3 446 990,53
001: Zemní práce 1 285 510,64

1. H 00572410 Osivo směs travní parková kg 29,052 84,12 2 443,83
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,0802*350 28,07

–

2. SP 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 74,0 31,85 2 357,05
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

    komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár

      z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Výkaz výměr: stávající chodník; 74 74,0

–

3. SP 113107113 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm m2 135,0 159,26 21 500,08
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě do 50 m2

    z kameniva těženého, o tl. vrstvy

      přes 200 do 300 mm

Výkaz výměr: stávající komunikace; 45*3 135,0

4. SP 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 135,0 148,64 20 066,74
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě do 50 m2

    živičných, o tl. vrstvy

      přes 50 do 100 mm

Výkaz výměr: stávající komunikace; 45*3 135,0

5. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 156,0 53,09 8 281,51
Plný popis: Vytrhání obrub 

  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

  dopravní prostředek

    z krajníků nebo obrubníků stojatých

Výkaz výměr: původní komunikace; 45*2+22+44 156,0

–

6. SP 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 80,2 38,69 3 103,28
Plný popis: Sejmutí ornice nebo lesní půdy 

  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se

  složením, na vzdálenost

    do 50 m

Výkaz výměr: sejmutí zeminy s příměsí humusu; 802*0,1 80,2

–

7. SP 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 1 520,255 125,76 191 181,60
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní

  prostředek

    v hornině tř. 3

      do 100 m3

Výkaz výměr: dle příčných řezů; (17,6+22,5)*0,5*27,95+(22,5+38,8)*0,5*17,15+38,8*7,70+451,5*0,3 1 520,255

–

8. SP 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 1 520,255 11,80 17 934,48
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní

  prostředek

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

Výkaz výměr: dle příčných řezů;(17,6+22,5)*0,5*27,95+(22,5+38,8)*0,5*17,15+38,8*7,70+451,5*0,3 1 520,255

9. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 45,1 580,41 26 176,65
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

      do 100 m3

Výkaz výměr: rýha drenáže; 26,3+3,3+15,5 45,1

–

10. SP 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 45,1 164,45 7 416,72
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

Výkaz výměr: rýha drenáže; 26,3+3,3+15,5 45,1

11. SP 162306111 Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 160,4 77,39 12 413,11
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením 

  zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost

    přes 100 do 500 m

Výkaz výměr: manipolace se zeminou s příměsí humusu; 80,2*2 160,4

–

12. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 565,355 159,26 249 298,16
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

Výkaz výměr: dle příčných řezů;(17,6+22,5)*0,5*27,95+(22,5+38,8)*0,5*17,15+38,8*7,70+451,5*0,3 1 520,255

vykopek rýhy; 45,1 45,1

–

13. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 565,355 14,51 22 713,83
Plný popis: Uložení sypaniny 

  na skládky
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Sportovní hala - komunikace
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: dle příčných řezů;(17,6+22,5)*0,5*27,95+(22,5+38,8)*0,5*17,15+38,8*7,70+451,5*0,3 1 520,255

výkopek rýhy; 45,1 45,1

–

14. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 4 058,343 159,26 646 330,98
Plný popis: Uložení sypaniny 

  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Výkaz výměr: dle příčných řezů; ((31+39,5)*0,5*27,95+(39,5+38,8)*0,5*17,15+38,8*7,70+451,5*0,3)*1,9 3 972,653

výkopek rýhy; 45,1*1,9 85,69

–

15. SP 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 802,0 10,38 8 325,87
Plný popis: Založení trávníku

  výsevem

  parkového

    v rovině nebo na svahu do 1:5

Výkaz výměr: drobné plochy; 20+63+75+147 305,0

 ostatní plochy ornice; 497 497,0

–

16. SP 181102301 Úprava pláně v zářezech bez zhutnění m2 1 887,6 9,67 18 259,81
Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic 

  v zářezech mimo skalních

    bez zhutnění

Výkaz výměr: dle pol.č.564861111; 1887,6 1 887,6

–

17. SP 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 802,0 31,14 24 977,60
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5

  při souvislé ploše

    do 500 m2, tl. vrstvy

      do 100 mm

Výkaz výměr: drobné plochy; 20+63+75+147 305,0

ostatní ornice; 497 497,0

–

18. SP 184911211 Rozprostření valounků velikosti do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 20,1 31,14 626,00
Plný popis: Rozprostření valounků

  frakce 63 až 100 mm

    v rovině nebo na svahu do 1:5

Výkaz výměr: 16,4+3,70 20,1

–

19. H 58337401 Kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 7,236 290,68 2 103,35
Plný popis:

Výkaz výměr: 20,1*0,15*2,40 7,236

–

002: Základy 21 377,60

1. SP 212752312 Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop m 45,1 377,27 17 014,82
Plný popis: Trativody z drenážních trubek 

  se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do

  0,15 m3/m

    v otevřeném výkopu

    z trubek plastových tuhých SN 8

      DN 150

Výkaz výměr: podél parkoviště; 26,3+3,3+15,5 45,1

2. H 28611225 Trubka drenážní flexibilní PipeLife D 160 mm m 45,1 96,74 4 362,78
Plný popis:

Výkaz výměr: podél parkoviště; 26,3+3,3+15,5 45,1

004: Vodorovné konstrukce 33 721,26

1. SP 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 5,246 3 400,29 17 837,60
Plný popis: Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 

  stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky

    tř. C 25/30

Výkaz výměr: zídky; 2,52*2,61*0,3*2-2,31*1,155*0,5*0,3*2 3,146

deska; 0,7*3,0 2,1

–

2. SP 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,061 26 897,21 1 641,85
Plný popis: Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp 

  stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky

    ze svařovaných sítí

      z drátů typu KARI

Výkaz výměr: kari síť 100/100/5mm; 3,14*3*3*2*0,001*1,08 0,061

–

3. SP 433351131 Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 30,205 399,67 12 071,92
Plný popis: Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce 

  výšky do 4 m

    půdorysně přímočarých

      zřízení

Výkaz výměr: stupně; 0,3*3,0+0,165*3,0*7+0,465*3,0+0,33*3,0*7 12,69

zídky; (2,52+2,61-2,31*1,155*0,5)*4+2,52*0,3*2+1,365*0,3*2 17,515

4. SP 433351132 Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 30,205 71,84 2 169,89
Plný popis: Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce 

  výšky do 4 m

    půdorysně přímočarých

      odstranění

Výkaz výměr: stupně; 0,3*3,0+0,165*3,0*7+0,465*3,0+0,33*3,0*7 12,69

zídky; (2,52+2,61-2,31*1,155*0,5)*4+2,52*0,3*2+1,365*0,3*2 17,515

–

005: Komunikace 1 657 942,48

1. SP 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 905,705 170,47 324 859,80
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 200 mm
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Výkaz výměr: parkoviště osobní vozy; 26,3*5,0*2+15,5*5,0*2 418,0

příjezdové komunikace, parkoviště BUS a HZS; 66+346+117+317 846,0

chodníky sedá dlažba; 51+72,4+13,1+242,1 378,6

chodníky reliéfní dlažba; 1,9+1,3+1,4+1,8+1,0 7,4

příčný práh; 31 31,0

rozšíření pod obruby; 413,2*0,5 206,6

plocha pro kontejnery; 3,55*5,1 18,105

–

2. SP 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 846,0 301,06 254 696,80
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) 

  s rozprostřením a zhutněním

    v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění

      tl. 70 mm

Výkaz výměr: příjezdové komunikace, parkoviště BUS a HZS; 66+346+117+317 846,0

3. SP 567132115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm m2 1 295,0 363,35 470 536,09
Plný popis: Podklad ze směsi stmelené cementem

  bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním

    SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění

      tl. 200 mm

Výkaz výměr: příjezdové komunikace, parkoviště BUS a HZS; 66+346+117+317 846,0

parkoviště osobní vozy; 26,3*5,0*2+15,5*5,0*2 418,0

příčný práh; 31 31,0

4. SP 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 m2 846,0 10,38 8 782,65
Plný popis: Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 

  v množství 1,00 kg/m2

Výkaz výměr: příjezdové komunikace, parkoviště BUS a HZS; 66+346+117+317 846,0

5. SP 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 846,0 8,31 7 026,12
Plný popis: Postřik živičný spojovací 

  bez posypu kamenivem

    z asfaltu silničního, v množství

      od 0,50 do 0,70 kg/m2

Výkaz výměr: příjezdové komunikace, parkoviště BUS a HZS; 66+346+117+317 846,0

6. SP 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 846,0 259,53 219 566,21

Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 

  s rozprostřením a se zhutněním

    z nemodifikovaného asfaltu

    v pruhu šířky přes 3 m

    tř. I, po zhutnění

      tl. 50 mm

Výkaz výměr: příjezdové komunikace, parkoviště BUS a HZS; 66+346+117+317 846,0

7. H 58380110 Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 7,828 822,29 6 436,46
Plný popis:

Výkaz výměr: 31/4 7,75

–

8. SP 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 31,0 519,07 16 091,14
Plný popis: Kladení dlažby z kostek 

  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného

  materiálu na krajnici

    drobných z kamene, do lože

      z cementové malty

Výkaz výměr: příčný práh; 31 31,0

–

9. H 59245266 Dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm barevná m2 14,14 328,92 4 650,86
Plný popis:

Výkaz výměr: vyznačení jednotlivých stání; 5*0,1*9*2+5,0*0,1*5*2 14,0

10. H 59245267 Dlažba  pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 7,474 565,32 4 225,22
Plný popis:

Výkaz výměr: chodníky reliéfní dlažba; 1,9+1,3+1,4+1,8+1,0 7,4

11. H 59245308 Dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 400,672 195,29 78 248,57
Plný popis:

Výkaz výměr: chodníky šedá dlažba; 51+72,4+13,1+242,1 378,6

plocha pro kontejnéry; 3,55*5,1 18,105

–

12. H 59245311 Dlažba  zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 422,18 215,85 91 127,76
Plný popis:

Výkaz výměr: parkoviště osobní vozy; 15,5*5,0*2 155,0

parkoviště osobní vozy; 26,3*5,0*2 263,0

13. SP 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 25,505 186,86 4 765,99
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 60 mm

    skupiny A, pro plochy

      do 50 m2

Výkaz výměr: chodníky reliéfní dlažba; 1,9+1,3+1,4+1,8+1,0 7,4

plocha pro kontejnery; 3,55*5,1 18,105

–

14. SP 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 378,6 188,75 71 461,65
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 60 mm

    skupiny A, pro plochy

      přes 50 do 100 m2

Výkaz výměr: chodníky šedá dlažba; 51+72,4+13,1+242,1 378,6

–

15. SP 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 418,0 228,39 95 467,18
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Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací

  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 80 mm

    skupiny A, pro plochy

      přes 100 do 300 m2

Výkaz výměr: parkoviště osobní vozy; 15,5*5,0*2 155,0

parkoviště osobní vozy; 26,3*5,0*2 263,0

008: Trubní vedení 38 742,61

1. H 59223820 Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm kus 5,05 431,00 2 176,55
Plný popis:

2. H 59223821 Vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm kus 5,05 383,11 1 934,71
Plný popis:

3. H 59223823 Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm kus 5,05 622,56 3 143,91
Plný popis:

4. H 59223824 Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm kus 5,05 622,56 3 143,91
Plný popis:

5. H 59223826 Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590 /skruž/ 59x50x5 cm kus 5,05 469,31 2 370,02
Plný popis:

6. H 59223864 Prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm kus 5,05 220,29 1 112,46
Plný popis:

7. H 59223874 Koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 5,0 483,68 2 418,39
Plný popis:

8. H 59223876 Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 5,0 677,15 3 385,75
Plný popis:

9. H 59223878 Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 5,0 1 451,03 7 255,17
Plný popis:

10. SP 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 5,0 967,36 4 836,78
Plný popis: Zřízení vpusti kanalizační 

  uliční z betonových dílců

    typ UV-50 normální

11. SP 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 5,0 580,41 2 902,07
Plný popis: Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

  hmotnosti jednotlivě

    přes 50 do 100 kg

12. SP X2 Odvodňovací žlabek š.100mm s vyspádováním obetonováním betonem C20/25 a s nerezovou mřížkou m 3,0 1 354,30 4 062,89

Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 316 585,04

1. H 40444000 Značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm kus 7,0 830,51 5 813,57
Plný popis:

2. H 40445225 Sloupek Zn 60 - 350 kus 5,0 311,44 1 557,21
Plný popis:

3. H 40445240 Patka hliníková HP 60 kus 5,0 155,72 778,60
Plný popis:

4. H 40445253 Víčko plastové na sloupek 60 kus 5,0 20,76 103,81
Plný popis:

5. H 40445256 Upínací svorka na sloupek US 60 kus 10,0 10,38 103,81
Plný popis:

Výkaz výměr: 5*2 10,0

–

6. H 59217409 Obrubník betonový chodníkový  100x8x25 cm kus 223,917 71,95 16 110,86
Plný popis:

Výkaz výměr: ukončení chodníku do zeleně;  2,5+12,6+3,3+14,4+5,0+27,2+1,7 66,7

35 35,0

2,6+4,1+31+12 49,7

2,7+2,0+8,8+11,10+3,6+18,3+9,9+1,7 58,1

3,55+5,1+3,55 12,2

–

7. H 59217491 Obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus 417,332 82,23 34 316,69
Plný popis:

Výkaz výměr: ohraničení zpevněných pojížděných ploch; 26,3*4+16+5*2+3,3*2+15,5*4+5,0*2+6,3+10,4+11,7+3,4+18,8+6+6 272,4

10,6+11,7+8,6+41,6 72,5

32,3+15,9+5,6 53,8

příčný práh; 7+7,5 14,5

–

8. SP 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 6,0 858,13 5 148,81
Plný popis: Montáž zábradlí ocelového 

  přichyceného vruty do betonového podkladu

Výkaz výměr: 3,0*2 6,0

–

9. SP 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 5,0 207,63 1 038,14
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní 

  velikosti

    do 1 m2

      objímkami na sloupky nebo konzoly

10. SP 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 5,0 830,51 4 152,55
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Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek 

  délky do 3,5 m

    do hliníkové patky

11. SP 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 140,0 124,58 17 440,72
Plný popis: Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě 

  s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    z drobných kostek

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

Výkaz výměr: vyznačení parkoviště; 5*9*2+5*5*2 140,0

–

12. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 413,2 186,86 77 212,56

Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

      z betonu prostého téže značky

Výkaz výměr: hraničení zpevněných pojížděných ploch; 26,3*4+16+5*2+3,3*2+15,5*4+5,0*2+6,3+10,4+11,7+3,4+18,8+6+6 272,4

10,6+11,70+8,60+41,6 72,5

32,3+15,9+5,6 53,8

příčný práh; 7+7,5 14,5

13. SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 221,7 145,34 32 221,73
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového

  s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15

    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

Výkaz výměr: ukončení chodníku do zeleně; 2,5+12,6+3,3+14,4+5,0+27,2+1,7 66,7

35 35,0

2,6+4,1+31+12 49,7

2,7+2,0+8,8+11,1+3,6+18,3+9,9+1,7 58,1

3,55+5,1+3,55 12,2

–

14. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 20,747 2 595,35 53 845,63
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 

  z betonu prostého tř. C 12/15

Výkaz výměr: 413,2*0,1*0,35+209,5*0,1*0,3 20,747

–

15. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 24,0 74,32 1 783,71
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

  hloubky

    přes 50 do 100 mm

Výkaz výměr: napojení na MK; 24 24,0

–

16. SP 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 2,0 103,81 207,63
Plný popis: Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

  s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a

  jeho zhutněním

    s betonovou patkou

Výkaz výměr: stavající dopr značky; 2 2,0

17. SP 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 142,949 85,62 12 239,39
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

    do 1 km

18. SP 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 286,541 1,22 1 573,64
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

    za každý další 1 km

Výkaz výměr: 142,949*9 1 286,541

–

19. SP 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 50,85 530,87 26 994,54
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  betonového

Výkaz výměr: 18,87+31,98 50,85

–

20. SP 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 24,435 690,13 16 863,23
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  z asfaltových povrchů

21. SP X1 Ocelové zábradlí z uzavřených profilů, včetně povrchové úpravy a kotvení kus 2,0 3 539,11 7 078,21
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 84 687,83

1. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 089,165 35,39 73 937,79

Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

  dopravní vzdálenost do 200 m

    jakékoliv délky objektu

22. SP 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 67,5 159,26 10 750,04
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  z kameniva

711: Izolace proti vodě 8 423,07

1. H 28323043 Fólie multifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 1 x 20 m m2 42,0 176,96 7 432,12
Plný popis:

2. SP 711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou m2 42,0 23,59 990,95
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

  AIP nebo tkaniny

    na ploše svislé S
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Stoka 1 1 334 457,22

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 98,000 42,32 4 147,27 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 50 50,000

VV "po dobu přepojování" 48 48,000

VV Součet 98,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

den 7,000 29,21 204,46 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 5,0 5,000

VV "po dobu přepojování" 2 2,000

VV Součet 7,000

3 K 1151012011 Zavakování stávající kanalizace DN 300 kus 1,000 5 190,69 5 190,69
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 1 1,000

4 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 1,100 206,96 227,65 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 1*1,1 1,100

5 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2,200 243,98 536,76 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 1*2,2 2,200

6 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 258,638 167,29 43 266,92 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "výpis objemu zemních prací"

VV "stoka 1" 62,5+258,3 320,800

VV "přípojka k odv. žlabu" 3*0,80*2,4 5,760

VV "přípojka UV" 7,0*0,8*2,4 13,440

VV "rozšíření pro š." 

VV (6,25-(2,5*1,1))*8,25 28,875

VV "sonda v místě napojení stáv.kanalizace" (2*2*2,8)*2 22,400

VV štěrk_zásyp "vykopání stáv.kanalizace pod halou" 45*1,00*2,8 126,000

VV zepráce Součet 517,275

VV zepráce*0,50 258,638

7 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 258,638 17,07 4 414,08 CS ÚRS 2017 01
VV zepráce*0,50 258,638

8 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 258,638 366,37 94 757,42 CS ÚRS 2017 01
VV zepráce*0,50 258,638

9 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 258,638 40,20 10 397,07 CS ÚRS 2017 01
VV zepráce*0,50 258,638

10 K 151821111
Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 
1,2 m

m2 643,600 98,26 63 241,70 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "stoka 1" 20,9+529,9 550,800

VV "přípojka UV" 7*2,4*2 33,600

VV "přípojka k odv.žlabu" 3*2,4*2 14,400

VV "sonda na zjištění hloubky stáv. kanalizace" (4*2*2,8)*2 44,800

VV pazeni Součet 643,600

11 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 118,288 54,38 6 432,05 CS ÚRS 2017 01
VV sv_2 zepráce-sv_4 236,575

VV sv_2*0,5 118,288

12 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 140,350 64,88 9 106,42 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV sv_4 258,3+(2*2*2,8*2) 280,700

VV sv_4*0,5 140,350

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 517,275 159,40 82 455,19 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "Vytlačená kubatura :"

VV "lože pod potrubí" 

VV "stoka 1" 100*1,1*0,15 16,500

VV "přípojka k odv. žlabu" 3*0,8*0,15 0,360

VV "přípojka UV" 7,0*0,8*0,15 0,840

VV LOZE Mezisoučet 17,700

VV "obsyp potrubí" 

VV "stoka 1" 100*1,1*0,60 66,000

VV "přípojka k odv. žlabu" 3*0,8*0,50 1,200

VV "přípojka UV" 7,0*0,8*0,50 2,800

VV OBSYP Mezisoučet 70,000

VV "kanal. š."

VV 3,14*(1,200)^2/4*8,25 9,326

VV "podsyp kan.šachet"   3,14*(1,200)^2/4*0,10*3 0,339

VV Mezisoučet 9,665

VV vytlač Součet 97,365

VV štěrk_kom zepráce-vytlač 419,910

VV vod_přem zepráce 517,275

VV vod_přem 517,275

14 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 517,275 38,68 20 008,45 CS ÚRS 2017 01
VV vod_přem 517,275

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 517,275 10,48 5 418,58 CS ÚRS 2017 01
VV vod_přem 517,275
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16 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 931,095 159,26 148 286,02 CS ÚRS 2017 01
VV vod_přem*1,8 931,095

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 419,910 58,00 24 354,68 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV zepráce-vytlač 419,910

18 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

m3 60,558 379,01 22 951,82 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "stoka 1" 3,14*(0,341)^2/4*100 9,128

VV "přípojka k odv.žlabu" 3,14*(0,200)^2/4*3 0,094

VV "přípojka UV" 3,14*(0,200)^2/4*7 0,220

VV Mezisoučet 9,442

VV štěrk OBSYP-9,442 60,558

19 M 583441990 štěrkodrť frakce (Olbramovice) 0-63 t 982,638 326,97 321 289,52 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva, D. 3.5 Uložení potrubí"

VV štěrk_kom*1,8 755,838

VV štěrk_zásyp*1,8 226,800

VV Součet 982,638

20 M 583336510 kamenivo těžené hrubé  (Bratčice) frakce 8-16 t 109,004 409,19 44 603,52 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV štěrk*1,8 109,004

21 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 624,507 38,68 24 156,24 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"

VV sypanina štěrk+štěrk_kom+LOZE+podsyp_KŠ+štěrk_zásyp 624,507

22 K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 624,507 62,73 39 176,63 CS ÚRS 2017 01

VV sypanina 624,507

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

23 K 321312112
Oprava konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného 
tř. C 25/30 do 3 m3

m3 0,678 4 257,22 2 886,40 CS ÚRS 2016 02

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "úprava dna stávající šachty" 3,14*(1,2)^2/4*0,60 0,678

24 K 358315114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 0,169 1 829,79 309,23 CS ÚRS 2016 02

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "vybourání stávající šachty pro napojení" 0,4*0,4*0,12 0,019

VV "vybourání stávajícího konusu" 0,15 0,150

VV Součet 0,169

25 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 100,000 18,56 1 855,96 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 100 100,000

D 4 Vodorovné konstrukce

26 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 17,700 690,65 12 224,47 CS ÚRS 2017 01
VV LOZE 17,700

27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,339 650,68 220,58 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV podsyp_KŠ "podsyp kan. šachet" 3,14*(1,200)^2/4*0,10*3 0,339

28 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 6,000 154,80 928,83 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

VV 2+2+2 6,000

29 M 592241770 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm kus 2,020 204,38 412,85 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

VV 2*1,01 2,020

30 M 592241760 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm kus 2,020 193,03 389,92 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

VV 2*1,01 2,020

31 M 592241750 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm kus 2,020 170,32 344,04 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

VV 2*1,01 2,020

D 8 Trubní vedení 0,00

32 K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 m 10,000 205,43 2 054,29 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "přípojka UV" 7,0 7,000

VV "přípojka k odv. žlabu" 3,0 3,000

VV Součet 10,000

33 K 8713704201
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16  z polypropylenu DN 
300

m 102,000 113,10 11 536,70

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "stoka 1" 100 100,000

VV "dopojení" 2,0 2,000

VV PP_341 Součet 102,000

34 M 2861521601 trubka kanalizační ULTRA RIB SN16 UR-3 DN 300 mm/ 6 m kus 17,510 7 363,17 128 929,12

VV PP_341/6*1,03 17,510

35 K 877370430 Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných  DN 300 kus 5,000 310,33 1 551,65 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 3 3,000

VV "pro dopojení na stáv. kanalizaci" 2 2,000

VV Součet 5,000

36 M 2861535201 přesuvka ULTRA RIB UR-3 DIN 300 mm kus 5,075 1 062,79 5 393,65

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV (3+2)*1,015 5,075

37 M 2861535402 těsnící kroužek DN 300 mm kus 15,225 152,53 2 322,27

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
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VV (3*1+3*2+2*2+2)*1,015 15,225

38 K 877370420 Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 300 kus 2,000 418,26 836,53 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 1+1 2,000

39 M 2861548601 odbočka ULTRA RIB UR-3 DIN/KG 45° 300/200 mm kus 2,030 4 349,56 8 829,60

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 2*1,015 2,030

40 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 2,000 311,74 623,48 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 1+1 2,000

41 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 
KG 2000 jednoosé DN 200

kus 4,000 123,01 492,05 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 2+2 4,000

42 M 286113660 koleno kanalizace plastové KGB 200x45° kus 4,060 145,77 591,83 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV (2+2)*1,015 4,060

43 K 877355221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 
KG 2000 dvouosé DN 200

kus 1,000 204,46 204,46 CS ÚRS 2016 02

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 1 1,000

44 M 286113960 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45° kus 1,015 345,35 350,53 CS ÚRS 2016 02

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 1*1,015 1,015

45 K 8773951221 Výřez na stávajícím kanalizačním potrubí kus 1,000 5 013,74 5 013,74
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "výřez na stávajícím kanalizačním betonovém potrubí DN 300 - napojení na novou stoku"

VV 1 1,000

46 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 3,000 814,07 2 442,21 CS ÚRS 2016 02

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "včetně přípojek"

VV 3 3,000

47 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 8,000 976,16 7 809,31 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

VV 8 8,000

48 K 894402211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 357,47 357,47 CS ÚRS 2016 02
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "osazení nového konusu na stávající šachtu" 1 1,000

49 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 
do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 3,000 7 090,24 21 270,72 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

VV 3 3,000

50 K 899104111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 
150 kg

KUS 4,000 429,20 1 716,82 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

VV 3 3,000

VV "nový poklop na stávající šachtu" 1 1,000

VV Součet 4,000

51 M 552410300 poklop šachtový třída D 400, kruhový bez ventilace kus 4,000 2 070,25 8 281,01 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

VV 3 3,000

VV "nový poklop  na stávající šachtu" 1 1,000

VV Součet 4,000

52 M 592243120 konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm kus 4,040 1 041,16 4 206,29 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

VV 3*1,01 3,030

VV "nový konus na stávající šachtu" 1*1,01 1,010

VV Součet 4,040

53 M 592243050 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm kus 1,010 622,88 629,11 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

VV 1*1,01 1,010

54 M 592243060 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm kus 1,010 873,00 881,73 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

VV 1*1,01 1,010

55 M 592243070 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm kus 3,030 1 391,75 4 216,99 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

VV 3*1,01 3,030

56 M 592243370 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm kus 3,030 4 807,32 14 566,18 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

VV 3*1,01 3,030

57 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 kus 8,000 154,64 1 237,11 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

VV 8 8,000

58 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu

kus 3,000 1 315,81 3 947,43 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 3 3,000

59 K 8996231313 Oprava stávající šachty kus 1,000 10 027,47 10 027,47
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "oprava a utěsnění stávající šachty maltovou směsí" 

VV 1 1,000

60 M 585620350 malta na stavbu šachet - SBM   bal. 25 kg kg 50,000 23,56 1 178,23 CS ÚRS 2017 01
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VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "oprava a autěsnění šachty maltovou směsí "

VV 2*25 50,000

VV Součet 50,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 K 3583151141 Vybourání stávající kanalizace m 45,000 1 002,75 45 123,62
VV "viz.příloha D.3.1 Technická zpráva"

VV "vybourání stávající kanalizace pod halou" 45 45,000

62 K 3583151142 Demontáž stávajících šachet kus 2,000 10 027,47 20 054,94
VV "viz.příloha D.3.1 Technická zpráva"

VV "demontáž stávajících kanalizačních šachet" 2 2,000

63 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 0,785 22,27 17,48 CS ÚRS 2016 02
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "vyčištění stávající šachty" 3,14*(1,0)^2/4 0,785

64 K 977151131
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních 
materiálů

m 0,120 8 190,90 982,91 CS ÚRS 2016 02

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "napojení kanalizace do stávající šachty + utěsnění" 0,12 0,120

D 99 Přesun hmot

65 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 22,043 510,87 11 261,03 CS ÚRS 2017 01

VV 22,043 22,043

D 997 Přesun sutě

66 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 9,400 81,58 766,86 CS ÚRS 2017 01
VV 9,40 9,400

67 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 84,600 6,82 576,70 CS ÚRS 2017 01

VV 9,40*9 84,600

68 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 9,400 1 061,73 9 980,28 CS ÚRS 2017 01
VV 9,40 9,400

Stoka 1-2 253 760,16

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 9,500 42,32 402,03 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 9,5 9,500

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

den 9,500 29,21 277,48 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 9,5 9,500

3 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 45,490 167,29 7 609,91 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "výpis objemu zemních prací"

VV "stoka 1-2" 43,6+3,7 47,300

VV "kanalizační přípojka stoka 1-2" 10*0,8*1,95 15,600

VV "přípojka UV" (7,5+8,5)*0,8*1,8 23,040

VV "rozšíření pro š." 

VV (6,25-(2,5*1,1))*1,44 5,040

VV zepráce Součet 90,980

VV zepráce*0,50 45,490

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 45,490 17,07 776,36 CS ÚRS 2017 01
VV zepráce*0,50 45,490

5 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 45,490 366,37 16 666,21 CS ÚRS 2017 01
VV zepráce*0,50 45,490

6 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 45,490 40,20 1 828,67 CS ÚRS 2017 01
VV zepráce*0,50 45,490

7 K 151821111
Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 
1,2 m

m2 172,500 98,26 16 950,27 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "stoka 1-2" 44,5+31,4 75,900

VV "přípojka UV" (7,5+8,5)*1,8*2 57,600

VV "kanalizační přípojka" 10*1,95*2 39,000

VV pazeni Součet 172,500

8 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 43,640 54,38 2 372,98 CS ÚRS 2017 01
VV sv_2 zepráce-sv_4 87,280

VV sv_2*0,5 43,640

9 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 1,850 89,82 166,17 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV sv_4 3,7 3,700

VV sv_4*0,5 1,850

10 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 90,980 159,40 14 502,49 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "Vytlačená kubatura :"

VV "lože pod potrubí" 

VV "stoka 1-2" 19*1,1*0,15 3,135

VV "kanalizační přípojka" 10*0,8*0,15 1,200

VV "přípojka UV" (7,5+8,5)*0,8*0,15 1,920

VV LOZE Mezisoučet 6,255

VV "obsyp potrubí" 

VV "stoka 1-2" 19*1,1*0,60 12,540

VV "kanalizační přípojka" 10*0,8*0,50 4,000
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VV "přípojka UV" (7,5+8,5)*0,8*0,50 6,400

VV OBSYP Mezisoučet 22,940

VV "kanal. š."

VV 3,14*(1,200)^2/4*1,44 1,628

VV "podsyp kan.šachet"   3,14*(1,200)^2/4*0,10*1 0,113

VV Mezisoučet 1,741

VV vytlač Součet 30,936

VV štěrk_kom zepráce-vytlač 60,044

VV vod_přem zepráce 90,980

VV vod_přem 90,980

11 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 90,980 38,68 3 519,15 CS ÚRS 2017 01
VV vod_přem 90,980

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 90,980 10,15 923,61 CS ÚRS 2017 01
VV vod_přem 90,980

13 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 163,764 159,26 26 081,03 CS ÚRS 2017 01
VV vod_přem*1,8 163,764

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 60,044 58,00 3 482,54 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV zepráce-vytlač 60,044

15 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

m3 20,307 379,01 7 696,47 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "stoka 1-2" 3,14*(0,341)^2/4*19 1,734

VV "kanalizační přípojka" 3,14*(0,225)^2/4*10 0,397

VV "přípojka UV" 3,14*(0,200)^2/4*(7,5+8,5) 0,502

VV Mezisoučet 2,633

VV štěrk OBSYP-2,633 20,307

16 M 583441990 štěrkodrť frakce  0-63 t 108,079 326,97 35 338,19 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva, D. 3.5 Uložení potrubí"

VV štěrk_kom*1,8 108,079

17 M 583336510 kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 t 36,553 414,51 15 151,68 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV štěrk*1,8 36,553

18 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 86,719 38,68 3 354,33 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"

VV sypanina štěrk+štěrk_kom+LOZE+podsyp_KŠ 86,719

19 K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 86,719 62,73 5 440,06 CS ÚRS 2017 01

VV sypanina 86,719

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

20 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 19,000 18,56 352,63 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 19 19,000

D 4 Vodorovné konstrukce

21 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 6,255 690,65 4 320,00 CS ÚRS 2017 01
VV LOZE 6,255

22 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,113 650,68 73,53 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV podsyp_KŠ "podsyp kan. šachet" 3,14*(1,200)^2/4*0,10*1 0,113

23 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,000 154,80 154,80 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 1 1,000

24 M 592241770 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm kus 1,010 204,38 206,43 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 1*1,01 1,010

D 8 Trubní vedení

25 K 8713504201
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16  z polypropylenu DN 
200

m 10,000 76,15 761,48

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV PP_225 "kanalizační přípojka " 10 10,000

26 M 286147220 trubka kanalizační žebrovaná DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 5m kus 2,060 3 603,18 7 422,56 CS ÚRS 2017 01

VV PP_225/5*1,03 2,060

27 K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 m 19,000 205,43 3 903,15 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "přípojka UV" 7,5+8,5 16,000

VV "přípojka lin. odvodnění" 3 3,000

VV Součet 19,000

28 K 8713704201
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16  z polypropylenu DN 
300

m 19,000 113,10 2 148,99

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV PP_341 "stoka 1-2" 19 19,000

29 M 2861521601 trubka kanalizační ULTRA RIB SN16 UR-3 DN 300 mm/ 6 m kus 3,262 7 363,17 24 018,66

VV PP_341/6*1,03 3,262

30 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 
KG 2000 jednoosé DN 200

kus 2,000 123,01 246,02 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 2 2,000

31 M 286113660 koleno kanalizace plastové KGB 200x45° kus 2,030 182,02 369,50 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 2*1,015 2,030

32 K 877370420 Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 300 kus 2,000 418,26 836,53 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 2 2,000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 140 z 155



33 M 2861548601 odbočka UR-3 DIN/KG 45° 300/200 mm kus 2,030 4 349,56 8 829,60

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva, D.3.4 - Kanalizační šachty" "

VV 2*1,015 2,030

34 K 877370430 Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných  DN 300 kus 3,000 310,33 930,99 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 2+1 3,000

35 M 2861535201 přesuvka UR-3 DIN 300 mm kus 3,045 1 062,79 3 236,19

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV (2+1)*1,015 3,045

36 M 2861535402 těsnící kroužek DN 300 mm kus 9,135 152,53 1 393,36

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV (2*2+1+2*2)*1,015 9,135

37 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 3,000 311,74 935,21 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 3 3,000

38 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,000 814,07 814,07 CS ÚRS 2016 02

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "včetně přípojek"

VV 1 1,000

39 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 
do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 1,000 7 090,24 7 090,24 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 1 1,000

40 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,020 26 897,21 537,94 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva, D.3.5 Uložení potrubí"

VV "obetonování kanalizační přípojky" 6,6*0,003 0,020

41 K 899104111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 
150 kg

KUS 1,000 429,20 429,20 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 1 1,000

42 M 5524344201 poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN kus 1,000 2 070,25 2 070,25

VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 1 1,000

43 M 592243120 konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm kus 1,010 2 560,73 2 586,33 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 1*1,01 1,010

44 M 592243370 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm kus 1,010 4 212,60 4 254,73 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 1*1,01 1,010

45 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 kus 1,000 154,64 154,64 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 1 1,000

46 K 8923511111 Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí a šachet m 49,000 12,03 589,41
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 20+10+7,5+8,5+3 49,000

47 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu

kus 1,000 1 315,81 1 315,81 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 1 1,000

48 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 
otevřený výkop

m3 2,250 2 598,71 5 847,11 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva, D.3.5 Uložení potrubí"

VV "obetonování kanalizační přípojky" 0,25*9,0 2,250

D 99 Přesun hmot

49 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 10,553 510,87 5 391,17 CS ÚRS 2017 01

VV 10,553 10,553

Stoka 2 1 035 166,86

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 156,000 40,88 6 376,72 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 36 36,000

VV "po dobu přepojování" 120 120,000

VV Součet 156,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

den 8,600 28,21 242,63 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 3,6 3,600

VV "po dobu přepojování" 5 5,000

VV Součet 8,600

3 K 1151012011 Zavakování stávající kanalizace DN 300 kus 1,000 5 013,74 5 013,74
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 1 1,000

4 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 175,818 161,58 28 409,48 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "výpis objemu zemních prací"

VV "stoka 2" 134,39+29,79 164,180

VV "rozšíření pro š." 

VV (6,25-(2,5*1,1))*11,33 39,655
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VV "sonda v místě napojení stáv.kanalizace" (1*1*2,5)*2 5,000

VV štěrk_zásyp "vykopání stávající kanalizace pod halou" 51*1,00*2,8 142,800

VV zepráce Součet 351,635

VV zepráce*0,50 175,818

5 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 175,818 16,48 2 898,33 CS ÚRS 2017 01
VV zepráce*0,50 175,818

6 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 175,818 353,88 62 218,63 CS ÚRS 2017 01
VV zepráce*0,50 175,818

7 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 175,818 38,83 6 826,82 CS ÚRS 2017 01
VV zepráce*0,50 175,818

8 K 151821111
Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 
1,2 m

m2 320,400 94,91 30 409,99 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "stoka 2" 224,8+50,8 275,600

VV "sonda na zjištění hloubky stáv. kanalizace" (4*2*2,8)*2 44,800

VV pazeni Součet 320,400

9 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 150,723 52,52 7 916,34 CS ÚRS 2017 01
VV sv_2 zepráce-sv_4 301,445

VV sv_2*0,5 150,723

10 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 25,095 86,76 2 177,18 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV sv_4 27,79+(2*2*2,8)*2 50,190

VV sv_4*0,5 25,095

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 351,635 153,97 54 140,82 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "Vytlačená kubatura :"

VV "lože pod potrubí" 

VV "stoka 2" 72*1,1*0,15 11,880

VV LOZE Mezisoučet 11,880

VV "obsyp potrubí" 

VV "stoka 2" 72*1,1*0,60 47,520

VV OBSYP Mezisoučet 47,520

VV "kanal. š."

VV 3,14*(1,200)^2/4*11,33 12,807

VV "podsyp kan.šachet"   3,14*(1,200)^2/4*0,10*5 0,565

VV Mezisoučet 13,372

VV vytlač Součet 72,772

VV štěrk_kom zepráce-vytlač 278,863

VV vod_přem zepráce 351,635

VV vod_přem 351,635

12 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 351,635 37,36 13 137,73 CS ÚRS 2017 01
VV vod_přem 351,635

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 351,635 9,81 3 448,01 CS ÚRS 2017 01
VV vod_přem 351,635

14 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 632,943 159,26 100 802,39 CS ÚRS 2017 01
VV vod_přem*1,8 632,943

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 278,863 56,02 15 622,60 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV zepráce-vytlač 278,863

16 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

m3 40,948 366,08 14 990,45 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "stoka 2" 3,14*(0,341)^2/4*72 6,572

VV Mezisoučet 6,572

VV štěrk OBSYP-6,572 40,948

17 M 583441990 štěrkodrť frakce 0-63 t 758,993 326,97 248 165,14 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva, D. 3.5 Uložení potrubí"

VV štěrk_kom*1,8 501,953

VV štěrk_zásyp*1,8 257,040

VV Součet 758,993

18 M 583336510 kamenivo těžené hrubé  frakce 8-16 t 73,706 414,51 30 552,06 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV štěrk*1,8 73,706

19 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 475,056 37,36 17 748,97 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"

VV sypanina štěrk+štěrk_kom+LOZE+podsyp_KŠ+štěrk_zásyp 475,056

20 K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 475,056 60,59 28 785,30 CS ÚRS 2017 01

VV sypanina 475,056

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

21 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 72,000 18,56 1 336,29 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 72 72,000

D 4 Vodorovné konstrukce

22 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 11,880 690,65 8 204,90 CS ÚRS 2017 01
VV LOZE 11,880

23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,565 650,68 367,64 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV podsyp_KŠ "podsyp kan. šachet" 3,14*(1,200)^2/4*0,10*5 0,565

24 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 8,000 154,80 1 238,44 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 4+2+2 8,000

25 M 592241770 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm kus 4,040 204,38 825,70 CS ÚRS 2017 01
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VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 4*1,01 4,040

26 M 592241760 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm kus 2,020 193,03 389,92 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 2*1,01 2,020

27 M 592241750 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm kus 2,020 147,61 298,17 CS ÚRS 2016 02

VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 2*1,01 2,020

D 8 Trubní vedení

28 K 8713704201
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16  z polypropylenu DN 
300

m 72,000 113,10 8 143,55

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "stoka 2" 72,0 72,000

VV PP_341 Součet 72,000

29 M 2861521601 trubka kanalizační SN16 UR-3 DN 300 mm/ 6 m kus 12,360 7 363,17 91 008,79

VV PP_341/6*1,03 12,360

30 K 877370430 Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných  DN 300 kus 7,000 310,33 2 172,31 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 5+2 7,000

VV Součet 7,000

31 M 2861535201 přesuvka UR-3 DIN 300 mm kus 5,075 1 062,79 5 393,65

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 5*1,015 5,075

32 M 2861535203 přechod UR-3/KG DN 300 kus 1,015 3 001,39 3 046,41

VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV "spadiště" 1*1,015 1,015

33 M 2861535402 těsnící kroužek DN 300 mm kus 5,075 152,53 774,09

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV (5*1)*1,015 5,075

34 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 3,000 311,74 935,21 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 3 3,000

35 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 
KG 2000 jednoosé DN 200

kus 2,000 123,01 246,02 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 2 2,000

36 M 286113660 koleno kanalizace plastové KGB 200x45° kus 2,030 182,02 369,50 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 2*1,015 2,030

37 K 8773951221 Výřez na stávajícím kanalizačním potrubí kus 2,000 5 013,74 10 027,47
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "výřez na stávajícím kanalizačním betonovém potrubí DN 400" 1 1,000

VV "výřez na stávajícím potrubí v místě napojení - bet. DN 300" 1 1,000

VV Součet 2,000

38 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 5,000 814,07 4 070,34 CS ÚRS 2016 02

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "včetně přípojek"

VV 5 5,000

39 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 9,000 976,16 8 785,48 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 9 9,000

40 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 
do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 5,000 7 090,24 35 451,20 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 5 5,000

41 K 899104111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 
150 kg

KUS 5,000 429,20 2 146,02 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 5 5,000

42 M 5524344201 poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN kus 5,000 2 070,32 10 351,59

VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 5 5,000

43 M 592243120 konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm kus 5,050 1 041,16 5 257,86 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 5*1,01 5,050

44 M 592243050 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm kus 3,030 622,88 1 887,32 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 3*1,01 3,030

45 M 592243060 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm kus 2,020 873,00 1 763,47 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 2*1,01 2,020

46 M 592243070 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm kus 2,020 1 391,75 2 811,33 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 2*1,01 2,020

47 M 592243370 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm kus 4,040 4 212,60 17 018,91 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 4*1,01 4,040

48 M 592243380 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm kus 1,010 10 691,47 10 798,38 CS ÚRS 2016 02

VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 

VV 1*1,01 1,010

49 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 kus 12,000 154,64 1 855,66 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 
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VV 12 12,000

50 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu

kus 5,000 1 315,81 6 579,05 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 5 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 K 3583151141 Vybourání stávající kanalizace m 51,000 1 002,75 51 140,10
VV "viz.příloha D.3.1 Technická zpráva"

VV "vybourání stávající kanalizace pod halou" 51 51,000

52 K 3583151142 Demontáž stávajících šachet kus 3,000 10 027,47 30 082,41
VV "viz.příloha D.3.1 Technická zpráva"

VV "demontáž stávajících kanalizačních šachet" 3 3,000

53 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 0,785 22,27 17,48 CS ÚRS 2016 02
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "vyčištění stávající šachty" 3,14*(1,0)^2/4 0,785

54 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních 
materiálů

m 0,120 6 961,09 835,33 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.příloha D.3.1 Technická zpráva"

VV "napojení stoky 2 do stávající šachty + utěsnění těsnícím kroužkem" 0,12 0,120

D 99 Přesun hmot

55 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 30,166 510,87 15 410,79 CS ÚRS 2017 01

VV 30,166 30,166

D 997 Přesun sutě

56 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 11,823 81,58 964,53 CS ÚRS 2017 01
VV 11,823 11,823

57 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 106,407 6,82 725,36 CS ÚRS 2017 01

VV 11,823*9 106,407

58 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 11,823 1 061,73 12 552,86 CS ÚRS 2017 01
VV 11,823 11,823

Drenáž 233 286,02

D HSV Práce a dodávky HSV

1 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 57,000 224,62 12 803,59 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "výpis objemu zemních prací"

VV "drenáž" 190*1,5*0,40 114,000

VV zepráce Součet 114,000

VV zepráce*0,50 57,000

2 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 57,000 113,76 6 484,29 CS ÚRS 2017 01
VV zepráce*0,50 57,000

3 K 132301102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3 m3 57,000 491,18 27 997,21 CS ÚRS 2017 01
VV zepráce*0,50 57,000

4 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 57,000 174,34 9 937,55 CS ÚRS 2017 01
VV zepráce*0,50 57,000

5 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 57,000 52,52 2 993,78 CS ÚRS 2017 01
VV sv_2 zepráce 114,000

VV sv_2*0,5 57,000

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 114,000 153,97 17 552,44 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "drenáž" 190*0,4*0,4 30,400

VV štěrk_kom "zásyp štěrkem" 188*1,1*0,4 82,720

VV vytlač Součet 113,120

VV vod_přem zepráce 114,000

VV vod_přem 114,000

7 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 114,000 37,36 4 259,25 CS ÚRS 2017 01
VV vod_přem 114,000

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 114,000 9,81 1 117,85 CS ÚRS 2017 01
VV vod_přem 114,000

9 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 205,200 159,26 32 680,12 CS ÚRS 2017 01
VV vod_přem*1,8 205,200

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 83,760 56,02 4 692,45 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV zepráce-(189*0,4*0,4) 83,760

11 M 583441990 štěrkodrť frakce 0-63 t 148,896 326,97 48 683,98 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva, D. 3.5 Uložení potrubí"

VV štěrk_kom*1,8 148,896

VV Součet 148,896

12 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 113,120 37,36 4 226,37 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"

VV sypanina štěrk_kom+drenáž_lože 113,120

13 K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 113,120 60,59 6 854,34 CS ÚRS 2017 01

VV sypanina 113,120

D 2 Zakládání

14 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 30,400 645,24 19 615,41 CS ÚRS 2017 01
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV drenáž_lože 190*0,4*0,4 30,400

15 K 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože m 190,000 71,73 13 628,67 CS ÚRS 2017 01
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VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "drenáž 1" 58,0 58,000

VV "drenáž 1-1" 66,0 66,000

VV "drenáž 2" 66,0 66,000

VV Součet 190,000

D 8 Trubní vedení

16 K 8773152111 Montáž tvarovek z drenážního potrubí DN 125 kus 18,000 112,82 2 030,69
VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 2+1+5+7+3 18,000

17 M 2861328101 záslepka drenážní DN 125 kus 2,030 31,64 64,23

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 2*1,015 2,030

18 M 2861321301 trubka drenážní PVC 125 m 1,523 76,47 116,46

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV (0,5*3)*1,015 1,523

19 M 2861332101 odbočka drenážní 45° DN 125 kus 1,015 245,64 249,32

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 1*1,015 1,015

20 M 2861327601 koleno drenážní  90° DN 125 kus 5,075 182,11 924,19

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 5*1,015 5,075

21 M 2861335001 spojka drenážní DN 125 kus 7,105 38,98 276,93

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 7*1,015 7,105

22 M 2861335002 těsnící kroužek DN 125 kus 3,045 20,05 61,07

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 3*1,015 3,045

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních 
materiálů

m 0,360 3 788,46 1 363,85 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV "jádrový vrt ve stěně šachty průměr 151 mm" 3*0,12 0,360

D 99 Přesun hmot

24 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,258 510,87 131,80 CS ÚRS 2017 01

VV 0,258 0,258

D 997 Přesun sutě

25 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 0,036 81,58 2,94 CS ÚRS 2017 01
VV 0,036 0,036

26 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,324 6,82 2,21 CS ÚRS 2017 01

VV 0,036*9 0,324

27 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,036 1 061,73 38,22 CS ÚRS 2017 01
VV 0,036 0,036

28 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 380,000 21,00 7 981,17 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV 190*2 380,000

29 M 693110400 geotextilie netkaná M/B, 200 g/m2, šíře 300 cm m2 399,000 16,24 6 481,56 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

VV (2*190)*1,05 399,000

30 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 
výšky do 6 m

t 0,080 425,96 34,08 CS ÚRS 2017 01

VRN 28 843,73

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

12 K 0121030001 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 943,76 943,76
VV "vytýčení inženýrských sítí, vytýčení stavby"

VV 1 1,000

13 K 0123030001 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 943,76 943,76
VV "geodetické zaměření sítí, včetně kompletního předání"

VV "zhotovení geometrického plánu pro zřízení věcného břemene"

VV "geodetické zaměření skutečného provedení stavby"

VV 1 1,000

3 K 0133540001 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 5 898,51 5 898,51
VV 1 1,000

14 K 0300010001 Zařízení staveniště Kč 1,000 1 002,75 1 002,75
VV 1 1,000

5 K 0431140001 Hutnící statické zkoušky Ks 6,000 3 008,24 18 049,45
VV "hutnící statické zkoušky" 

VV 6 6,000

6 K 0710020001 Provozně technické zabezpečení stavby Kč 1,000 1 002,75 1 002,75
D VRN4 Inženýrská činnost

15 K 0450020001 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 1 002,75 1 002,75

CELKEM 2 885 513,99
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Rozpočet: 2017/00009
Kopie - Vodovodní přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 132201209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 14,76 17,07 251,90
2 132201212 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 49,20 96,68 4 756,81
3 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 123,00 70,44 8 664,04
4 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 123,00 12,36 1 519,93
5 151401501 Přepažení rozepření - příložné - hl. do 4 m m3 49,20 6,70 329,42
6 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 24,60 69,11 1 700,11
7 162701101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 16,40 111,16 1 822,96
8 171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 16,40 10,15 166,49
9 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 32,80 71,44 2 343,34
10 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 13,12 250,13 3 281,71

Celkem za 1 Zemní práce 24 836,71
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
11 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,28 747,20 2 450,83

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 2 450,83
Díl: 8 Trubní vedení
12 850315121 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150 kus 1,00 1 654,69 1 654,69

1,00
13 857701101 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80 kus 1,00 393,60 393,60

1,00
14 857701104 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 150 kus 1,00 622,98 622,98

1,00
15 871241121 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 41,00 28,39 1 164,05
16 891241111 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 1,00 365,19 365,19

1,00
17 891241221 Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 80 kus 2,00 279,33 558,65

2,00
18 891245321 Montáž zpětných klapek DN 80 kus 1,00 240,97 240,97

1,00
19 892233111 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 42,00 37,14 1 559,67

42,00
20 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 42,00 8,89 373,27

42,00
21 894215112 Šachtice.domovní.kanalizač.z betonu, do 5 m3 m3 5,00 4 308,54 21 542,68
22 28613785 Trubka tlaková PE HD (PE100) d 90 x 8,2 mm PN 16 m 42,00 171,10 7 186,08

42,00
23 28654362 Nákružek lemový d 90 mm PPR kus 6,00 530,13 3 180,77

6,00
24 42230513.M Kulový uzávěr výtokový DN 1" kus 1,00 355,78 355,78

1,00
25 42267623V Čistící kus s filtrem DN80 kus 1,00 3 208,48 3 208,48

1,00
26 42280582 Klapka zpětná  DN 80 kus 1,00 4 484,52 4 484,52

1,00
27 42391027318040 Šoupě přírubové AVK DN80 kus 4,00 2 977,06 11 908,24

4,00
28 423910277111 ZS teleskop. kus 1,00 1 100,85 1 100,85
29 42391027728 Uliční poklop plovoucí EURO kus 1,00 581,25 581,25

1,00
30 42391028056 Přírubové trouby TP80/ 400 mm kus 1,00 1 400,40 1 400,40

1,00
31 42391028058 Přírubové trouby TP80/ 1000 mm kus 5,00 3 073,30 15 366,52

5,00
32 4239102806 Přírubové koleno P80/ DN 80 kus 2,00 1 351,19 2 702,39

2,00

1

1

2

1

42

42

42

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt :

1

1

1

1

6

1

4

1

1

5

2
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Rozpočet: 2017/00009
Kopie - Vodovodní přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

33 423910923 UNI  PLUS příruba DN150 kus 2,00 3 296,61 6 593,22

2,00
34 55252147H Tvarovka litinová tlaková přírubová T-kus150/80 kus 1,00 3 463,15 3 463,15

1,00
35 55260053 Příruba zaslepovací  XG DN80mm závit 1 1/4" kus 2,00 902,42 1 804,84

2,00
36 5526009702 Koleno přír.s patkou Q DN80mm kus 1,00 1 296,04 1 296,04

1,00
37 552700700 Odbočka přírub. T -  DN 80x40 kus 1,00 3 604,88 3 604,88

1,00
38 552700716 Odbočka přírub. T  DN 150x80 kus 1,00 3 463,15 3 463,15

1,00
39 583314007 Kamenivo těžené frakce  4/8  E Jihomor. kraj T 21,91 501,37 10 985,29

Celkem za 8 Trubní vedení 111 161,59
Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
40 998153131 Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m t 38,69 248,58 9 616,99
41 998276201 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 38,85 300,82 11 686,72

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot 21 303,71

CELKEM 159 752,84

1

1

1

2

1

2
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S: 2016/11.1
O: SO05
R: D.5.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 150 025,43
1 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 4,00000 333,78 1 335,13

2 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 18,75000 44,71 838,26

3 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ, 
šířka rýhy 1,0m

m3 201,05000 96,68 19 438,13

4 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 201,05000 17,07 3 431,25

5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 4,00000 1 868,65 7 474,59

6 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 480,00000 76,65 36 791,84

7 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 84,00000 94,38 7 927,60

8 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 480,00000 16,70 8 016,10

9 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 84,00000 78,01 6 553,16

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 100,52500 69,11 6 947,29

11 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 37,40000 145,19 5 430,29

12 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 37,40000 10,15 379,68

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 180,94500 71,44 12 927,31

14 175101101RT2 Obsyp potrubí, s dodáním písku frakce 0 - 3 mm m3 14,64000 918,99 13 453,99

15 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 125,00000 6,12 765,41

16 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 125,00000 40,29 5 036,43

17 119.0001.E01 Dočasná ochrana stromů bedněním ks    13,00000 589,85 7 668,07

18 183403153E00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 125,00000 2,28 284,54

19 00572460R Směs travní technická balení 25 kg PROFI kg 50,00000 106,53 5 326,36

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 334,81
20 279311921R00 Beton základových zdí prostý C 20/25 m3 0,50000 2 669,63 1 334,81

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 12 345,59
21 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 12,50000 987,65 12 345,59

Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější 454,42
22 23170126R Soudal studnařská montážní pěna 750 ml kus 2,00000 227,21 454,42

Díl: 8 Trubní vedení 592 403,97
23 388996111R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop m 250,00000 19,62 4 905,30

24 733184106RT1 Montáž předizolovaného potrubí DN 65 mm, vnější průměr 
předizolovaného potrubí D 140 mm

m 250,00000 388,98 97 245,16

25 733190109R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 65 m 250,00000 12,09 3 022,11

26 734119116R00 Montáž uzavíracích ventilů DN 65 soubor 2,00000 1 309,33 2 618,66

27 734319113R00 Montáž horkovodního ventilu přivařovacího, DN 15 kus 1,00000 216,74 216,74

28 8vlatnicena Napojení teplovodní přípojky na stávající teplovod ks 1,00000 53 086,61 53 086,61

29 28611156.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000 kus 2,00000 221,78 443,56

30 734.BR6110240015Kulový kohout přivařovací, DN 15, PN 40 ks    1,00000 530,87 530,87

31 734.BR6410225065Kulový kohout přivařovací, DN 65, PN 40 ks    2,00000 955,56 1 911,12

32 8.3408 Komunikační kabel TCEPKFLE 3x4x0,8 m 275,00000 63,70 17 518,58

33 998272201R00 Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 41,39679 205,54 8 508,79

34 8.46175 Předizolovaná paralelní odbočka DN65/140 na DN65/140 
s alarmem

ks    2,00000 3 716,06 7 432,12

35 8.5125 Potrubí předizolované DN65/140 trubka 12m s alarmem ks    20,00000 19 111,18 382 223,57

36 8.7725 Oblouk 90° předizolovaný DN65/140 1x2m s alarmem ks    4,00000 3 185,20 12 740,79

Díl: 799 Ostatní 5 308,66
37 799.0001.E01 Dočasné lávky - přechody přes výkop ks    1,00000 5 308,66 5 308,66

Díl: 8 Trubní vedení 19 111,18
38 8.7705 Oblouk 90° předizolovaný DN65/140 1x1m s alarmem ks    6,00000 3 185,20 19 111,18

Díl: 799 Ostatní 5 308,66
39 799.0002.E02 Zabezpečení výkopu soubor 1,00000 5 308,66 5 308,66

Díl: 8 Trubní vedení 38 116,18

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

na vzdálenost 100 m

Položkový rozpo čet 
Sportovní hala Světlá nad Sázavou
Teplovodní přípojka
Teplovodní přípojka revize 09/2017

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetně spojovacího materiálu.
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S: 2016/11.1
O: SO05
R: D.5.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpo čet 
Sportovní hala Světlá nad Sázavou
Teplovodní přípojka
Teplovodní přípojka revize 09/2017

40 8.7565 Předizolovaná uzavírací armatura DN65/140 s alarmem ks    2,00000 5 308,66 10 617,32

41 8.1033 140(156) PEH-smršťovací spojka s manž. + příslušenství ks    40,00000 53,09 2 123,46

42 8.1363 Těsnící prstenec 140 ks 2,00000 530,87 1 061,73

43 8.1829 smršťovací koncovka 140 ks 2,00000 530,87 1 061,73

44 8.64810 Pěnové polštáře (1000x250x40 mm) ks    44,00000 106,17 4 671,62

45 81606 Výstražná páska m     250,00000 31,85 7 962,99

46 8.1000 Doprava potrubí na místo stavby bez vykládky soubor 1,00000 10 617,32 10 617,32

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 4 718,81
47 460.E0001 Vytýčení sítí soubor 1,00000 943,76 943,76

48 460.E0002 Geodetické vytýčení trasy soubor 1,00000 943,76 943,76

49 460.E0003 Geodetické zaměření trasy, do 100m soubor 1,00000 943,76 943,76

50 460.E0004 Příplatek geodetického zaměření trasy, za každých 50m soubor 1,00000 943,76 943,76

51 460.E0005 Geometrický plán pro věcné břemeno, pro každého 
vlastníka

soubor 1,00000 943,76 943,76

CELKEM 829 127,73
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NN elektropřípojka /dodávka ČEZ DISTR. na základě žádosti o zřízení 
přípojky/ - cena bude určena smlouvou s dodavatelem

Bude sou částí dodávky spole čnosti ČEZ Distribuce, a.s. po sepsání smlouvy
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 Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

Nosný materiál

Kabel s PVC izolací, uložený v zemi v kabelových chráničkách, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení.

CYKY-J 5x6
m 480,00 113,53 54 494,89 33,39 16 027,91

Plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=63/52 mm, dodávka 
včetně montáže.

KF 09063
m 480,00 16,70 8 013,95 33,39 16 027,91

Stožár kuželový pozinkovaný bezpaticový, v=6m, barevné 
provedení RAL 1028, včetně usazení SUK 60/60/3 ks 12,00 6 553,63 78 643,60 1 057,40 12 688,76

Svorkovnice stožárová, IP 20, kompletní dodávka včetně montáže SV 9.16.4 ks 12,00 694,54 8 334,51 100,17 1 202,09
Smršťovací hlavice kabelová rozdělovací, kompletní dodávka 
včetně montáže CCB-4-28/9 ks 24,00 87,93 2 110,34 55,65 1 335,66

Ukončení kabelu do 16mm, zapojení ks 130,00 6,68 868,18 22,26 2 893,93
Kabelová spojka smršťovací 5 žil 1,5-10mm, kompletní dodávka 
včetně montáže ZID 5 MO ks 2,00 1 001,74 2 003,49 667,83 1 335,66

Nosný materiál celkem 154 468,97 51 511,92

Uzemnění

Pásovina FeZn 30x4 mm, uložená v zemi pro uzemnění 
elektroinstalace, dodávka včetně montáže

FeZn 30x4
m 250,00 28,94 7 234,82 66,78 16 695,74

Drát FeZn s PVC izolací d=10/13 mm pro vývody k zkušebním 
svorkám, dodávka včetně montáže.

FeZn+PVC d=10/13
m 54,00 33,39 1 803,14 66,78 3 606,28

Svorka hromosvodová nad dva šrouby, pozinkovaná, dodávka 
včetně montáže.

SR 2
ks 32,00 27,83 890,44 55,65 1 780,88

Svorka hromosvodová nad dva šrouby, pozinkovaná, dodávka 
včetně montáže.

SR 3
ks 20,00 27,83 556,52 55,65 1 113,05

Uzemnění celkem 10 484,92 23 195,95

Svítidla

Svítidlo LED světelný rok 3000lm, spotřeba 29W, proudový odběr 
350 mA, kompletní dodávka včetně montáže

např.Indal Stela Long 24 
LED, optika SRN ks 12,00 8 904,39 106 852,72 333,91 4 006,98

Svítidla celkem 106 852,72 4 006,98

Zemní práce

Výkop a zához rýhy hl. 800mm š. 35cm, zemina tř. 3, včetně zřízení 
pískového kabelového lože, fólie, vytýčení, s úpravou terénu. m 260,00 11,33 2 944,54 363,35 94 470,57
Výkop jámy pro základ stožáru 600x600x1200 (šxhxv), včetně 
záhozu a terénních úprav ks 12,00 0,94 11,33 849,39 10 192,63

Bednění na základ ks 12,00 1,18 14,16 589,85 7 078,21

Betonování základu 600x600x1200(šxhxv) ks 12,00 1,18 14,16 589,85 7 078,21

Betonová směs B20 m³ 12,00 1 887,52 22 650,29 1,18 14,16

Zemní práce celkem 25 634,46 118 833,78

HZS

Vyhotovení dokumentace provední kpl. 1,00 0,00 0,00 2 949,85 2 949,85

Výchozí revize kpl. 1,00 0,00 0,00 6 017,48 6 017,48

Doprovod a spolupráce s RT kpl. 1,00 0,00 0,00 1 003,75 1 003,75

Zabezpečení pracoviště hod 18,00 0,00 0,00 301,83 5 432,88

Provoz mechanizmů hod 18,00 0,00 0,00 301,83 5 432,88

Spolupráce s investorem hod 10,00 0,00 0,00 301,83 3 018,27

Měření intenzity osvětlení kpl 1,00 0,00 0,00 12 033,97 12 033,97

Geodetické zaměření kpl 1,00 0,00 0,00 11 798,20 11 798,20

Odvoz sutě kpl 1,00 0,00 0,00 1 003,75 1 003,75

HZS- celkem 48 691,04

V.O. 297 441,07 246 239,65

VRN
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 3 539,11
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce 3 539,10
GZS 1,00% 5 898,51
VRN - CELKEM 12 976,72

SO1 - SUMA /Kč/ 556 657,45

Položkový rozpo čet 

Objekt : Veřejné osvětlení
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Zařízení dálkového přenosu

název jed. počet
jed.cena 
dodávky

dodávka 
celkem

jed.cena 
montáže

montáž 
celkem

Vysílač REGGAE eps DATA GR ks 1,00 29 765,50 29 765,50 10 173,75 10 173,75
Anténa TD - DZ6 (kanál GPRS) ks 1,00 1 600,81 1 600,81 117,97 117,97
Anténa ZD44 (kanál rádio) ks 1,00 1 632,99 1 632,99 117,97 117,97
Redukce SMA samec / N samec 0,5m ks 2,00 418,37 836,74 117,97 235,94
Konektor N samec na RLH1000 ks 4,00 94,47 377,88 23,59 94,38
Držák antény malý ks 1,00 431,87 431,87 117,97 117,97
Anténní stožár 1m s popdstavcem ks 1,00 2 180,09 2 180,09 589,85 589,85
Přepěť.ochr.koax. HSPKO-N50-050-4,0G-B ks 2,00 1 017,38 2 034,75 58,99 117,97
Tyč jímací 2m AlMgSi bez osazení ks 1,00 337,39 337,39 589,85 589,85
Tyč izolační pro tyč jímací 1m ks 2,00 269,92 539,83 58,99 117,97
Držák izolovaného hromosvodu ks 2,00 77,86 155,72 23,59 47,19
Svorka jímací tyče ks 1,00 66,44 66,44 5,90 5,90
Betonový podstavec pro jímací tyč PB19 ks 1,00 363,35 363,35 11,80 11,80
Skříňka pro přepěťové ochrany vystrojená ks 1,00 269,92 269,92 235,94 235,94
Akumulátor  12 V / 7 Ah bezúdržbový ks 1,00 436,02 436,02 58,99 58,99
Vložka zámku KTPO standard klíče HZS KV ks 1,00 903,18 903,18 58,99 58,99
Objektový klíč KTPO HZS KV ks 1,00 259,53 259,53 58,99 58,99

42 192,01
Koaxiální kabel RLH1000 m 60,00 67,48 4 048,74 5,90 353,91
Kabel datový UTP m 3,00 14,53 43,60 5,90 17,70
Kabel 1-CHKE-V-J 3Cx1,5 m 3,00 31,14 93,43 5,90 17,70
Kabel JXFE-V 4x2x0,8 m 3,00 75,78 227,35 5,90 17,70
Zemnící vodič CY 6 ZZ m 30,00 16,61 498,31 5,90 176,96
Instal. trubka ohebná UV venkovní 32, černá m 20,00 15,57 311,44 5,90 117,97
Instalační lišta m 3,00 21,80 65,40 5,90 17,70

415,26 117,97
5 703,54

13 588,99
4 391,32
2 180,09
7 786,04

Prvotní informace pro zásah 12 976,73
88 818,71

Dodatek k projektu EPS pro ZDP dle SIAŘ GŘ HZS ČR 

CENA  BEZ  DPH
K ceně bude přičtena DPH v zákonem stanovené výši

DODÁVKA  TECHNOLOGIE

Drobný instalační materiál
DODÁVKA  ROZVODU  
MONTÁŽ  TECHNOLOGIE ZDP
OŽIVENÍ OBJEKTOVÉHO ZDP, kontrola provozuschopnosti, revize zařízení
KONFIGURACE OBJEKTU NA PCO HZS, SYSTÉMU IZS HZS, a PCO dohled
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S: 3
O: 2
R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: VN Vedlejší náklady

Díl: 02 Ostatní práce 5 898,51
1 900      RT2 HZS - stavební a přípravné práce, Práce v tarifní třídě 5 h 10,00000 589,85 5 898,51 RTS 17/ II

10 10,00000

Díl: 1 Zemní práce 89 238,47
2 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou m2 1 702,85500 52,41 89 238,47 RTS 17/ II

8*2,5*7 140,00000

328,83 328,83000

1,5*(37,5+32,2+17,65) 131,02500

dle PD : 90 90,00000

147 147,00000

3*1*275 825,00000

10% výplň mezi panely : 41 41,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 85 639,58
3 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R) t 0,96000 8 493,86 8 154,10 RTS 17/ II

4*8*0,03 0,96000

4 224383111R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 650 mm m 32,00000 202,29 6 473,26 RTS 17/ II

4*8 32,00000

5 264321412R00 Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 10 m hor.3 m 32,00000 974,91 31 197,26 RTS 17/ II

4*8 32,00000

6 273320140RA0 Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění m3 12,50000 3 185,20 39 814,95 RTS 17/ II

5*5*0,5 12,50000

Díl: 38 Kompletní konstrukce 648 838,66
7 380001 Zřízení zázemí z mobilní stavební buňky (přistavení, demontáž), pronájem buňky do 24měsíců kus 7,00000 58 985,12 412 895,83 Vlastní

7 7,00000

8 380002 Doprava věžového jeřábu Potain MC 175, na stavbu a ze stavby kpl 1,00000 23 594,05 23 594,05 Vlastní

1 1,00000

9 380003 Výstavba věžového jeřábu kpl 1,00000 1,18 1,18 Vlastní

1 1,00000

10 380004 Pronájem věžového jeřábu (do výstavby vazníků) kpl 1,00000 212 346,43 212 346,43 Vlastní

1 1,00000

11 380005 Demontáž věžového jeřábu kpl 1,00000 1,18 1,18 Vlastní

1 1,00000

Díl: 5 Komunikace 919 174,88
12 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 468,83000 130,36 61 115,32 RTS 17/ II

8*2,5*7 140,00000

328,83 328,83000

13 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 368,02500 170,47 62 736,11 RTS 17/ II

1,5*(37,5+32,2+17,65) 131,02500

dle PD : 90 90,00000

147 147,00000

14 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 150,00000 7,27 1 090,04 RTS 17/ II

150 150,00000

15 577112124RT2 Beton asfalt. ACO 11 + modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm, plochy 201-1000 m2 m2 150,00000 415,26 62 288,29 RTS 17/ II

150 150,00000

16 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 46,00000 197,25 9 073,33 RTS 17/ II

46 46,00000

17 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 2,76000 2 802,97 7 736,21 RTS 17/ II

46*0,3*0,2 2,76000

18 584000010RAT Komunikace ze silničních panelů, zemní práce, podsyp, KZD 1-300/100 300 x 100 x 15 cm, panely 
v pronájmu (vč.)

m2 866,00000 825,79 715 135,58
RTS 17/ II

3*1*275 825,00000

10% výplň mezi panely : 41 41,00000

Díl: 8 Trubní vedení 126 917,10
19 831230010RAB Vodovod z trub polyetylénových D 90 mm, hloubka 1,5 m m 62,00000 1 451,03 89 964,10 RTS 17/ II

62 62,00000

20 831350012RAB Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 1,5 m m 9,00000 1 741,24 15 671,17 RTS 17/ II

9 9,00000

21 894410010RAC Šachta z betonových dílců pro DN 200, výška vstupu 2,1 m kus 1,00000 21 281,83 21 281,83 RTS 17/ II

1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 286 984,32
22 113107420R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené do tl.20 cm, pro další využití m2 1 702,85500 90,25 153 677,95 RTS 17/ II

3*1*275 825,00000

10% výplň mezi panely : 41 41,00000

8*2,5*7 140,00000

328,83 328,83000

1,5*(37,5+32,2+17,65) 131,02500

dle PD : 90 90,00000

147 147,00000

23 113108405R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm m2 150,00000 74,32 11 148,19 RTS 17/ II

150 150,00000

24 113151111R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů, panely k dalšímu využití m2 866,00000 42,47 36 778,40

3*1*275 825,00000 RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
3 907 930,36

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
SPORTOVNÍ HALA
VRN
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S: 3
O: 2
R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Cen. 
soustava

Poznámka uchazeče

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
SPORTOVNÍ HALA
VRN

10% výplň mezi panely : 41 41,00000

25 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 46,00000 42,47 1 953,59 RTS 17/ II

46 46,00000

26 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 12,50000 3 303,17 41 289,58 RTS 17/ II

5*5*0,5 12,50000

27 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 218,40000 82,58 18 035,29 RTS 17/ II

20+9,5+47,85+37,5+32,2+9,7+5,65+2,65+4+41,25+8,1 218,40000

28 721300010RAA Demontáž potrubí ležatého z PVC, do DN 200, výkop, zásyp m 9,00000 849,39 7 644,47 RTS 17/ II

9 9,00000

29 722200010RAA Demontáž potrubí do DN 50, výkop, zásyp m 62,00000 265,43 16 456,85 RTS 17/ II

62 62,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 26 687,49
30 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 377,03699 70,78 26 687,49 RTS 17/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 127 012,99
31 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m, vlastní m 218,40000 119,62 26 124,84 RTS 17/ II

20+9,5+47,85+37,5+32,2+9,7+5,65+2,65+4+41,25+8,1 218,40000

32 767001 Pronájem oplocení (do 24měsíců) m 218,40000 353,91 77 294,10 Vlastní

20+9,5+47,85+37,5+32,2+9,7+5,65+2,65+4+41,25+8,1 218,40000

33 767002 Zřízení vjezdové brány kpl 1,00000 23 594,05 23 594,05 Vlastní

1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže 20 054,94
34 210001 Zřízení přípojného místa pro stavenišťní rozvaděč (vč. vedení dočasné přípojky, rozvaděč) soubor 1,00000 20 054,94 20 054,94 Vlastní

1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 152 537,41
35 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 274,52570 82,58 22 670,10 RTS 17/ II

36 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 470,73130 10,62 26 232,55 RTS 17/ II

37 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 274,52570 58,99 16 192,93 RTS 17/ II

38 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 274,52570 318,52 87 441,83 RTS 17/ II

Díl: ON Ostatní náklady 151 001,90
39 009 Nájem kontejneru a úložné plochy kpl 1,00000 1 179,70 1 179,70 RTS 17/ II

1 1,00000

40 19902 Náklady na spotřebu vody kpl 1,00000 47 188,09 47 188,09 RTS 17/ II

1 1,00000

41 19906 Náklady na spotřebu elektrické energie kpl 1,00000 94 376,19 94 376,19 RTS 17/ II

1 1,00000

42 904 Příplatek za ztížené podmínky, noční doprava dřevěných vazníků kpl 1,00000 2 359,40 2 359,40 RTS 17/ II

1 1,00000

43 905 Příplatek za ztížené podmínky, dvojí překládání s uložením dřevěných vazníků kpl 1,00000 5 898,51 5 898,51 RTS 17/ II

1 1,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 1 267 944,11
44 005121011R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803, ostatní (kromě zde neuvedených) Soubor 1,00000 94 376,19 94 376,19 RTS 17/ II

45 005121021R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803, ostatní (kromě zde neuvedených) Soubor 1,00000 176 955,36 176 955,36 RTS 17/ II

46 005121031R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803, ostatní (kromě zde neuvedených) Soubor 1,00000 58 985,12 58 985,12 RTS 17/ II

47 005111020R Vytyčení stavby soubor 1,00000 4 718,81 4 718,81 RTS 17/ II

48 005122010R Provoz objednatele soubor 1,00000 58 985,12 58 985,12 RTS 17/ II

49 005124010R Koordinační činnost soubor 1,00000 1 179,70 1 179,70 RTS 17/ II

50 005211010R Předání a převzetí staveniště soubor 1,00000 1 179,70 1 179,70 RTS 17/ II

51 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,00000 23 594,05 23 594,05 RTS 17/ II

52 220890202R00 Revize soubor 1,00000 5 898,51 5 898,51 RTS 17/ II

53 005241010R
Dokumentace skutečného provedení. Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve 
čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a 
dwg.

soubor 1,00000 117 970,24 117 970,24 RTS 17/ II

54 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení soubor 1,00000 47 188,09 47 188,09 RTS 17/ II

55 005261010R Stavebně montážní ojištění dodavatele a pojištění díla soubor 1,00000 58 985,12 58 985,12 RTS 17/ II

56 012103001 Geodetické práce před výstavbou- vytýčení stavby úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem soubor 1,000 18 875,24 18 875,24 RTS 17/ II

57 012103101 Vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 943,76 943,76 RTS 17/ II

58 012203001 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 4 718,81 4 718,81 RTS 17/ II

59 012303101 Vypracování geometrických plánů soubor 1,000 28 312,86 28 312,86 RTS 17/ II

geodetické práce při provádění stavby

Ztížené podmínky provádění stavebních prací způsobené omezováním provozem mateřské školy, (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a 
hrazení, stříšek, záchytných sítí, apod.)

Geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude 
předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě ve formátech dwg a pdf.

Pojištění díla do výše nákladů stavby, u dodavatele pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vzdahu - min. 80 mil. Kč

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření  a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v 
rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

Vytýčení inženýrských sítí
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S: 3
O: 2
R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Cen. 
soustava

Poznámka uchazeče

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
SPORTOVNÍ HALA
VRN

60 013254101 Monitoring průběhu výstavby soubor 1,000 1 179,70 1 179,70 RTS 17/ II

61 013254201 Pasportizace stávajících objektů soubor 1,000 5 898,51 5 898,51 RTS 17/ II

62 013274001 Vypracování technologického postupu výstavby a montáže dílčích částí soubor 1,000 5 898,51 5 898,51 RTS 17/ II

63 013274002 Výrobní projektová dokumentace konstrukce dřevěné části střechy soubor 1,000 17 695,54 17 695,54 RTS 17/ II

64 013274003
Výrobní projektová dokumentace konstrukce armovacích a konstrukčních částí bet. skeletu, 
základů, stropů a stěn

soubor 1,000 235 940,47 235 940,47 RTS 17/ II

65 013284001 Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP soubor 1,000 5 898,51 5 898,51 RTS 17/ II

66 043103001 Náklady na provedení zkoušek a měření soubor 1,000 1 179,70 1 179,70 RTS 17/ II

67 049103001 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 1 179,70 1 179,70 RTS 17/ II

68 049203001 Náklady stanovené zvláštními předpisy soubor 1,000 1 179,70 1 179,70 RTS 17/ II

69 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby soubor 1,000 5 898,51 5 898,51 RTS 17/ II

70 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 176 955,36 176 955,36 RTS 17/ II

71 091002101 Publicita projektu SMOl - informační tabule kus 2,000 23 594,05 47 188,09 RTS 17/ II

72 034403001 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 35 391,07 35 391,07 RTS 17/ II

73 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 23 594,05 23 594,05 RTS 17/ II

Veškeré náklady související s provádění stavby požadované zadávací dokumentací a smlouvou o dílo (obchodními podmínkami), např. veškeré náklady 
spojené s bankovními zárukami dle čl. 13. smlouvy o dílo, zajištění dokladů požadovaných v rámci předání a převzetí předmětu díla dle čl. 7 smlouvy o dílo,  
ostatní náklady stavby požadované smlouvou o dílo neuvedené samostatnou položkou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

Publicita projektu SMOl - informační tabule

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybyjících se po staveništi:

Zemní práce spojené se skrývkou ornice, odkopávek a skladeb budoucích konstrukcí komunikací jsou již obsaženy v dílčích částech rozpočtů!

Geometrický plán 5 x v papírové podobě, 1 x v elektronické podobě na CD

Monitoring průběhu výstavby

Pasportizace stávajících objektů

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady stanovené zvláštními předpisy

Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby

Náklady na provedení zkoušekí a měření 

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP
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