

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>Stavební úpravy kancelář PaM</b>		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: TIC Brno	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Stavební úpravy kancelář PaM	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet poměrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	119732,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	SPELEX, spol. s r. o

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	xxxxxxxx	Provozní vlivy
	PSV celkem	xxxxxxxx	
	M práce celkem	xxxxxxxx	
	M dodávky celkem	xxxxxxxx	
ZRN celkem			
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		xxxxxxxx	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Karel Horák		Jméno:	Jméno:
Datum: 19.06.2018		Datum:	Datum:
Podpis: xxxxxxxxxxxxxx		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	119731,50 Kč	
DPH	21,0% činí:	25144,00 Kč	
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>144876,00 Kč</b>	

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSY	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
3 Svislé a kompletní konstrukce	xxxxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3
63 Podlahy a podlahové konstrukce	xxxxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
64 Výplně otvorů	xxxxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
94 Lešení a stavební 'výtahy	xxxxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	xxxxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
766 Konstrukce truhlářské	0,00	xxxxxxx	0,00	0,00	0,00	0,0
783 Nátěry	0,00	xxxxxxx	0,00	0,00	0,00	0,0
784 Malby	0,00	xxxxxxx	0,00	0,00	0,00	0,0
M21 Elektrom ontáže	0,00	0,00	xxxxxxx	xxxxxxx	0,00	0,1
Kč	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	0,00	1,6

### VRN, rezerva a kompletace

#### Přirážka

Provozní vlivy

Kč

xxxxxxx

**xxxxxxx**

I Stavba: Objekt:	Stavební úpravy kancelář PaM TIC Brno	Základní rozpočet Datum tisku: 19.06.2018	List č. 3
-------------------------	---	--	-----------

Poř. ..	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	34228-0010.RAO	Příčka z desek sádrokarton., s izolací, ti. 100 mm	m2	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx
2	310 23-5241. RT2	Zapravení rýh 5x7cm s použitím suché maltové směsi	kus	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxx	xxxxx
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>xxxxxxx</b>		<b>xxxxxxx</b>
<b>63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
3	69741046	Koberec zátěžový š. 4 m vč. pokládky	m2	xxxxxxx	xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
4	697-51010	Lišta kobercová	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
<b>63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>xxxxxxxxx</b>		<b>xxxxxxxxx</b>
<b>64</b>		<b>Výplně otvorů</b>						
5	642 94-2111. RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
6	64294-2212.RT9	Osazení plastového okna 800/1600	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxxx
<b>64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>xxxxxxx</b>		<b>xxxxxxx</b>
<b>94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>						
7	941 95-5003.ROO	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	kpl	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
8	941 94-1831. ROO	Montáž, demontáž lešení	ks	xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	0,00000	0,00000
<b>94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>xxxxxxx</b>		<b>xxxxxxx</b>
<b>97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>						
9	97908-1111.ROO	Odvoz sutí a vybour. hmot na vybranou skládku	kpl	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	0,00000	0,00000
10	97403-1122. ROO	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	(xxxxxxx)	(xxxxxxx)
<b>97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>xxxxxxx</b>		<b>xxxxxxx</b>
<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>						
11	611-60216	Dveře "v11itřní hladké plně 1 kříd. 90x197 lak A	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
12	28349019	Plastové okno fix 800x1600 bílé	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Poř. Č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
13	549-14640.1	Bezp. kování BK RX 802 Klika-knoflík nerez-mat	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	0,00000	0,00000
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>xxxxxxx</b>		<b>xxxxxxx</b>
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>						
14	78332-2220.ROO	Nátěr syntetický ocel. radiát. vč. barvy	ks	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
15	78332-2220.R01	Nátěr syntetický ocel. zárubní	ks	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>xxxxxxx</b>		<b>xxxxxxx</b>
	<b>784</b>	<b>Malby</b>						
16	784 19-5212.ROO	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
17	784 49-1300.R05	Malba stropu štetkou	m2	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
18	784 45-2961. R1 O	Oprava stropu škrábáním a tmelením	m2	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>xxxxxxx</b>		<b>xxxxxxx</b>
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>						
19	210 80-0106. RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax2,5	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
20	21020-1055.R02	Montáž lankového závěsu nad 4m	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	0,00000	0,00000
21	21020-1055.R13	Montáž zářivkového( LED) osvětlení na lankový závěs	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	0,00000	0,00000
22	210 80-0105. RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax1 ,5	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
23	210 11-1011.ROO	Zásuvka zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	0,00000	0,00000
24	348-14198	Svítilno LED40WbLL	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
25	345-35405	Strojek přepínače sériového, řaz.5	kus	xxxxxxx	3558-A05340	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
26	348-141200	Lankový závěs Z1	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
27	210 29-0012.R10	Elektroinstalační práce	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	0,00000	0,00000
28	21001-0311.RT2	Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová Včetně dodávky 1905+víčko	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
29	22982-0021.ROO	Demontáž stávajícího osvětlení	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	0,00000	0,00000

Stavba:  
Objekt:

Stavební úpravy kancelář PaM  
TIC Brno

Základní rozpočet  
Datum tisku: 19.06.2018

List č.5

Poř. č.	Položka	Popis	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M21	MJ Elektromontáže			xxxxxxx		xxxxxxx