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Smlouva o dílo č. 7_2018V 

 

 
uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku v platném znění 

 
Článek 1 - Smluvní strany 
 
Objednatel : Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk 
   se sídlem: Gen. Krátkého 1, 787 29 
  IČ: 00843113 
  DIČ: CZ00843113 
                      Osoba oprávněná jednat:  

 ve věcech smluvních  – Ing. Petr Vepřek 

 ve věcech technických -  xxxxxxxxxxxxx 
   
                       
                                
                    
(dále jen objednatel) 
  

 
Zhotovitel :   Provozní Nový Malín s.r.o. 
                      se sídlem: Nový Malín č.p. 240, PSČ  788 03 Nový Malín 
                      zastoupený při jednáních pro věci:  

 smluvní -  Josef Minář, jednatel  

 technické – xxxxxxxxxxxxx – technik pro vodní stavby 

                      IČ : 25861905 
                      DIČ : CZ25861905     
                      Bankovní spojení  :  xxxxxxxxxxxxxx 
                      č.ú.:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
                      Zapsána v obchodním rejstříku Krajský soud v Ostravě, oddíl „C“ vložka 23020.    
 
 
 (dále  jen zhotovitel) 
                       
                                       
Článek 2 – Výchozí podklady a údaje 

        
2.1.  Výchozí údaje:  

Název díla:   " Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk - Venkovní vodovod 

na domově mládeže" 

 
Termín plnění:  
 - zahájení prací:    
 - dokončení a předání díla:        
 
 
Článek 3 – Předmět díla 
 
 
3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) je provedení díla, tj. obnova vodovodu v areálu VSPS 
Šumperk v rozsahu specifikovaném položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. 
 
 
Článek 4 – Provádění díla 

 

4.1 Objednatel se zavazuje stavbu po jejím dokončení převzít a zhotoviteli uhradit sjednanou cenu  

       díla v souladu s touto smlouvou. 
 

4.2.  Součástí díla je vybudování vlastního zařízení staveniště, jeho udržování a dále úplné vyklizení  

        staveniště od vlastních materiálů a zařízení, včetně demontáže zařízení staveniště.  

        Termín vyklizení staveniště je do 2 dnů od odevzdání a převzetí stavby. 
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4.3.  Při provádění prací bude zhotovitel dodržovat a plnit požadavky povolujících orgánů Státní   

        správy. Rovněž je zhotovitel povinen dodržovat podmínky plynoucí z protokolu o  

   předání a převzetí staveniště. 

 

4.4. Všechny výrobky, materiály a práce budou odpovídat z hlediska kvality ČSN  –  I. jakosti a            

respektovat  normy a předpisy platné v době realizace. Kvalita výrobků  a  materiálů  bude doložena 

podle obecně závazných předpisů. 

 

4.5.  Předmětem plnění budou také dohodnuté práce vyvolané objednatelem, případně dodatečnými  

   změnami PD během realizace díla, nebo z jiných důvodů vyvolané vícepráce spojené s realizací   

   stavby. Objednatel se zavazuje tyto práce uhradit podle odpovídajících ustanovení této smlouvy.   

        Podmínkou rozšíření předmětu díla o tyto práce je záznam o jejich provedení ve stavebním deníku, 

potvrzený minimálně odpovědným zástupcem pro věci technické a potvrzení těchto víceprací 

podepsaným dodatkem ke smlouvě o dílo. 
 

 

Článek 5 - Cena  za provedení díla 
 

5.1. Cena za provedení díla podle čl. 3 této smlouvy činí:  
 

             Cena bez DPH   295 752,- Kč  

  DPH 21%      62 108,- Kč 

  Celkem vč. DPH  357 860,- Kč 

 

(Slovy: třistapadesátsedmtisícosmsetšedesát) 

 

  

5.2. Náklady na zhotovení, udržování a odklizení vlastního zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
 
Článek  6 – Termín plnění předmětu díla, zajištění splnění díla 
 

6.1. Zhotovitel provede a předá dílo objednateli v těchto termínech:  

       Zahájení prací :                                    10.7.2018 

   

      Ukončení prací a předání díla :            15.8.2018 

 
Lhůta pro odstranění případných vad a nedodělků bude dohodnuta a uvedena v protokolu o předání a převzetí díla. 
 

6.2. Lhůty provádění mohou být prodlouženy: 

        -   pokud překážky v práci zavinil prokazatelně objednatel 

        -   pokud porušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 

           zhotovitelem (nepříznivé klimatické podmínky a jiné).    

 

6.3. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním díla      

       objednateli včetně dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o čemž účastníci pořídí zápis o předání a 

       převzetí stavby.    

 

6.4. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže bude mít při převzetí jen takové vady a nedodělky,  

       které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem, ani užívání díla nebrání. 
 
 
Článek  7 -  Platební podmínky 
 

7.1. Úhrada za provedení díla bude provedena úhradou jedné konečné faktury Zhotovitele. Podkladem k vystavení 

faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek na díle vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDI. 

Konečná faktura bude splatná po předání díla zhotovitelem objednateli, po odstranění případných vad a 

nedodělků, uvedených v přejímacím protokolu. Splatnost faktur je dohodnuta na 15 dnů ode dne doručení faktur. 

 

7.2  Konečnou fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 15 dnů po dokončení a písemném předání díla objednateli. 
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Článek  8 -  Práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1.  Rozpočet byl vyhotoven na základě místního šetření a domluvy s technikem na místě stavby. 

 

8.2.  Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo nebezpečnému obtěžování okolí 

stavby. Po celou dobu plnění této smlouvy zhotovitel odpovídá za pořádek na staveništi a v jeho 

bezprostředním okolí, za dodržování předpisů, zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků 

svých i subdodavatelů. Stejně tak odpovídá i za dodržování požární ochrany a dopravního značení. Přitom 

zhotovitel, jeho zaměstnanci i subdodavatelé musí respektovat kontrolní činnost objednatele přijímáním 

účinných opatření bez prodlení. 

        Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod vzniklých na prováděném díle 

pro objednatele a všech škod vzniklých objednateli, nebo třetím na stavbě nezúčastněným osobám a to až do 

doby dokončení a předání díla dle této smlouvy. Nebezpečí škody vzniklých na díle přecházejí na 

objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí. 

 

8.3.  Zhotovitel zajistí likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu se zákonem včetně jejich 

evidence. 

8.4.  Objednatel se zavazuje projednat ohlášení stavby díla, jehož součástí je i dodávka zboží, u místně příslušného 

stavebního úřadu a řídit se jeho rozhodnutím. Pokud tak neučiní, nese objednatel odpovědnost za případné 

sankce, které by mohly být vůči němu uplatňovány orgány státní správy (pokud jsou pro stavbu nutné) 

8.5 Zveřejnění v registru smluv zajišťuje investor. 

 
Článek  9 –  Předání díla 

 

9.1.  Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla dva dny před navrženým termínem předání   

a převzetí.  

9.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel zápis, který bude po doplnění a                                             

odsouhlasení objednatelem podepsán pověřenými zástupci obou smluvních stran pro jednání ve věcech 

technických. V zápisu bude konstatováno, zda objednatel dílo přejímá a budou zde uvedeny případné 

podmínky převzetí, soupis předávaných dokladů a soupis případných vad a nedodělků díla. Případné 

nepřevzetí musí být objednatelem v zápise odůvodněno. Objednatel nemusí převzít dílo s vadami a 

nedodělky bránícími řádnému užívání díla.   

    
Článek  10 –  Vady díla a záruka za jakost  
 

10.1. Rozsah, kvalita a provedení díla bude odpovídat vymezení díla podle článku II. této smlouvy a  

        bude splňovat i další podmínky této smlouvy, pokud nebudou objednatelem odsouhlaseny a  

        potvrzeny změny dodatkem ke smlouvě, případně ve stavebním deníku, v souladu se smlouvou.  
 

10.2. Případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla, odstraní zhotovitel do 10-ti dnů po  

        předání a převzetí, pokud se nedohodne s objednatelem jinak. 

 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět plnění v čase odevzdání objednateli. Za vady,  

        které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny  

        porušením jeho povinností. 
 

10.4 Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma  

        smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu  

        plně funkční a způsobilé k řádnému užívání. 
 

10.5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu ihned  

         po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen vady oprávněně reklamované v záruční době bezplatně odstranit. 

 

10.6. Zhotovitel je povinen se dostavit na místní šetření nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení  

        reklamace a následně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoliv a kdy nastoupí             

        k odstranění reklamované vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od doručení reklamace,          

        s výjimkou, že budou nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude možno vadu běžným                     

       způsobem odstranit. 
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Článek 11 – Smluvní sankce 
 

11.1. Za prodlení s dokončením díla je sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.  

  

11.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování reklamovaných vad, nebo s jejich  

         odstraněním v termínu stanoveném a nebo dohodnutém dle čl. 10. této smlouvy,  

         z viny na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  

         500,- Kč za každý týden prodlení. 

 

11.3. Vyúčtováním smluvních pokut se nezbavuje objednatel práva k uplatnění náhrady škody vzniklé  

         z neplnění smlouvy. 

 

11.4. Pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním jakýchkoliv peněžitých závazků podle této 

         smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,03 % denně z dlužné částky. 
 
 
Článek  12 – Závěrečné ujednání 
 

12.1. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a to podepsáním oprávněnými zástupci.  

         Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou  

         smluvních stran. 

 

12.2. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí Občanským  

         zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

 

12.3. Smlouvu o dílo je možné zrušit dohodou obou stran, změnit písemným oboustranně potvrzeným 

         ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatkem ke smlouvě“, které se po podepsání oprávněnými 

         zástupci obou stran stane nedílnou součástí smlouvy. 
 

12.4. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno 

          vyhotovení zhotovitel. 

 

12.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

 

          - položkový rozpočet zhotovitele 

  

 
 

    

                                                                                        
             V Šumperku dne  28.6.2018                                              V Novém Malíně dne 27.června 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 …………………………………    ………………………………… 
                        za objednatele                                                                  za zhotovitele    
             Ing. Petr Vepřek – ředitel školy                                            Josef Minář - jednatel     
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Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka Vodovodní přípojka u VSPS - Šumperk
Klasifikace

Fáze Založená nabídka CZK

Komentář

Verze
Popis Nabídka

Komentář

Firmy
Typ Firmy Provozní Nový Malín s.r.o.

Uživatelé
Zpracovatel Minář Martin

Nabídkový rozpočet
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Zakázka:

Vodovodní přípojka u VSPS - Šumperk

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_01: Vodovod 295 752 62 108 357 860

001: Zemní práce 189 230 39 738 228 968

008: Vedení dálková a přípojná 90 114 18 924 109 038

009: Ostatní konstrukce a práce 5 235 1 099 6 334

V03: Zařízení staveniště 11 174 2 346 13 520

Celkem (bez DPH) 295 752

DPH 62 108

DPH 21 % ze základny: 295 752 62 108

Celkem (včetně DPH) 357 860 CZK  
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SO_01: Vodovod 295 752 62 108 357 860

001: Zemní práce 189 230 39 738 228 968

1. SP 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 195,0 321,93 62 777 13 183 75 961

2. SP 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 30,0 843,56 25 307 5 314 30 621

3. SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 197,0 94,19 18 556 3 897 22 453

4. SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 197,0 17,03 3 356 705 4 060

5. SP 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 11,25 339,58 3 820 802 4 623

6. H 001-001 Kamenivo frakce 0-4 t 21,375 321,50 6 872 1 443 8 315

7. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 183,75 80,36 14 767 3 101 17 868

8. SP 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 21,375 106,41 2 275 478 2 752

9. SP 141721114 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm v 

hornině tř 1 až 4 - Včetně chráničky

m 15,0 2 200,00 33 000 6 930 39 930

10. SP X1 Dokončovací terénní úpravy soubor 1,0 18 500,00 18 500 3 885 22 385

008: Vedení dálková a přípojná 90 114 18 924 109 038

11. SP 871241151 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných 

elektrotvraovkami

m 140,0 108,00 15 120 3 175 18 295

12. SP 879221111 Montáž vodovodní orbočky na potrubí DN 90 kus 4,0 982,89 3 932 826 4 757

13. SP 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 125,0 14,84 1 855 389 2 244

15. SP 899722115 Blend pro budovu B včetně těsnění šroubů a příruby kus 1,0 3 200,00 3 200 672 3 872

16. SP 899722116 Lemový nákružek včetně těsnění a šroubů na jeden spoj kus 5,0 974,00 4 870 1 023 5 893

17. SP 899722117 Šoupátko IS s nástrčnými hrdly/příruba uzavírací voda 4041E2 - pro PE 90 kus 1,0 6 754,00 6 754 1 418 8 172

18. SP 899722118 Zemní souprava IS pro šoupátka teleskopická DN 90, délka 1,3-1,8 m kus 1,0 1 678,00 1 678 352 2 030

19. SP 899722119 T KUS elektro 90/ 90 PE 100 SDR 17 kus 3,0 781,00 2 343 492 2 835

20. SP 899722120 Tvarovka IS plastová voda elektro koleno W45° kus 2,0 589,00 1 178 247 1 425

21. SP 899722121 Tvarovka IS plastová voda elektro koleno W30° kus 2,0 774,00 1 548 325 1 873

22. SP 899722122 Tvarovka IS plastová voda elektro objímka kus 29,0 313,00 10 329 2 169 12 498

23. SP 899722123 Trubka IS plastová voda - v tyčích PE-HD PE 100 SDR 17 d90 x 5,4  PN10 

6m černá s modrým pruhem 

kus 26,0 585,25 17 558 3 687 21 245

24. SP 899722124 Blend pro budovu B včetně těsnění šroubů a příruby kus 1,0 3 200,00 3 200 672 3 872

25. SP 899722125 Budova A: 

26. SP 899722126 Trubka IS plastová voda - v tyčích PE-HD PE 100 SDR 17 d90 x 5,4  PN10 

6m černá s modrým pruhem

kus 3,0 585,25 1 756 369 2 124

27. SP 899722127 Tvarovka IS plastová voda elektro koleno W90° DN 90 kus 2,0 978,00 1 956 411 2 367

28. SP 899722128 Napojení na stávající rozvod kus 1,0 4 000,00 4 000 840 4 840

29. SP 899722129 Budova H:

30. SP 899722130 Redukce elektro 90/ 63 PE 100 SDR 17 kus 1,0 574,00 574 121 695

31. SP 899722131 Roura PE100 voda 63 x 3,8 x  SDR17 PN10 m 12,0 82,00 984 207 1 191

32. SP 899722132 Isiflo T-122 koleno 63 x 2" / 90° s vnitřním závitem kus 1,0 1 353,00 1 353 284 1 637

33. SP 899722133 Přechod do budovy včetně napojení na stávející vedení - mosaz DN 63 kus 1,0 4 000,00 4 000 840 4 840

34. SP 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 90 m 140,0 13,77 1 927 405 2 332

009: Ostatní konstrukce a práce 5 235 1 099 6 334

35. SP 971028461 Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 600 mm kus 3,0 1 745,00 5 235 1 099 6 334

V03: Zařízení staveniště 11 174 2 346 13 520

36. ON 030001000 Zařízení staveniště % 2,0 5 586,87 11 174 2 346 13 520  


