

	Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 18 Český Krumlov		objednávka č. 71/18/01	
	odběratel Město Český Krumlov odbor investic Kaplická 439 381 18 Český Krumlov IČO 00245836 DIČ CZ00245836 ze dne 29.06.2018 Dodací lhůta Místo určení Město Č.Krumlov	dodavatel VIDOX s.r.o. U Poráků 511, Horní Brána 381 01 Český Krumlov IČO: 25160168 DIČ:		
popis objednávky				
Objednáváme u Vás: Dodávka a montáž svítidel podél stezky z Růžové zahrady k Synagoze a na Jižních terasách dle cenové nabídky v příloze. Objednatel prohlašuje, že výše uvedené objekty nejsou používány k ekonomické činnosti a pro výše uvedenou dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění.				
p	tel.:	mobil:	email:	fax:
Karel Jirovec	380 766 710	724 068 997	karel.jirovec@mu.ckrumlov.cz	380 766 701
peněžní ústav / číslo účtu		razítko a podpis		
Komerční banka - Č.Krumlov 221241 / 0100		Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic		
Dodavatel souhlasí s podmínkami uvedenými v objednávce a tuto objednávku přijímá.				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Elektroinstalace	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
04	Veřejné osvětlení		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
Z18/06/28	Stavební úpravy Jižních teras		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	139 330	Doplňkové náklady
			5 016
R	PSV celkem	0	
	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	139 330	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	139 330	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	144 346	Ostatní náklady celkem
			5 016
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		144 346 Kč
DPH	21,0 %		30 313 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			174 659 Kč

Poznámka :

Stavba :	Z18/06/28 Stavební úpravy Jižních teras	Rozpočet : 1
Objekt :	04 Veřejné osvětlení	Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
06 ZEMNÍ PRÁCE č. výkresu VO2	13 700	0	0	0	0
01 Kabelový rozvod č. výkresu VO2	123 264	0	0	0	0
ON Ostatní náklady	2 366	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	139 330	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Doplňkové náklady	0	3,6	139 330	5 016
CELKEM VRN				5 016

Položkový rozpočet

Stavba :	Z18/06/28 Stavební úpravy Jižních teras	Rozpočet: 1
Objekt :	04 Veřejné osvětlení	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 06		ZEMNÍ PRÁCE č. výkresu VO2				
1	215000005	Jáma pro stožár veřejného osvětlení, ruční výkop,	m3	2,10	1 642,00	3 448,20
2	215000006	Pouzdrový základ pro stožár veřejného osvětlení mi	ks	3,00	954,00	2 862,00
3	215000007	Betonový základ do bednění	m3	2,10	2 620,00	5 502,00
4	215000015	Odvoz zeminy na skládku do 1 km	m3	2,10	185,00	388,50
5	215000016	Příplatek za odvoz zeminy na skládku za další km d	m3	21,00	12,00	252,00
6	215000017	Hutnění zeminy	m3	2,10	8,00	16,80
7	215000018	Provizorní úprava terénu - zemina tř. 4	m2	6,20	35,60	220,72
8	215000021	Vrtání ve zdi z betonu nebo kamene tl. 60 cm, ploc	ks	2,00	505,00	1 010,00
Celkem za		06 ZEMNÍ PRÁCE č. výkresu VO2				13 700,22
Díl: 01		Kabelový rozvod č. výkresu VO2				
9	210000023	Svítilno 70W měděné sloupové na ocelovém sloupu v. Pechlát	ks	3,00	32 100,00	96 300,00
10	210000024	Svítilno 1904 "Hofleuchte", Schirmleuchte mit Wandausleger (Rohrdurchmesser 16 mm)	ks	3,00	7 500,00	22 500,00
11	210000025	Usporná žárovka, dodávka a montáž	ks	3,00	81,00	243,00
12	210000026	Halogenová žárovka 46W, dodávka a montáž	ks	3,00	490,00	1 470,00
13	210000027	Svorkovnice stožárová IP43, dodávka a montáž	ks	3,00	912,00	2 736,00
14	210000028	Pojistková patrona E27 6A, dodávka a montáž	ks	3,00	5,00	15,00
Celkem za		01 Kabelový rozvod č. výkresu VO2				123 264,00
Díl: ON		Ostatní náklady				
15	220-01	Materiál podružný 3% (z pol. materiál)	%	3,00	148,55	445,65
16	220-02	Dopravné 6% (z položek celkem)	%	6,00	320,00	1 920,00
Celkem za		ON Ostatní náklady				2 365,65