
SMLOUVA O DÍLO
A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: ............. ..

„Úprava silnice II/433 MÚK S D1 - hranice kraje“ - projektová dokumentace

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník
(dále jen „občanský Zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
Zapsaná v OR: u Krajského Soudu V Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupen: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO
DIČ; cz 70960399
tel:
e-ma

3

Z h O t 0 v it el: Ing. Linda Smítalová - Atelis
se sídlem:
kontaktní adresa:
Zápis V OR u - živnostník není zapsán v obchodním rejstříku
IČO; 74276361 DIČ; CZ8152217546
Telefon: e-mail:
Bankovní Spojení
Čisıø účnız
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání Z
Ing. Linda Smítalová
ve věcech technických oprávněn k jednání:
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1. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k řádnému provedení díla, jakje toto níže specifikováno.

2. Dílo spočívá ve vypracování a dodání projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen správní
rozhodnutí) v rozsahu a S náležitostmi dokumentace pro vydání správního rozhodnutí v souladu
S vyhláškou č. 146/2008 Sb. O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném
Znění, platnými ČSN, TKP - předpisem pro Zhotovení dokumentace staveb PK s účinností od 1.2.2007
a jeho dodatkem č. 1, s účinností od 1.1.2010, respektive dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci
staveb v platném znění v případě územního řízení a doplněna o náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016
Sb., o Stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb S výkazem výměr v platném Znění (DSP v rozsahu DPS + Soupis prací vjednom
kroku Současně) pro stavbu:

„Úprava silnice II/433 MÚK S D1 - hranice kraje“

Jedná se o silnici č. II/433,
Začátek úseku silnice II/433 v km 19.384 S napojením na výjezdní rampu D1
Konec úseku silnice II/433 v km 22,554. hranice krajů s napojením na Stávajı'cí Opravenou silnici od
Uhřic.

3. Diagnostika vozovky bude provedena v celém rozsahu Stavby.

4. Dále je Součástí díla Zajištění nutných geodetických podkladů (polohopis a výškopis) pro řádné zpra-
cování jednotlivých položek soupisu prací, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů
a organizací potřebných pro vydání správního rozhodnutí.

5. Projektová dokumentace bude vypracována v 6 vyhotoveních. PD bude v paré č. 1 obsahovat oceněný
Soupis prací, Ostatní paré slepý Soupis prací.

6. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na 6 CD nosičích s následujícím obsahem:
0 2x CD s PD včetně dokladové části ve formátu pdf, S oceněným soupisem prací ve formátu pdf a xml

v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 se nachází na ,
0 2x CD S PD včetně dokladové části ve formátu pdf, S neocenéným soupisem prací ve formátu pdf a

xml v datovém předpisu xc4,
0 2x CD S grafickou částí PD ve formátu dwg, písemnou částí PD ve fonnátu doc, příp. docx (Word) a S

geodetíckými podklady PD ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi zajišťovacích bodů,
které byly vytvořeny při Zaměřování díla.

7. Zhotovitel Zhotoví dílo Svým jménem a na vlastní odpovědnost.

8. Zhotovitel připraví projekt pro stavební povolení se všemi náležitostmi potřebnými pro vydání sta-
vebního povolení a v souladu S novelou zákona O územním plánování a stavebním řádu 225/2017 Sb.,
platnou od 1.1.2018.

9. Zhotovitel v průběhu Zpracování PD svolá minimálně 1 výrobní výbor za účasti stran dotčených touto
stavbou a další minimálně 2 výrobní výbory k projednání PD S objednatelem (koncepční a vlastní ře-
šení, Závěrečné odsouhlasení).

l0.Zhotovitel PD se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo od-
stranění případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí.

l 1.Zhotovitel PD zajistí i vyjádření dotčených orgánů Státní správy a správců inženýrských sítí, případné
připomínky správců inženýrských sítí budou zapracovány v dokumentaci.
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12.Zhotovitel zajistí Smluvní vztahy související S vydáním stavebního povolení, jedná Se zejména o ná-
jemní smlouvy, smlouvy O právu provést stavbu, případně další smlouvy.

13.Žádost O vydání správního rozhodnutí podá zhotovitel jménem objednatele nejpozději 31.3.2019.

l4.Na 1. výrobním výboru bude projednána varianta stavební úpravy díla S ohledem na ekonomickou
úspomost a rychlost realizace Stavy a následně minimální nároky na údržbu.

15.Autorský dozor na stavbu není předmětem této Smlouvy a bude zajištěn objednatelem.

2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo objednateli nejpozději do:
- 31.března 2019 podání žádosti O stavební povolení
- 31. května 2019 odevzdání kompletního díla

3. Cena díla

Cena díla V rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacímí podmínkami ze dne 31.5.2018 č.j.
SSOK - CE 11946/2018/Jan je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH 903 000 Kč
Z toho: diagnostika 140 000 Kč

geodetické práce 85 200 Kč
inženýrská činnost 57 200 Kč
projektová dokumentace 620 600 Kč

DPH 21% 189 630 Kč
Celková cena díla vč. DPH 1 092 630 Kč
Cena díla je sjednána jako fixní a konečná. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.

Cenu je možno překročit pouze v případě, že:
a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů

majících vliv na cenu díla,
b) objednatel, jako zadavatel veřejné Zakázky, bude písemně požadovat provedení praci nebo dodá-

vek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky O nich Zhotovitel ne-
mohl vědět a ani je předpokládat.

4. Platební podmínky

Obj ednatel neposkytuje zálohy.

Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu po předání geodetických prací objednateli a objednatel ji
uhradí. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena do
výše 90% ceny díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydání správního rozhodnutí bude uhrazeno
Zbývajících 10 % ceny díla.

Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení objednateli.

Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004
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Sb. o dani Z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a další případné náležitosti uvedené ve
Smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit jí zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se
přeruší běh lhůty splatností a nová začne plynout po doručení opravené faktury objednateli.

5. Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku za vady předmětu díla, které
existují vdobě jeho předání aza vady později vzniklé vpřípadě, že vznikly porušením jeho
povinností.

Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li objednatele na nevhodnost jeho zadání
či požadavků a tento přesto trval písemně na svém Zadání přes upozomění na možné důsledky.

Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předaném díle je technicky
realízovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a nonnami, které se vztahují
ke zpracovávanému dílu.

Případnou reklamací musí objednatel uplatnit písemně na adrese zhotovitele dle této smlouvy.
Odpovídá-li za vadu zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se
dohodnou na způsobu a postupu odstranění vady, a to do sedmi dnů od uplatnění reklamace.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a
zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud zhotovitel zjistí
nevhodnost podkladů převzatých od objednatele, nebo pokynů objednatele, neprodleně na tuto
skutečnost písemně upozorní objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude objednatelem
sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu Zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění
a zhotovitel má právo na náhradu nákladů, spojených S případným přerušením provádění díla. Pokud
ipřes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude objednatel trvat na provedení díla podle
nich nebo pokud objednatel nesjedná do 30-ti dnů od shora uvedeného písemného upozomění
zhotovitele nápravu, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud
vynaložených nákladů poměrné části Z celkové ceny díla dle stupně rozpracovanosti díla.

Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit.

Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové
dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu
36 měsíců od vydání správního rozhodnutí.

Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména:
a) vnitřní položkový nesoulad díla (např. absence položky V DPS oproti výkresové či dokumentační

části),
b) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými V době provedení díla,
c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla.

6. Náhrada škody

Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2909 a násl. Občanského zákoníku vedle odpovědnosti za
vady díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku existence vad díla.

Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad dílajsou zejména:
a) náklady objednatele spojené S přípravou a realizací nového zadávacího řízení,
b) náklady objednatele spojené S prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,
c) vícenáklady objednatele související s faktickou realizací díla,
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d) náklady objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla, pokud vzniknou
v příčinné souvislosti S porušení povinnosti zhotovitele provést dílo bez vad.

vv7. Pojistení zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření toto smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednánu platnou
a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím způsobené
škody při výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3 této Smlouvy.

Tím není dotčeno právo objednatele o náhradu případných škod vzniklých v důsledku nerealizace této
smlouvy.

8. Spolupůsobení objednatele

Objednatel se zavazuje, že nejpozději do deseti kalendářních dnů od obdržení požadavku předá
zhotoviteli své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně
případných připomínek, které požaduje zapracovat do čístopisů předávané projektové dokumentace -
pokud nebude rozhodnuto na výrobních výborech.

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli vnezbytném rozsahu
potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých
skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy a to
ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude objednatel
v prodlení S plněním své součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto prodlení
objednatele termíny plnění zhotovitele.

9. Ostatní ujednání

Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny za
řádné provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující kzajištění správního
rozhodnutí.

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, že nedojde ke Splnění předmětu díla ve sjednaném termínu
dle čl. 2., smlouva se od počátku ruší, nedohodnou-li se písemněúčastníci jinak. Dohoda o změně
smlouvy musí být uzavřena nejpozději v poslední den lhůty plnění.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě v platném Znění.

Pokud bude zhotovitel v prodlení S termínem plnění, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,2% Z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení S předáním díla oproti smluvnímu
termínu plnění. Tato smluvní pokuta bude realizována snížením ceny díla O příslušnou částku. Tímto
uj ednáním nej sou dotčeny nároky objednatele Z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.

Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad dílaje zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní
pokutu ve výši 0,2 % Z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý týden a každou jednotlivou
vadu. Tímto ujednáním nej sou dotčeny nároky objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.

Objednatel uhradí zhotoviteli úroky Z prodlení ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den
prodlení se zaplacením faktury.

Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění
předmětu smlouvy a informovat o tom objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními
stranami.

Na objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny
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(hn O‹ QfixM ‹-Qza příslušnou dokončenou část díla, tj. dnem odepsání příslušn ky Z účtu objednatele.

Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu zhotovitele a jsou jeho vlastnictvím.

Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství
ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu §
219 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je
možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv) v
aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru
smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

10.Vznik smlouvy

Smlouva vzniká dohodou O celém jejím obsahu a to podepsáním oprávněnými zástupci smluvních
stran.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotovenich, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Je možné ji změnit písemně formou chronologicky číslovaných doplňků a dodatků (S podpisy obou
smluvních stran), které se stanou součástí Smlouvy.

Obě Strany Stvrzují svým podpisem, že se seznámily S celým obsahem této smlouvy a souhlasí S ní. Ve
všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení
Občanského zákoníku.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 2 Q -UB- 2018 V Olomouci dne: /lšlø LC 1%

role
e

uc Q„- ---------- _-----
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. lng. Linda Smítalová - Atelis
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace
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