





KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Ošetření dřevin v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod - 2018		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Hyský Martin, Ing. Bc.		
Schváleno:		Datum:	Č.usnesení:
Dokument uložen u:	OddPKŽÚ		
Počet vyhotovení:	2		
Adresát:	Petr Zvědělík		
Smluvní částka: 1)	55176.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor životního prostředí a zemědělství		
Podpis zajistit do:			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	OŽPZ/Joneš	22.6.2018		
Projednáno s:				
Právní kontrola:	OŽPZ/Slouka	25.6.2018		
Předkládá:	OŽPZ/Horná	22.6.2018	Horná	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OŽPZ/Horná	22.6.2018	Horná	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OŽPZ/Horná	22.6.2018	Horná
	Správce rozpočtu:	OE/Tesařová	25.6.2018	Ty -

Poznámka:

Subjekt (IČO: 12159859), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: jones, datum ověření: 22.06.2018 07:55:35):

Ošetření dřevin v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod - 2018

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 55176.00, Datum Od: , Datum do: 31.10.2018, Perioda: jednorázově, ODP: 003745, ORJ: 0000006000, ORG: POL: 5169 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01AGG6V

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Ošetření dřevin v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod - 2018

ID 118417

5528/18

I.

Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen Rady Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Jones
tel: 564 602 501
e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 4050005000/6800

a

Zhotovitel: Petr Zvědělík
se sídlem: Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava
tel: 603 228 876
e-mail: petrzvedelik@seznam.cz
IČO: 12159859
DIČ: CZ6304251822
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-4656660237/0100

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele práce (ošetření dřevin) k zajištění udržitelnosti projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod, který byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí tak, jak je specifikováno v této smlouvě a jejích součástech.

Jedná se o péči o stromy v areálu parku užívaného příspěvkovou organizací (**Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace**, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod) zřizovanou Krajem Vysočina (dále též jen „příspěvková organizace“). Práce budou provedeny za nepřerušného provozu příspěvkové organizace. Zhotovitel je povinen dbát zvýšené opatrnosti vzhledem na eventuální pohyb klientů v areálu příspěvkové organizace na pracemi dotčených plochách.

2.2. Rozsah a druh prací:

a) Ošetření dřevin, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy o dílo (oceněný agregovaný rozpočet) a v místech dle zakresu v příloze č. 2 této smlouvy o dílo. Práce budou provedeny podle příslušných Standardů AOPK ČR viz <http://standardy.nature.cz>.

b) Zhotovitel pořídí fotodokumentaci stromů, které budou ošetřeny, a to dokumentaci před zahájením řezu a po dokončení řezu. Fotodokumentaci se seznamem (ze kterého bude zřejmé ke kterému stromu patří která fotografie) předá zhotovitel

objednateli v elektronické formě (formát obrázků *.JPG, *.TIF nebo *.PDF, formát seznamu *.RTF nebo *.PDF).

- c) K činnostem a úkolům zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:
- provedení veškerých činností a úkonů za účelem kompletního provedení prací dle bodu 2.2. písm. a) této smlouvy;
 - účast na kontrolních dnech nebo odborných průzkumech k upřesnění detailu prací, pokud je objednatel nařídí (za tímto účelem komunikují obě smluvní strany prostřednictvím e-mailových či tel. kontaktů zástupců pro věci technické uvedených v čl. I. této smlouvy);
 - zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených prováděním prací), zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, a to v součinnosti s dále uvedenými zástupci Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (která zajistí součinnost zejména při vyloučení provozu pod stromy v době provádění řezů);
 - případné projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (včetně úhrady poplatků a jiných plateb s tím spojených), zajištění dopravního značení k dopravním omezením (včetně údržby a odstranění značení), čištění vozovek znečištěných v souvislosti s předmětnými pracemi apod.;
 - případné zadání provádění prací subdodavatelům dle podmínek stanovených v této smlouvě a jejich koordinace;
 - obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů nutných pro provedení díla dle této smlouvy;
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro provádění díla stanovených jejich správci;
 - likvidace odpadů související s realizací díla;
 - uvedení povrchu terénu (např. bude-li při výsadbách poškozen okolní terén, zejména trávníky apod.) do původního stavu.

(Dále jen „dílo“)

- 2.3.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. listopadu 2018.
- 2.4.** Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele, pokud mu tyto pokyny budou objednatelem poskytnuty, jinak při provádění prací postupuje samostatně.
- 2.5.** V závislosti na vývoji vegetace a počasí lze protokolárně závazně upravit typ a techniku zásahu (např. odůvodněné odchytky od Standardu Řez stromů), formáty fotodokumentace apod., avšak přitom nelze bez písemného dodatku k této smlouvě zvětšovat celkový rozsah prací. S obsahem tohoto protokolu musí projevit písemný souhlas objednatel i zhotovitel (zástupci pro věci technické).
V případě nepředpokládaného zjištění výskytu zvláště chráněných živočichů, do jejichž přirozeného vývoje by předmětné práce mohly škodlivě zasáhnout (popř. je rušit, zraňovat nebo usmrcovat, ničit či poškozovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla apod.), zhotovitel práce přeruší a bude další postup neprodleně konzultovat se zástupci objednatele, je možné protokolárně dohodnout úpravy postupu a termínu dohotovení prací obdobně jako v předchozím odstavci. Termín dohotovení bez písemného dodatku k této smlouvě nemůže být pozdější než den určený bodem 7.1.
- 2.6.** Veškeré věci potřebné k řádnému provedení díla zajišťuje zhotovitel.

- 2.7. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle bodu 2.2. této smlouvy oznámit datum zahájení prací zástupci pro věci technické objednatele a zároveň zástupci příspěvkové organizace (konkrétně provozně-technickému náměstkovi, linka 246; nebo vedoucímu úseku oddělení dopravy a manipulace, linka 225; blíže kontakty viz <http://www.onhb.cz>).
- Zhotovitel bude v souvislosti s realizací díla respektovat požadavky uvedených zástupců příspěvkové organizace ve vztahu k dodržování pracovní doby a pohybu pracovníků zhotovitele a klientů příspěvkové organizace, užívání ploch v areálu příspěvkové organizace apod. Realizace prací ve dnech pracovního klidu a v pracovních dnech mimo pracovní dobu (tj. od 18.00 do 7.00) je možná jen po předchozím souhlasu výše uvedených zástupců příspěvkové organizace.
- 2.8. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby nedošlo v souvislosti s jeho prováděním ke zranění osob a škodám na majetku, k poškození staveb, zařízení, pozemků. Případné škody vzniklé s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně pojištění možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě.
- 2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy podmínky nezbytné k realizaci a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré náklady nutné k provedení díla a případné další náklady vyplývající z této smlouvy o dílo zahrnul do ceny v čl. III. této smlouvy.

III.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Cena je stanovena dohodou jako maximální a nepřekročitelná a činí v konečné výši
- | | |
|----------------------|-------------|
| celková cena bez DPH | 45.600,- Kč |
| DPH 21 % | 9.576,- Kč |
| cena celkem s DPH | 55.176,- Kč |
- (slovy: padesát pět tisíc jedno sto sedmdesát šest korun českých)
(dále jen „cena“).
- 3.2. Objednatel se zavazuje za dílo provedené řádně a včas dle čl. II. této smlouvy zaplatit cenu uvedenou v čl. III. bod 3.1. této smlouvy dle sjednaných platebních podmínek.
- 3.3. Pokud zhotovitel neprovede práce v rozsahu a kvalitě stanovené v této smlouvě, je objednatel oprávněn cenu úměrně snížit.
- 3.4. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 15 (patnácti) dnů po převzetí díla objednatelem.
- 3.5. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: název, sídlo a IČO objednatele, označení faktury a její číslo, bankovní spojení a číslo účtu, jméno a místo podnikání zhotovitele, název a ID této smlouvy o dílo a fakturovanou částku.
- 3.6. Faktury vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatelem.
- 3.7. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. V době od vrácení faktury po její nové vystavení a předání zhotovitelem lhůta podle bodu 3.6. této smlouvy neběží. Nově vystavená (opravená) faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

- 3.8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 3.9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
- 3.10. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

Součinnost objednatele

- 4.1. Objednatel převezme řádně a včas provedené dílo. Zhotovitel oznámí provedení díla objednateli v termínu nejpozději dle bodu 2.3.

V.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 5.1. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním díla dle této smlouvy oproti termínům dle bodu 2.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny, a to za každý, i započatý den prodlení, pokud výše pokuty nedosáhne 500,- Kč, tak se neuplatní.
- 5.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- 5.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za každý, i započatý den prodlení, pokud výše pokuty nedosáhne 500,- Kč, tak se neuplatní.

VI.

Vady díla, odstoupení

- 6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel může od smlouvy rovněž odstoupit, pokud dílo není provedeno řádně a včas a nelze ani vzhledem ke způsobu zhotovení díla aplikovat snížení ceny dle bodu 3.3 této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli.
- 6.2. Za vady díla odpovídá zhotovitel podle ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku.

VII.
Ostatní ujednání

- 7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2018.
- 7.2. Doba platnosti návrhu této smlouvy je omezena na 21 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy zhotoviteli.
- 7.3. Pokud návrh smlouvy nebude zhotovitelem akceptován a doručen objednateli v termínu podle předchozí věty, návrh smlouvy zaniká. V případě závažných důvodů je možno požádat o prodloužení termínu podpisu smlouvy Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Tato žádost musí být doručena před uplynutím lhůty stanovené v bodě 7.2. této smlouvy.
- 7.4. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017 č. 07/17.
- 7.5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.6. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy č. 1. a č. 2. – oceněný výkaz prací a výkres s inventarizačními čísly dřevin.
- 7.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.
- 7.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
- 7.9. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

V Jihlavě dne 26. 6. 2018

Kraj Vysočina
Žitkova 57/587 33 Jihlava

Kraj Vysočina
Ing. Bc. Hyský Martin

člen Rady Kraje Vysočina pro oblast
lesního a vodního hospodářství,
zemědělství a životního prostředí

V Jihlavě dne 25. 6. 2018

Bc. Petr ZVĚDĚLÍK

Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava
IČ: 12159859 DIČ: CZ6304251822
mobil: 603 228 876

www.stromojzectvi.cz

Petr Zvědělík


Příloha č. 1 smlouvy o dílo
Ošetření dřevin v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod - 2018

oceněný výkaz prací

	inv. číslo	taxon	průměr kmene (cm)	průměr koruny (m)	výška koruny (m)	poznámka	Způsob ošetření stromu terminologie dle Standardu SPPK A02 002 (2015) Řez stromů (součástí ošetření stromu jsou i další úkony dle čl. II, bod 2.2. smlouvy o dílo)	Cena (Kč)
náhradní ošetření (nové ošetření)	350	Robinia pseudoacacia	40-50	6-8	10-15		řez zdravotní (S-RZ)	2 500,00 Kč
	351	Tilia platyphyllos	60-70	8-10	15-20		řez zdravotní (S-RZ)	2 700,00 Kč
	358	Acer platanoides	30-40	8-10	10-15		řez zdravotní (S-RZ)	2 500,00 Kč
	360	Aesculus hippocastanum	40-50	8-10	10-15		řez zdravotní (S-RZ)	2 500,00 Kč
	361	Tilia cordata	50-60	8-10	15-20		řez zdravotní (S-RZ)	2 700,00 Kč
	362	Acer platanoides 'Globosum'	30-40	6-8	6-8		kombinovaný řez - stabilizace sekundární koruny a zdravotní (S-RZ)	2 300,00 Kč
	363	Acer platanoides 'Globosum'	30-41	6-8	6-8		kombinovaný řez - stabilizace sekundární koruny a zdravotní (S-RZ)	2 300,00 Kč
	364	Acer platanoides 'Globosum'	30-42	6-8	6-8		kombinovaný řez - stabilizace sekundární koruny a zdravotní (S-RZ)	2 300,00 Kč
	365	Acer platanoides 'Globosum'	30-43	6-8	6-8		kombinovaný řez - stabilizace sekundární koruny a zdravotní (S-RZ)	2 300,00 Kč
	366	Juniperus virginiana	40-50	6-8	10-15		řez zdravotní (S-RZ)	2 500,00 Kč
	367	Acer pseudoplatanus	10-20 (7x)	6-8	8-10	sedm kmenů	řez zdravotní (S-RZ)	3 500,00 Kč
opakované ošetření	217	Fraxinus excelsior	40-50	10-15		čtyři kmeny	řez bezpečnostní (S-RB)	3 500,00 Kč
	236	Tilia cordata	100-110	10-15			řez bezpečnostní (S-RB)	2 800,00 Kč
	239	Tilia cordata	60-70	10-15			řez bezpečnostní (S-RB)	2 800,00 Kč
	240	Tilia cordata	70-80	10-15			řez bezpečnostní (S-RB)	2 800,00 Kč
	241	Tilia cordata	70-80	10-15			řez bezpečnostní (S-RB)	2 800,00 Kč
	244	Tilia cordata	70-80	10-15			řez bezpečnostní (S-RB)	2 800,00 Kč

Celkem bez DPH	45 600,00 Kč
DPH 21 % (nebo neplátce DPH)	9 576,00 Kč
Celkem včetně DPH	55 176,00 Kč

Ošetření dřevin v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod - 2018 - příloha č. 2 - výkres



Legenda

Stromy dle inventarizace

- náhradní ošetření (nové ošetření řezem)
- ostatní stromy (inventarizované, avšak bez ošetření)
- opakované šetření řezem

Navrhované stromy

Kód	Latina	Český název	Věškosť výsadby	Věškosť sazenice	Koeficient	Plánka celkem (m ²)	Pozeminka
AECC	<i>Aspidistra conopsea</i>	široký plešáček	14-16	10	10	141,6	10
AEIB	<i>Asplenium nidus</i>	široký plešáček	14-16	10	10	141,6	10
CANP	<i>Campanula medium</i>	široký plešáček	14-16	10	10	141,6	10
COV (m)	<i>Cornus mas</i>	široký plešáček	14-16	10	10	141,6	10
FRCP	<i>Fraxinus excelsior</i>	široký plešáček	14-16	10	10	141,6	10
LAA	<i>Laurus nobilis</i>	široký plešáček	14-16	10	10	141,6	10
MMPF	<i>Malva sylvestris</i>	široký plešáček	14-16	10	10	141,6	10
PIS	<i>Picea abies</i>	široký plešáček	14-16	10	10	141,6	10
PLA	<i>Platanus orientalis</i>	široký plešáček	14-16	10	10	141,6	10
PRAP	<i>Prunus avium</i>	široký plešáček	14-16	10	10	141,6	10
PSM	<i>Prunella montana</i>	široký plešáček	14-16	10	10	141,6	10
PVCC	<i>Pyrus ussuriensis</i>	široký plešáček	14-16	10	10	141,6	10
QBOF	<i>Quercus robur</i>	široký plešáček	14-16	10	10	141,6	10
ORU	<i>Ornithoglossum</i>	široký plešáček	14-16	10	10	141,6	10
ROBU	<i>Rubus idaeus</i>	široký plešáček	14-16	10	10	141,6	10
TIC	<i>Tilia cordata</i>	široký plešáček	14-16	10	10	141,6	10
TICR	<i>Tilia crumena</i>	široký plešáček	14-16	10	10	141,6	10
Celkem						89	


Navrhované keře

Kód	Latina	Český název	Věškosť výsadby	Věškosť sazenice	Koeficient	Plánka celkem (m ²)	Pozeminka
Am	<i>Amelanchier</i>	široký plešáček	0,60	40,00	164	53	široký plešáček
Dog	<i>Diospyros</i>	široký plešáček	0,50	40,00	87	19	široký plešáček
Euc	<i>Eucalyptus</i>	široký plešáček	0,70	40,00	31	24	široký plešáček
Eu	<i>Eurotia</i>	široký plešáček	0,45	30,00	185	26	široký plešáček
Eu	<i>Eurotia</i>	široký plešáček	0,70	40,00	135	52	široký plešáček
Eu	<i>Eurotia</i>	široký plešáček	0,60	40,00	245	68	široký plešáček
Eu	<i>Eurotia</i>	široký plešáček	0,60	40,00	245	77	široký plešáček
Eu	<i>Eurotia</i>	široký plešáček	0,70	40,00	59	25	široký plešáček
LJA	<i>Ligustrum</i>	široký plešáček	0,50	60,80	236	48	široký plešáček
Pho	<i>Photinia</i>	široký plešáček	0,60	40,00	103	22	široký plešáček
Pra	<i>Prunella</i>	široký plešáček	0,60	30,00	66	21	široký plešáček
Rho	<i>Rhododendron</i>	široký plešáček	1,50	120/150	14	16	široký plešáček
Rho	<i>Rhododendron</i>	široký plešáček	1,50	120/150	31	52	široký plešáček
Rho	<i>Rhododendron</i>	široký plešáček	0,60	40/50	75	72	široký plešáček
Rho	<i>Rhododendron</i>	široký plešáček	0,60	40/50	116	36	široký plešáček
Syr	<i>Syringa</i>	široký plešáček	0,50	30/40	60	15	široký plešáček
Syr	<i>Syringa</i>	široký plešáček	0,50	40/50	205	43	široký plešáček
Ula	<i>Ulmus</i>	široký plešáček	0,60	40/50	172	32	široký plešáček
Vit	<i>Vitis</i>	široký plešáček	0,70	40/50	80	24	široký plešáček
Vit	<i>Vitis</i>	široký plešáček	0,60	40/50	27	8	široký plešáček
Wif	<i>Wisteria</i>	široký plešáček	0,70	40/50	82	25	široký plešáček
Celkem					2519	847	

Pozeminka č. 1: ošetření a výsadba APL/3 - tot. časem / počet km na rozlohu plochy

Ochranná pásma (okružní řada stromů)

----- hranice řešeného území



Zadávající organizace	Ing. Václav Děkald	
Vypracoval	Ing. Václav Děkald	
Kontaktní osoba	Ing. Václav Děkald	
Obyvatel:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace	
Kraj:	Vysočina	
Okres:	Havlíčkův Brod	
Adresa:	„Revitalizace parků v zařízení zdravotních krajů Vysočina“ Nemocnice Havlíčkův Brod	
Číslo:	1:500	
Výkres:	Osazovací plán	