



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
OBJEDNÁVKA Č.: OBJ/292/18/OMI/GRO



mc21es6e44f33d

ODBĚRATEL: Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha 9

DODAVATEL: PORKY stavební s.r.o.
Osadní 300
251 01 Babice

IČO: 00240923 IČO: 02594030
DIČ: CZ 00240923 DIČ:

OBJEDNÁVKA Č.: OBJ/292/18/OMI/Gro VAŠE NABÍDKA
Č.:

VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Gross ZE DNE:

TEL.: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

DATUM: 13.06.2018

ČÍSLO ÚČTU: [REDACTED]

KÓD BANKY: [REDACTED]

Objednáváme u vás v areálu tenisových kurtů, Praha 9 – Újezd nad Lesy, u křížení ulic Kalská / Velebného, opravu budovy klubovny, níže uvedené položky:

Cena za vše, tedy odstranění původních konstrukcí, dodávka materiálů, práce, likvidace odpadů při stavbě vzniklých.

| POPIS | POČET | JEDN. | CENA/J. | CELKEM |
|--|-------|-------|------------|------------|
| VNĚJŠÍ | | | | |
| Oprava soklu budovy – demontáž soklu, odstranění omítky, nalepení polystyrenu, povrchová úprava, lepidlo, perlínka, marmolit, oplechování. | 1 | kpl | 56 800,00- | 56 800,00- |
| Oprava olámaných krytek odvětrávacích otvorů na platová okna. | 1 | kpl | 1 100,00- | 1 100,00- |
| Odvětrávací komínky kanalizace, revize, výměna olámaných. | 1 | kpl | 8 750,00- | 8 750,00- |
| Provedení opravy oplechování komína, oprava omítky, věnec marmolit | 1 | kpl | 14 645,00- | 14 645,00- |
| Okapové žlaby – oprava výměnou | 1 | kpl | 14 280,00- | 14 280,00- |
| Doplnění opadaných lišt podbití střechy | 1 | kpl | 2 800,00- | 2 800,00- |
| VNITŘNÍ | | | | |
| Oprava SDK, odstranění příčky, doplnění keramické dlažby, oprava omítky. | 1 | kpl | 19 350,00- | 19 350,00- |

| | | | | |
|---|---|-----|------------|--------------------|
| Sprchy, demontáž, provedení nových hydroizolací, revize odpadů, osazení nových gul, materiál. | 1 | Kpl | 36 300,00- | 36 300,00- |
| Opravy omítek a štuků | 1 | Kpl | 4 500,00- | 4 500,00- |
| Výmalba všech interiérů cca 300 m2, 2x, včetně zakrytí, úklidu | | | 57 600,00- | 57 600,00- |
| SPOLEČNÉ | | | | |
| Odvoz zeminy a odpadu 40 m3 | 1 | kpl | 32 500,00- | 32 500,00- |
| Doprava mimostaveništní | 1 | Kpl | 6 500,00- | 6 500,00- |
| Přesun hmot | 1 | Kpl | 4 500,00- | 4 500,00- |
| VRN 2% | 1 | Kpl | 9 000,00- | 9 000,00- |
| Celkem bez DPH | | | | 268 625,00- |
| DPH 21 % | | | | 56 411,25- |
| Celkem s DPH /Kč/ | | | | 325 036,25- |

Toto plnění nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Objednávka je vystavena v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

Odběratel nebude poskytovat dodavateli zálohu. **Splatnost faktur je 30 dní od doručení Odběrateli.**


Potvrzuji přijetí objednávky a souhlasím s jejím zněním. /podpis dodavatele – podepsané u objednávek nad 50.000 Kč bez DPH zašlete prosím zpět odběrateli - stačí scan e-mailem/

ZPŮSOB PLATBY: Na účet

SCHVÁLIL:

Ing. Josef Roušal
ved. OMI

POZNÁMKY



Žádost o výjimku z Vnitřní směrnice ÚMČ Praha 21 č.2/18

Jedná se o veřejnou zakázku II. Kategorie /nad 100.000 Kč, do 500.000,- Kč včetně/. Z důvodu situace na stavebním trhu, kde chybí volné kapacity a potřeby realizovat zakázku v letním období 2018 z provozních důvodů i technologických důvodů (práce min. +5°C), žádáme o výjimku z Vnitřní směrnice ÚMČ Praha 21 č.2/18, čl. 4, a povolení postupovat podle ustanovení čl. 3.

Ing. Josef Roušal

Vedoucí OMI ÚMČ P21



ČÁST PRAHA 21
INVESTIC
STAROKLÁNOVICKÁ 260
100 12 PRAHA - ÚJEZD NAD LESY

S výjimkou z Vnitřní směrnice ÚMČ Praha 21 č.2/18 souhlasím



Karla Jakob Čechová

Starostka MČ Praha 21

**CENOVÁ NABÍDKA NA OPRAVU BUDOVY KLUBOVNY
V AREÁLU TENISOVÝCH KURTŮ V UJEZDĚ NAD LESY
MČ PRAHA 21**

2. BUDOVA KLUBOVNY - VNĚJŠÍ ČÁST:

| | |
|--|-----------|
| Soklová část objektu - demontáž soklu, odstranění omítky, nalepení polystyr., povrchová úprava, lepidlo, perlina, marmolit a oplechování | 56 800,00 |
| Krytky odvětrávacích otvorů na plastová okna | 1 100,00 |
| Odvětrávací komínky kanalizace, revize + výměna | 8 750,00 |
| Provedení opravy oplechování komína, oprava omítky, věnec marmolit | 14 645,00 |
| Okapové žlaby - přespádování a výměna | 14 280,00 |
| Podbití střechy a doplnění lišt | 2 800,00 |

3. BUDOVA KLUBOVNY - VNITŘNÍ ČÁST

| | |
|--|-----------|
| Oprava SDK, odstranění příčky, doplnění vhodné dlažby, oprava omítky | 19 350,00 |
| Sprchy - demontáž, provedení nových hydroizolací, revize odpadů, osazení nových gulá, materiál | 36 300,00 |
| Opravy omítek a štuků | 4 500,00 |
| Výmalba všech prostor 2x 300 m2 ve dvou vrstvách včetně zakrývání | 57 600,00 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| ODVOD ZEMINY A ODPADU 40 m3 | 32 500,00 |
| DOPRAVA MIMOSTAVENIŠTNÍ | 6 500,00 |
| PŘESUN HMOT | 4 500,00 |
| VRN 2% | 9 000,00 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| CENA CELKEM BEZ DPH | 268 625,00 |
| DPH 21% | 56 411,25 |
| CENA CELKEM VČETNĚ DPH | 325 036,25 |

V Praze dne 4.6. 2018

Vyhotovil: Michal Brückner