



ANTRE s.r.o. projektový atelier
ŠTĚPANICKÁ 274, 190 12 PRAHA 9
atelier :
DRAHOBEJLOVA 54, PRAHA 9
MAIL: antre@antre.cz

Základní škola, Jižní IV.

Mgr. et Bc. Daniel Kaiser, ředitel školy
Jižní IV. 1750/10
141 39 Praha 4 - Spořilov

Vaše zn./dat.:

Naše zn.:

Vyřizuje:

Praha:

056 / xy S18 / 18

Ing. K. Šíp
603 233 574

2. 3. 2018

vč: **NABÍDKA NA DODÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON IČ**
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV, ROZPOČET, INŽENÝRSKÁ ČINNOST

akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVY - ROZŠÍŘENÍ SKLENÍKU VE ŠKOLNÍM AREÁLU**
školní skleník v areálu ZŠ Jižní IV., č.p. 4483/1, k.ú. Záběhllice, Jižní IV. 1750/10, Praha 4

Vážení,

na základě Vaší poptávky, pro vypracování prováděcí projektové dokumentace pro akci: „**Stavební úpravy a rozšíření skleníku v areálu ZŠ Jižní IV, Jižní IV 1750/10, Praha 4 Spořilov**“, pro zajištění soupisu prací a kontrolního rozpočtu této akce, včetně výkonu inženýrské činnosti, Vám předkládáme tuto nabídku:

Identifikace: Jméno společnosti: **ANTRE s.r.o.** IČO: 26496399, DIČ: CZ26496399
Adresa společnosti: **atelier: Drahojbejlava 54, Praha 9**, sídlo: Štěpanická 274, Praha 9
Spojení: **tel.: 603233574, 266109838 e-mail: sip@antre.cz**
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Rozsah nabízených prací: předmětem nabídky je dokumentace pro společné stavební a územní řízení. Součástí dodávky bude i soupis prací a kontrolní rozpočet stavby (vše dále - PD). Nabídka obsahuje i výkon inženýrské činnosti (IČ). Podkladem nabídky byla odsouhlasená dispoziční studie a prohlídka místa, osobní konzultace s investorem.

- 1. Zajištění podkladů - doměření:** potřebné podklady si zajistí projektant formou oměření stávajícího stavu skleníku a ověřením potřebných skutečností o jeho nejbližším okolí na místě.
- 2. Vypracování projektové dokumentace (PD)** pro stavební úpravy konstrukcí stávajícího skleníku u budovy „B“, zvětšení jeho stávající půdorysné plochy, nové napojení na rozvody inženýrských sítí školní budovy a vybudování nové jímky dešťových vod. Uvedené práce budou spojené s drobnými terénními úpravami.

Projektová dokumentace bude vyhotovena pro účely společného řízení (Rozhodnutí - společné územní a stavební povolení). Součástí PD bude i kontrolní rozpočet, soupis prací a výkaz výměr v rozsahu výše uvedených prací a dodávek.

Při vyhotovení projektové dokumentace bude zadavatel průběžně o postupu prací informován, jeho připomínky a podněty budou akceptovány a do projektu stavby budou zapracovány.

Projektová dokumentace bude předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x elektronicky na nosiči CD (soubory -.pdf). Soupis prací a výkaz výměr bude předán v 6 vyhotoveních v tištěné podobě jako součást PD a 1x v elektronické podobě (soubor -.xls) na nosiči CD (společně s PD).



Kontrolní rozpočet bude předán ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (soubor -.pdf) na nosiči CD (odděleně od CD s PD) se soupisem prací a s výkazem výměr).

3. Inženýrská činnost (IČ) spočívá v projednání řešení se zástupci dotčených orgánů státní správy i v zohlednění a zapracování jejich požadavků do projektové dokumentace. Součástí nabídky je i podání žádosti o zahájení řízení společného povolení (umístění stavby / stavební povolení) Stavebnímu úřadu Praha 4, včetně zajištění a dodání všech potřebných dokladů a vyjádření dotčených orgánů státní správy.

Zahájení prací: Ihned po vystavení objednávky na nabízené práce nebo po uzavření smlouvy o dílo. Práce je možno objednávat samostatně – postupně, vždy však ve výše uvedených ucelených fázích.

Dokončení prací, termíny předání: práce budou dokončeny a předány v těchto uvedených termínech vypočítaných ode dne zahájení prací:

1. Zajištění podkladů - doměřenído 1 týdne po zahájení prací
 2. Projektová dokumentace (PD)do 29. 3. 2018
 3. Výkon inženýrské činnosti (IČ)do 18 týdnů po zahájení prací
- Termín pro výkon IČ bude splněn při plnění správních lhůt orgány státní správy

Cena prací: Za výše uvedené práce bude fakturována částka: 88.500,- Kč + 21% DPH = **107.085,- Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH, i s DPH (možno objednat samostatně)	bez DPH	DPH (21%)	vč. DPH)
1. Zajištění podkladů - doměření	2 500	525	3 025
2. Projektová dokumentace (PD)	68 000	14 280	82 280
3. Výkon inženýrské činnosti (IČ)	18 000	3 780	21 780
CELKEM NABÍDKOVÁ CENA:	88 500	18 585	107 085

Slovy: *Jednostosedmtisíc osmdesát pět korun*

Způsob úhrady: Provedené práce a objednané činnosti, budou uhrazeny vždy po ukončení prací jednotlivých etap, na základě fakturace dílčích ucelených celků v souladu s odsouhlasenou cenou díla. Doba splatnosti: 30 dnů.

Podklady: přístup na pozemek a do budovy, vydání plné moci pro IČ, předání všech dokumentací souvisejících s budovou (elektronicky / tiskem).

Děkujeme za vyžádání naší nabídky, těšíme se na případnou spolupráci

S pozdravem:

ANTRE s.r.o. projektový atelier
ANICKÁ 274, 190 12 PRAHA 9
HOBEJLOVA 54, PRAHA 9
264 90 83 99, DIČ: CZ26496399

Karel Šíp, ANTRE s.r.o.

přílohy: -



Objednávka 240/1/E11/Jeř/S/5

Odběratel

Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 10
Jižní IV. 1750/10
Praha 4
141 00

IČ: 61384828

DIČ:CZ61384828

Dodavatel

ANTRE s.r.o. projektový atelier
Štěpanická 274
Praha 9
190 12

IČ:26496399

DIČ:CZ26496399

Specifikace zboží/služby:

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy a rozšíření skleníku dle Vaší nabídky.

Cena: 107.000,- Kč

Způsob platby: převodem

V Praze dne: 2.3.2018

Razítko:

Ustavil: Jeřelová



ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PRAHA 4, JIŽNÍ IV. 1750/10, 141 00
Tel: 272763306, 272761881, ŠJ: 272762767
www.zsji4.cz
IČ: 61384828



Obě strany shodně prohlašují, že jsou seznámeny s všeobecnými obchodními podmínkami a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Objednatel na sebe přebírá odpovědnost, která vyplývá ze znění zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.



