

## S M L O U V A číslo 74480053

uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o **podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese a užívání silniční stavby** dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  
**mezi**

**1. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**, se sídlem **Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450**, zastoupená [redacted] ředitelem organizace, jako správce silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina ( dále jen správce silnic), k podpisu smlouvy pověřen Ing. Alena Strnadová, vedoucí technicko – správního oddělení pracoviště Třebíč

a

**2. Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice, IČ: 00289931**, zastoupené **Janem Kocábem, místostarostou města Moravské Budějovice**

**Zhotovitel STRABAG a.s., Myslotínská 313, Pelhřimov 393 01**

### I. Úvodní ustanovení

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina.

### II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je stanovení technických podmínek pro provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese tak, jak jsou definovány v § 11 a § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a užívání silničního pozemku k uvedenému účelu.

Účelem stanovení podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese je zajištění ochrany silniční sítě ve správě správce silnic v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.

### III. Rozsah dotčení silnic

Stavba „Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – nám. Míru, ul. 1.máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského“

Termín provádění prací: od 25.6.2018 do 15.7.2018

Silnice II/152

Pracovní místo na silnici II/152 náměstí Míru Moravské Budějovice v km cca 58,100 - 58,170 (domy č.p. 14 a 15)

- Dopravní omezení – pracovní místo (délky 40,0m)

#### IV. Podmínky provádění stavebních prací v silničním tělese

1. Do doby předání je investor stavby povinen udržovat silniční těleso v řádném stavu a je odpovědný za zajištění bezpečnosti silničního provozu v daném úseku.
2. Investor stavby bere na vědomí, že stavební práce v silničním pozemku a tělese mohou být prováděny teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání silnic pro provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese, o jehož vydání je povinen požádat u silničního správního úřadu a uhrazení faktury na poplatek za užívání silničního pozemku (netýká se havárií).
3. Podmínky KSÚSV zůstávají v platnosti i v případě, že jejich plnění nebude výslovně požadováno v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.

#### V. Záruční podmínky

1. Na všechny práce spojené s uvedením tělesa silnice požadovaného stavu dle znění této smlouvy poskytne investor stavby správci silnic záruční dobu v délce **0 měsíců** ode dne předání (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic minimálně 3 dny předem – oddělení [REDACTED]
2. Silniční těleso opravené v záruční době dle předchozího odstavce bude předáno na základě písemného protokolu do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnic. Na všechny práce spojené s opravou silničního tělesa v záruční době poskytne investor stavby správci silnic záruční dobu v délce **0 měsíců** ode dne předání (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic minimálně 3 dny předem – oddělení [REDACTED]

#### VI. Další podmínky

1. Vlastník zařízení souhlasí s prováděním prací charakteru údržby (§ 15 vyhl.č.104/97Sb) na silničním pozemku použitého k uložení zařízení správcem komunikace obvyklou mechanizací použitou v ostatním úseku bez přítomnosti tohoto zařízení.



2. Vlastník zařízení učiní taková technická opatření, aby nemohlo dojít k poškození zařízení při provádění prací charakteru údržby. Za tohoto předpokladu souhlasí s tím, že KSÚSV neponese odpovědnost za ev. poškození zařízení při těchto pracích a netrvá na předběžném projednávání výše popsaných údržbových prací. V případě nesouhlasu uhradí vícenáklady vzniklé použitím požadované jiné technologie než je obvyklé v ostatním úseku /např. ruční práce/.

## VII. Ustanovení o užívání

1. Užívání silničního pozemku a tělesa k provádění stavebních prací dle čl. IV této smlouvy se sjednává na dobu 21 dnů tj. od 25.6.2018 do 15.7.2018 (pracovní místo plocha 100,0 m<sup>2</sup>) silnice II/152 Moravské Budějovice.
2. Smluvní strany se dohodly, že užívání bude poskytnuto úplatně. Výše úhrady se sjednává dle směrnic správce silnic a kalkulace v příloze této smlouvy a činí **2 541,- Kč včetně DPH (slovy dvaticícepětsetčtyřicet jedna koruna česká)**.
3. Částka úhrady je splatná na základě faktury vystavené správcem silnic ke dni podpisu této smlouvy, případně platbou bezhotovostně na účet: 18330681/0100 u Komerční banky, variabilní symbol je číslo smlouvy správce silnic nebo v hotovosti na pokladně. Daňový doklad zašle správce silnic na adresu investora stavby do 3 pracovních dnů po připsání úhrady na účet správce silnic.
4. Investor stavby je povinen zaplatit správci silnic smluvní pokutu ve výši 0,2 % z částky dle odst.2 tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.

## VIII. Práva a povinnosti smluvních stran


1. Investor stavby **je povinen** prokazatelně přenést povinnosti plynoucí z čl. IV. smlouvy na zhotovitele stavby.
2. Práva a závazky z této smlouvy plynoucí přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
3. Správce silnic je povinen strpět provádění prací v silničním tělese za podmínek sjednaných v této smlouvě.

## IX. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí smlouvy je i její příloha č.1 – kalkulace ceny

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých oprávnění jednat za smluvní strany

V Třebíči dne: 20. 6. 2018



Jan Kocáb  
místostarosta města



vedoucí oddělení technicko-správního

**Příloha č.1 ke smlouvě č. 74480053**  
**Kalkulace výše poplatku za užívání sil. pozemku dle Nařízení**  
**N 15/2010 KSÚSV**

Návrh na stanovení poplatku za užívání pozemní komunikace (silnice a silničního pozemku) při provádění stavebních prací.

<i>Kategorie silnice</i>	<i>Sazba Kč za 1m<sup>2</sup> a den</i>	<i>Sazba Kč za 1m<sup>2</sup> a den v případě veřejného zájmu</i>	<i>Zvýšení sazby při nedodržení termínu</i>	<i>Poznámka</i>
Silnice II. třídy	2,-	1,-	100%	
Silnice III. třídy	1,-	0,50	100%	

Minimální částka poplatku pro 1 (jeden) případ činí 1.000,- Kč bez DPH (slovy jedentisíc korun českých), bez ohledu na dobu a rozsah užívání.

Užívání silniční stavby pro akci „Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – nám. Míru, ul. 1.máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského“

- **Termín:** od 25.6.2018 do 15.7.2018 tj. 21 dnů
- **Pracovní místo** tj. v délce 40,0m x šířka 2,5m

Výpočet:

- délka: 40,0 m
- šířka: 2,5 m
- plocha: 100,0 m<sup>2</sup>
- počet dnů: 21
- sazba : 1,00 Kč (veřejný zájem)

$$100,0 \text{ m}^2 \times 21 \text{ dnů} \times 1,00 \text{ Kč/ m}^2 \cdot \text{d} = 2 \text{ 100,00 Kč}$$

Užívání celkem bez DPH	2 100,00 Kč
DPH 21%	441,00 Kč
Celkem	2 541,00 Kč
Zaokrouhлено:	0,00 Kč

<b>Užívání celkem včetně DPH</b>	<b>=</b>	<b>2 541,-Kč</b>
----------------------------------	----------	------------------

Slovy: dvatisícepětsetčtyřicetjedna koruna česká

V Třebíči: 19.6.2018

Vypracovala: [REDACTED]