

Zdroj podzemní vody pro závlahu sportovního hřiště, 5. května, Česká Lípa

Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem
Projektová příprava					
1.	Hydrogeologické posouzení	soubor	1,00	6 200,00	6 200,00
2.	Legislativní povolení průzkumného vrtu	soubor	1,00	8 500,00	8 500,00
Realizace průzkumného vrtu					
3.	Úvodní ochranná pažnice	bm	15,00	3 400,00	51 000,00
4.	Vystrojení hg. vrtu PVC cca 140mm, obsyp kačírek 1,6/4mm, tesnění 3m	bm	80,00	2 150,00	172 000,00
5.	Náklady na dopravu soupravy	soubor	1,00	27 000,00	27 000,00
6.	Montáž a demontáž soupravy	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
7.	Ochranné betonové zhlaví	ks	1,00	4 800,00	4 800,00
8.	Úklid pracoviště, odvoz vytěžené horniny na skládku příslušné kategorie	soubor	1,00	12 500,00	12 500,00
Zkoušky a měření					
9.	Dozor geologa při hloubení a vystrojování vrtu	ks	1,00	7 600,00	7 600,00
10.	Čerpací zkouška 3-denní k ověření vydatnosti	ks	1,00	10 500,00	10 500,00
11.	Monitoring okolních zdrojů podzemní vody	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
12.	Doprava na lokalitu	soubor	1,00	3 800,00	3 800,00
Laboratorní rozbor					
13.	Zkrácený chemický rozbor vody	ks	1,00	2 100,00	2 100,00
14.	Zkrácený mikrobiologický rozbor vody	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
15.	Odběr a doprava vzorků	soubor	1,00	3 800,00	3 800,00
Zpracování výsledků					
16.	Vyhodnocení čerpací zkoušky	ks	1,00	5 200,00	5 200,00
17.	Geologická dokumentace vrtu	ks	1,00	5 800,00	5 800,00
18.	Geodetické zaměření vrtu	ks	1,00	4 700,00	4 700,00
19.	Závěrečná zpráva hydrogeologa	ks	1,00	15 600,00	15 600,00
Celkem za akci bez DPH (Kč)					350 350,00
DPH 21 % (Kč)					73 573,50
Celkem s DPH (Kč)					423 923,50

v Chrudimi dne 18.6. 2018

Mgr. Pavel Vančura, v.r., Ing. Josef Drahokoupil, v.r.

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé společnosti