

# SMLOUVA O DÍLOČ.

uzavřená podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012),

## 1. Smluvní strany:

### ZHOTOVITEL:

4soft, s.r.o.

Krkonošská 625

Tanvald

IČO: 28703324 DIČ : CZ28703324

zastoupený Mgr. Dušanem Šmídem

Bankovní spojení: KB a.s. Tanvald,

č.ú. 43-4960250267/0100

### OBJEDNATEL:

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou

zastoupené Mgr Zdeňkem Navrátilem, starostou města

zmocněn k jednání: Ing. Milan Petr

Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou

č.ú.: 328-751/0100 IČO : 295 841 ; DIČCZ-295841

## 2. Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

**12MŠ Veselská 26/39, Žďár nad Sázavou- Terasa s polyuretanovým povrchem tl. 13mm**

v rozsahu a kvalitě dle:

- technických norem platných v době realizace díla

Předmět díla je blíže specifikován ve výkazu výměr a rozpisů prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a který byl zhotoviteli předán jako podklad pro stanovení ceny díla.

Součástí díla jsou další náklady:

- likvidace odpadu

- zařízení staveniště

- zajištění revizí a dalších zkoušek dle ČSN a jiných platných předpisů

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby další práce a dodávky, pokud takto požadovaná práce svým finančním objemem nepřekročí 5% ze sjednané ceny plnění díla bez DPH. Tyto práce budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami a vyúčtovány objednateli dle skutečně provedených prací

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění díla - vícepráce. Za vícepráce jsou považovány pouze změny oproti grafickému návrhu a cenové nabídce a dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné požadované nebo odsouhlasené objednatelem ve stavebním deníku.

Vícepráce budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami a budou vyčísleny v případném dodatku smlouvy o dílo

V případě víceprací bude prodloužen termín dokončení díla. Toto prodloužení termínu dokončení díla bude vyspecifikováno v dodatku ke smlouvě o dílo

Objednatel je povinen tyto změny předat písemně.

Zhotovitel se zavazuje si zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebudou použity jiné materiály, technologie nebo změny proti grafickému návrhu a cenové nabídce. Dále se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je shora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

### **3. Doba plnění:**

Termín zahájení prací           **1. 9. 2018**  
Termín dokončení prací       **30. 9. 2018**  
Doba realizace 5 dnů

Smluvní strany sjednávají, že veškeré termíny realizace díla se prodlužují o dobu, kdy nebylo možné z důvodu vyšší moci a/nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota během instalace povrchu nesmí klesnout pod 8°C a během vyzrávání pod 5°C po celý den) realizovat dílo, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Za vyšší moc smluvní strany uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat

### **4. Cena za dílo:**

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dohodnutou pevnou cenu ve výši:

12MŠ Veselská 26/39, ZR	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
terasa-polyuret. povrch	333 056,00 Kč	69 941,8 Kč	402 997,76 Kč

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla bude stanovena jako **nejvýše přípustná cena**.

### **5. Fakturace a placení:**

- Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a převzatých stavebním dozorem objednatele do výše 90 % celkové pevné ceny  
- Nárok na doplatek 10 % pevné ceny vzniká po odevzdání a předání díla a po odstranění případných vad a nedodělků sepsaných při předání díla.  
Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

***Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne jejího doručení objednateli.***

### **6. Součinnost objednatele:**

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tuto součinnost:  
- objednatel umožní přístup do prostor, které souvisí s předmětem díla

### **7. Místo provedení díla:**

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo  
**Veselská 26/39, Žďár nad Sázavou- 12MŠ**



**10. Závěrečná ustanovení:**

Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky

Smlouva o dílo je sepsána ve 4 vyhotoveních, z toho pro objednatele 2 a 2 pro zhotovitele.

Příloha SoD:


- Položkový rozpočet
- Grafický návrh

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 25.6.2018



OBJEDNATEL

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
Žižkova 227 / 1  
① ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
PSC 591 31









Mgr. Dušan Šmíd - jednatel

**ROZPOČET**


**12MŠ Veselská 26/39, Žďár nad Sázavou- Terasa s polyuretanovým povrchem tl. 13mm**

poř.č.	název položky	m.j.	p.j.	jed.cena	celkem
1	důkladné očištění plochy od nečistot	m2	178	34,00 Kč	6 052,00 Kč
2	penetrace podkladu PU Primerem	m2	178	58,00 Kč	10 324,00 Kč
3	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 13mm v dané barevnosti	m2	178	1 350,00 Kč	240 300,00 Kč
4	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřík) - Ještěrka 115x80cm	ks	1	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
5	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřík) - Mravenec 100x100cm	ks	1	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
6	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřík) - Měsíc - 71x105cm	ks	1	1 750,00 Kč	1 750,00 Kč
7	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřík) - Motýl 95x100cm	ks	1	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
8	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřík) - Beroška 115x120cm	ks	1	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
9	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřík) - Včelka 110x85cm	ks	1	2 160,00 Kč	2 160,00 Kč
10	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřík) - Kytka 5 - 55x55cm	ks	5	1 200,00 Kč	6 000,00 Kč
11	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřík) - Sluníčko 100x100cm	ks	1	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
12	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřík) - Mrak - 105x75cm	ks	1	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč
13	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřík) - Člověče nezlob se - malé - 230x230cm	ks	1	6 400,00 Kč	6 400,00 Kč

14	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřík) - Labyrint - 200cm		ks	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
15	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřík) - Hodiny 240cm		ks	1	2 750,00 Kč	2 750,00 Kč
16	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřík) - Houseňka s písmeny A-Z - 500 cm		ks	1	10 200,00 Kč	10 200,00 Kč
17	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřík) - Skákací panák malý - kluk - 250*85cm		ks	1	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
18	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřík) - Přeskok strana/strana - čísla		ks	1	5 300,00 Kč	5 300,00 Kč
19	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřík) - skákací panák - Hlemýžď		ks	1	10 050,00 Kč	10 050,00 Kč
20	doprava a reže		kompl.	1	14 720,00 Kč	14 720,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>333 056,00 Kč</b>
BAREVNOST:						

mix cihlově červená 70% a béžová 30%


mix béžová 80% a cihlově červená 20%



Poznámka: Součástí EPDM plochy je i pokrytí šikmého náběhu terasy (vpravo při pohledu od budovy) GRAFIKA JE I V NEJMENŠÍCH DETAILECH TVOŘENA PLNĚ PROBÁRENYM POLYURETANEM, NIKOLI NÁSTŘÍKEM, ANI NÁTĚREM

**MŠ Sluníčko, Žďár, terasa**  
 - multifunkční herní plocha -

výměra plochy : **178 m<sup>2</sup>**



VYVOŘENO <b>4Soft - Česká rep.</b> VARIANTA <b>A</b>	ČÍSLO PROJEKTU <b>300 / 2018</b> NÁZEV PROJEKTU <b>MŠ Sluníčko,                  Žďár, terasa</b>	DATUM <b>07. květen</b> ROK <b>2018</b>	KRESLIL <b>4soft - RJ</b>	KONTAKT <b>4soft, s.r.o.</b> Křokoská 625, 468 41 Tanvald, Česká republika IČO: 287 03 324 e-mail: info@4soft.cz <b>WWW.4SOFT.CZ</b>	 <h1>soft</h1>
---	--	--	------------------------------	--	---