



MUHTP0047523

OBJEDNÁVKAČíslo : 209 /2018/MIM
ze dne : 28. června 2018

Odběratel :	Dodavatel:
Název: Město Horšovský Týn Sídlo: náměstí Republiky 52 Pošta: 346 01 Horšovský Týn IČO : 00 253 383 DIČ: CZ00253383	Název: Miroslav Zvonář Sídlo: Meclov 13 Pošta: 346 01 Horšovský Týn IČO : 13886754 DIČ: [REDACTED]

Město Horšovský Týn objednává u Vas:

Rekonstrukci zlacení litinového korpusu Ježíše Krista a výrobu dřevěného kříže s ukotvením u mostu v ul. Jana Littrowa v rozsahu dle cenové nabídky z 5.3.2018, která je nedílnou součástí objednávky.

Součástí opravy bude i restaurátorská zpráva a dokumentace

Termín realizace: do 31. října 2018**Cena:** 98 900 Kč + 20769 Kč (21% DPH); cena celkem 119 669 Kč vč. DPH

Vyřizuje : Ing. Anna Jurečková

Telefon: [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

Banka : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

Objednávka je zaslána do datové schránky. Kopii objednávky dodavatel přiloží k faktuře, v opačném případě bude faktura vrácena.

Děkuji

[REDACTED]
[REDACTED]
Ing. Anna Jurečková
vedoucí odboru majetku a investic města
Městského úřadu Horšovský Týn

Objednávku přijímám:

Práce budou provedené podle požadavku objednatele a dodržení podmínek uvedených v objednávce.

3. VI. 2018

[REDACTED]
Miroslav Zvonář
Meclov č. 113, 345 21 Meclov

[REDACTED]
Dodavatel

2018
2018

Rozpočet

Výroba nového dřevěného kříže (dub)	-Kč
Kovářská oprava litinového korpusu s cedulkou (INRI) a výroba ukotvení kříže	-Kč
Pískování (otryskání)	-Kč
Šopování kovových částí zinkem	-Kč
Podkladové vrstvy pod plátkové zlato včetně materiálu	-Kč
Pozlacení korpusu Ježíše Krista s cedulkou (INRI) (bude použito zlato 24ct.)	-Kč
Obalení pozlacených částí proti mechanickému poškození při montáži	-Kč
Montáž a doprava	-Kč

Základ 98 900,-Kč

DPH 21% 20 769,-Kč

Celkem 119 669,-Kč

Miroslav Zvonar
Meclov č. 113. 345 21 Meclov

součástí restaurační práce + dokumentace