
„Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Korycanská 12“

Smlouva o dílo č. VR 16/2018

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník"]

ČI. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

IČ :
DIČ :
Bankovní ústav :
Číslo účtu
E-mail :

Ing. Stanislav Hladíš, ředitel Servisního střediska

00639524
CZ00639524

(dále jen „objednatel44),

1.2. Zhotovitel
Sídlo
Doručovací adresa

a
Petr Boubal
Běchorská 1139/53, 193 00 Praha - Horní Počernice

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických

Petr Boubal

IČ
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
E-mail

11253029 
CZ6605141191

(dále jen „zhotovitel44),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „Smlouva44)
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ČI. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za 
podmínek dále stanovených touto smlouvy níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené 
dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a 
povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

ČI. III.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu sjeho cenovou 
nabídkou, toto dílo:

„Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Korycanská 12“

(dále jen „dílo / předmět díla“)

3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 7.6.2018 tvoří přílohu ě. 1 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí.

3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze ktéto smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje 
zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování 
případné dokumentace změn.

3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III 
smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z 
důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, 
ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. 
této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s 
objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu 
tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a 
hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo 
provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 -15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce 
předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že 
zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu 
smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při 
respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).
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ČI. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání 
staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení 
provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením 
provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této 
smlouvy.

- Termín zahájení díla: dolO-ti kalendářních dnů od výzvy objednatele

- Termín dokončení díla: do 60-ti kalendářních dnů od zahájení plnění předmětu díla

Místo plnění díla: Mateřská škola Korycanská 12, č.p.394, Praha 8, k.ú.Čimice

ČI. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené 
pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po 
celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený 
prostor v původním stavu.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně 
sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.

5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim ktomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu 
vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní 
strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní 
pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne 
doručení výzvy objednatele k její úhradě.

ČI. VI.
CENA ZA DÍLO

6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 1 351 329,- Kč

(slovy: jedenmiliontřistapadesátjednatisíctřistadvacetdevět korun českých) bez daně z přidané 
hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode 
dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a 
objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, 
objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
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ČI. VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným 
soupisem provedených prací. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu 
provedených prací odsouhlasených objednatelem.

7.2. Objednatel se zavazuje uhradit řádně fakturovanou část ceny za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 
15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem 
provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, 
objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn 
jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního 
vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv 
pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít 
k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za 
dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

ČI. VIII.
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí - li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou 
povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku.

8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení 
díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - 
li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl - li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky 
díla.

8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
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8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a vjeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené sjejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX.
PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle ěl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla 
dle čl. XI. této smlouvy.

ČI. X.
SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl 
na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této 
smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za 
každý den prodlení s odstraněním vady.

10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.

10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 
7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy 
za každý den prodlení.

10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % 
z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud 
nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé 
v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo 
překonat.

10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností 
stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu 
nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody 
anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež 
nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 
předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a 
dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

Smlouva o dílo č. VR 16/2018 stránka č.5



ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.

11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo 
nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí 
zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být 
v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá 
vady neodstranitelnými.

11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke 
zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.
12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a 

zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. 
Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a 
odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII.
VADY DÍLA

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.

Smlouva o dílo č. VR 16/2018 stránka č.6



ČI. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací 
v rámci zhotovování díla.

14.2. Délka záruční doby činí 60 měsíců..

14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a 
to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace

Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit kjejímu 
vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, 
jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. 
Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů od jejího uplatnění, a to provedením opravy nebo 
výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li 
objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.

Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

ČI. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do okamžiku předání 
díla. Shodně může Objednatel postupovat v případě, že úhrada ceny za dílo dle této smlouvy nebude 
kryta rozpočtem objednatele, nebo objednateli nebudou přiděleny či mu budou kráceny finanční 
prostředky z dotace určené na financování díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením 
písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již 
účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, které 
objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané ceny za dílo dle bodu 6.1 smlouvy. 
Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této 
smlouvy z důvodů výše uvedených.

15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo 
od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo 
na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy 
objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy 
z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména 
případy, jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 10 dnů,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dnů,

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 
zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

14.4.

14.5.

14.6.
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d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či 
technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, 
případně jiné než objednatelem schválené materiály,

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu neboje opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,

g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o 
úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně 
oznámit,

h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit, nebo

i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.1 a 15.12, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu 
škody.

15.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po 
dobu delší než 30 dní.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 
15.12. a 15.34. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do 
zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ

16.1 Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru 
investora a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

16.2 Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru investora, který 
zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších relevantních 
předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

16.3 Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru investora delegovat 
kteroukoliv ze svých pravomocí.

16.4 Technický dozor investora je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na 
nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.

16.5 Technický dozor investora je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je 
ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li 
nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor 
investora sepíše zápis do stavebního deníku.

16.6 Technický dozor investora je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné 
materiály. 1 v tomto případě učiní technický dozor investora o těchto skutečnostech zápis do 
stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V 
případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto
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odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě 
ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

16.7 Technický dozor investora není oprávněn měnit tuto smlouvu.

16.8 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je 
povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

16.9 Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval pana Petra Boubala, tel.: 602 216 
115, e-mail: petr.boubal@outlook.cz, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, 
k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím 
vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné 
k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

ČI. XVII.
STAVEBNÍ DENÍK

17.1 V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále též 
jen "SD"), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny 
údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné 
pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, 
jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje 
zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. 
Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po 
prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že 
s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. 
Archivační lhůta SD činí 10 let.

17.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na 
předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

ČI. XVIII.
DALŠÍ USTANOVENÍ

18.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

18.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo 
poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou 
možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že 
veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou 
adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb 
(držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího 
převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

18.3 Návrh zhotovitele na uzavření této smlouvy ve formě návrhu této smlouvy podepsaného 
zhotovitelem, jehož přílohou je cenová nabídka zhotovitele, je neodvolatelný do 31.12.2018 (dále 
jen ,,nabídka“). V případě, že nebude nabídka objednatelem v uvedené lhůtě přijata, může být 
zhotovitelem odvolána. Zhotovitel se výslovně vzdává veškerých práv, která by mu mohla plynout z 
nepřijetí nabídky objednatelem.
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ČI. XIX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.

19.2 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a 
dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém 
případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že 
objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě uveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v 
rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti 
uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

19.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních, nestanoví-li zákon o 
registru smluv jinak.

19.4 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 7.6.2018
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Položkový rozpočet stavby

Stavba 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízenÍ-1.NP

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Petr Boubal IČO 00000000

DIČ

Rozpis ceny __ Celkem
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název

01 Rekonstrukce soc.zařízení-Opičky

10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízenl-1

02 Rekonstrukce soc.zařízení-Slůňata

10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízenl-1

03 Rekonstrukce soc.zařízení 1.NP-ZTI

10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízení-1

Celkem za stavbu

Rekapitulace dílů

Číslo Název

011 Přípravné práce

3 Svislé a kompletní konstrukce

61 Úpravy povrchů vnitřní

63 Podlahy a podlahové konstrukce

94 Lešení a stavební výtahy

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

96 Bouráni konstrukci

99 Staveništní přesun hmot

711 Izolace proti vodě

720 Zdravotechnická instalace

766 Konstrukce truhlářské

771 Podlahy z dlaždic a obklady

777 Podlahy ze syntetických hmot

781 Obklady keramické

784 Malby

M21 Elektromontáže

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

VN Vedlejší náklady

Cena celkem

Typ dílu
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Položkový rozpočet
S: 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařlzení-1 ,NP

O: 01 Rekonstrukce soc.zařfzení-Opičky

R: 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařfzení-1 NP-Opičky-final

P.čjčlslo položky |Název položky
Díl: 011 Přípravné práce

1 00000001Ov Vystěhování, vyklizení, uložení
2 000000011 v Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných
3 000000012v Vypískáni inženýrských sítí jejich označení
4 000000013v Odpojení příp ochrana inženýrských sítí (TZB) před 

zahájením bouracích prací
5 000000014v Stavební přípomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupu 

jejich zapraveníé, začištění
6 000000030V Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta 

nebo volné povlak PVC

Díl: 96 Bourání konstrukcí
7 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
8 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4
9 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích

10 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl do 2 m2
11 968095002R01 Demontáž krytu ÚT
12 968062244ROO Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch pl, 1 m2

2*0.9*0 9
13 965081713RT1 Bouráni dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, 

dlaždice keramické
6,96*3,56
odpočet příčky : -1,68*0,15

14 965043321RT1 Bouráni podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2, 
mazanina tl 5 - 8 cm s potěrem
Položka pořadí 13 24,52560*0,05

15 965048150Vmv Dočištění povrchu po vybouráni dlažeb, tmel do 50%, 
degrad.vrstvy betonu
Položka pořadí 13 24.52560

16 978059511R00 Odsekáni vnitřních obkladů stěn do 1 m2
(6 96+3.56)'2'1.9 
(1 68*2+0,15)*1,9 
1 9*6*0,15
odpočet otvoru -2*0,9*0,7 
-2 27*(1,9-0,75)
-0,8*1,9*3

17 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
Položka pořadí 16 : 39,92450
(6 96+3.56)*2*0,1
(1 68*2+0,15)*0,1

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
18 342255028ROO Příčky z desek Ytong tl 15 cm

2,8*1,0
19 346275112R00 Pňzdívky z desek Ytong tl 75 mm

3,5*1,15
20 346275115R00 Pňzdívky z desek Ytong tl 150 mm

4,14*1,15
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Položkový rozpočet
s 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařizení-I.NP

0 01 Rekonstrukce soc.zarizení-Opičky

R 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízen(-1.NP-Opíčky-final

P.č Číslo položky Název položky
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní I

21 610991111ROO Zakrývání výplní vnitřních otvorů |
okna 2.35*2,0*2
0,9*0,9*2
dveře : 1.0*2,1*3 |

22 612481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stény. včetně 1
výztužné sítě a štěrkového tmelu Cemix |
(2.8+0,15)*2*1 0+2,8*0,15
Položka pořadí 19 : 4.02500 1

Položka pořadí 20 : 4,76100 I
4,15*0,15+(3.5+1,15)’0,1 |

23 602016191R00 Penetrační nátěr stěn 1
(6,96+3.56)*2*2,92 
(1.68*2+0 15)*2,92 
2.0*6*0,15
odpočet otvoru : -3*0,8*2.0 
-2,27*2,0-0,8*0,75 
-0 9*0,9*2

24 602015112RT1 Omítka stěn jádrová weber dur klasik RU ručně, tloušťka I 
vrstvy 10 mm |
Položka pořadí 17 : 42.37950 |

25 612421231RT2 Oprava vápen omítek stěn do 10 % pl - štukových, s I
použitím suché maltové směsi |

Položka pořadí 23 : 61,92600 I
Položka pořadí 24 : 42,37950*1 |

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce I
26 632477122R00 Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace

Položka pořadí 13 24,52560
27 631312611R00 Mazanina betonová tl 5 - 8 cm C 16/20

Položka pořadí 14 : 1,22628

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
28 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

Položka pořadí 13 : 24 52560

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

29 952901111R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
30 999281111R0O Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Díl: 711 Izolace proti vodě
31 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.,

Příměr G (fa Mapei)
Položka pořadí 13 24.52560 
stány : (6,96+3,56)*2*0,2 
(1.68*2+0,151*0,2 
0,15*6*0 2 
(2,80+0 151*2*0,2
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Položkový rozpočet
S: 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízení-I.NP

O: 01 Rekonstrukce soc.zařízení-Opičky

R 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc zařízení-I.NP-Opíčky-final

P.č Číslo položkv Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
přizdivky : (4,15+3.5+1,2)*1,0 
odpočet otvoru -3*0,8*0,20

32 711212002RT3 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka. Mapelastic (fa 
Mapei), pružná hydroizolace tl 2mm
Položka pořadí 31 : 39,16560

33 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna
stěny ; (6,96+3,56)*2 
1,68*2 
0,15*6
(2 80+0,15)*2

34 711212611RT2 Těsnicí pás do spoje stěna - stěna, Mapeband š. 100 mm
(fa Mapei)
4*1 20

35 711212602RT2 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, - 
vnější, vnitřní roh

36 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
37 766670010RAI Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2, pouze 

montáž, okno ve specifikaci
38 61143586R Okno plastové 1 křídlové 90x90 cm OS
39 76600001a D+M DVEŘE 800/1970-vč zámku a kování, částečné

prosklené
40 766692314R01 Montáž panelu s háčky na ručníky
41 T766-01 KRYT TOPENI TL.18, V 700, Š 2000, dod a mont.
42 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
43 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Přiměř

G
Položka pořadí 13 : 24 52560 
odpočet příčky : -2.8*0,15

44 771575107RT2 Montáž podlah keram .režne hladké, tmel, 20x20 cm, 
Monoflex (lepidlo). ASO-Flexfuge (spár hmota)
Položka pořadí 43 : 24,10560

45 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně
Položka pořadí 44 : 24,10560

46 771111141R00 Příplatek za diagonální kladení dlažby
Položka pořadí 44 : 24.10560

47 771578011RT1 Spára podlaha - stěna, silikonem, Escosil (Schomburg)

Položka pořadí 33 : 31,20000
48|597642030Rx Dlažba keram 200x200x9 mm

Položka pořadí 44 24 10560*1,2
49 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
50 777561020R00 Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm

Položka pořadí 43 : 24,10560
51 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické výšky do 6 m
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Položkový rozpočet
S: 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízení-1 NP

O: 01 Rekonstrukce soc zařízenl-Opičky

R 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízeni-1.NP-Opičky-final

P.č. číslo položky Název položky
Díl: 781 Obklady keramické I

52 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, vč. penetračního nátěru

Položka pořadí 17 42,37950 
(2,8+0,15)‘2‘ 1,0+2,8*0,15 
ostění a parapety :
(4,14+3,5+2*0,9+1 47+4*0,9+2*2,0)*0,15

53 781475114RT1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm.
weber for proíífíex (lep),weber color comfort (sp)
Položka pořadí 17 : 42,37950 
(2,8+0,15)*2'1,0+2,8*0,15

54 781675114RT1 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 20x20 cm,
weber for profiflex (lep),weber color comfort (sp)

4,14+3,5+2*0,9+1,47
55 78154121OR00 Obklad ostání obkl. keram 200x150

ostění: 4*0,9+2*2,0 |

56 5978136386R Obkládačka keram. 20x20 cm |
Poiořka pořadí 53 : 48,69950*1 1
parapety : (4.14+3 5+2*0,9+1,47)*0 15*1.1
ostění : (4*0,9+2*2,0)*0,15*1,1 |

57 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné
Položka pořadí 52 51.47600 |

58 781497111RS1 Lišta hliníková ukončovacich k obkladům pro tloušťku 
obkladu 6 mm
stěny (6,96+3,56)*2-2,27-2‘0,9
1.68*2
0,15*6 |

59 781497121RS1 Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku 
obkladu 6 mm
13*2.0+1,25+2*2,7+4,14+3,5+1,15+0.15
(2,8+0,15)*2+4*1,0 |

60 9987811CHR00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
Díl: 784 Malby 1

61 784403801R00 Oostranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m
strop : 6,96*3,56-1,68*0,15 1
Položka pořadí 25 : 19,54650 |

62 784402801R00 Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
Položka pořadí 61 : 44,07210 |

63 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x
Položka pořadí 62 44,07210 |

64 784195422R00 Malba Primalex , barva, bez penetrace, 2 x
Položka pořadí 63 : 44,07210 |

Díl: M21 Elektromontáže I
65 210000001 Elektroinstalace - úprava rozvodů silnoproudu sl
66 210000002 Elektroinstalace - D+M- 6x led světla, demontáž starých , 

likvidace
sl
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Položkový rozpočet
s 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízenM.NP

0 01 Rekonstrukce soc.zařizení-Opičky

R 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízení-1 NP-Opičky-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

67 979082111R00 Vnítrostaveníštni doprava suti do 10 m
68 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
69 979083117R00 Vodorovné přemístěni suti na skládku do 6000 m
70 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m
71 979087113R00 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky
72 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění
73 979990111R0O Poplatek za skládku suti - stavební keramika
74 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí

Díl: VN Vedlejší náklady
75 VRN0 Ztížené výrobní podmínky
76 VRN1 Oborová přirážka
77 VRN2 Přesun stavebních kapacit
78 VRN3 Mimostaveništní doprava
79 VRN4 Zařízení staveniště
80 VRN5 Provoz investora
81 VRN6 Kompletační činnost (IČD)

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízenM.NP

O: 02 Rekonstrukce soc.zařízení-Slůňata

R 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízení-I.NP-Slůňata-final

p.e Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 011 Přípravné práce

1 00000001Ov Vystěhování, vyklizeni, uložení
2 000000011 v Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných
3 000000012v Vypískáni inženýrských sítí jejich označení
4 000000013v Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před 

zahájením bouracích prací
5 000000014v Stavební přípomoci pro TZB-sekáni rýh,drážek,prostupů 

jejich zapraveníé, začištění
6 000000030v Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta 

nebo volně povlak PVC
Díl: 96 Bourání konstrukci

7 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
8 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4
9 725110811R00 Demontáž klozetú splachovacích

10 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl do 2 m2
11 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl 1 m2

3*0.9*0.9
12 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl, 10 mm, nad 1 m2, ručně

dlaždice keramické
6,96*3,56 
odpočet příčky -1,66*0,15

13 965043321RT1 Bourání podkladu bet., potěr, tl, 10 cm, pl 1 m2,
mazanina tl 5 - 8 cm s potěrem
Položka pořadí 12 : 24,52560*0,05

14 965048150Vmv Dočištěni povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%, 
degrad vrstvy betonu
Položka pořadí! 2 24,52560

15| 978059511R00 Odsekáni vnitřních obkladů stěn do 1 m2
(6,96+3,56)*2"1 9 
(1,68*2+0,151*1,9 
1,9*6*0,15
odpočet otvoru : -3*0,9*0,7 
-2.27*(1,9-0,75)
-0,8*1,9*3

16 978013191R00 Otlučeni omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
Položka pořadí 15 : 39,29450
(6,96+3,56)*2*0.1
(1,68*2+0 15)*0.1

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
17 342255028R00 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm

2,8*1.0
18 346275112R00 Přizdívky z desek Ytong tl 75 mm

3,5*1.15
19 346275115R00 Přizdívky z desek Ytong tl 150 mm

4.14*1 15

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
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Položkový rozpočet
S: 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc zařízenM.NP

O: 02 Rekonstrukce soc.zařízení-Slůňata

R 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízení-1.NP-Slůňata-final

P.č Číslo položky Název položky
20 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů |

okna : 2,35*2,0*2
0,9*0,9*3
dveře : 1,0*2,1*3 |

21 612481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stény, včetně I
výztužné sítě a štěrkového tmelu Cemix |
(2,8+0,15)*2*1.0+28*0 15 I
Položka pořadí 18 : 4,02500
Položka pořadí 19 4,76100
4,15*0 15+(3,5+1 15)*0,1 |

22 602016191R00 Penetrační nátěr stěn |
(6,96+3,56)*2*2,92 
(1,68*2+0,15)*2,92
2,0*6*0,15
odpočet otvoru -3*0.8*2,0
-2,27*2,0-0,8*0,75
-0,9*0,9*3 |

23 602015112RT1 Omítka stěn jádrová weber,dur klasik RU ručně, tloušťka I 
vrstvy 10 mm |
Položka pořadí 16 : 41.74950 |

24 612421231RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl - štukových, s I
použitím suché maltové směsí |
Položka pořadí 22 61,11600 I
Položka pořadí 23 : 41,74950*-1 |

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce I
25 632477122R00 Reprofil polymercement maltou,tl do5mm+penetrace |

Položka pořadí 12 : 24.52560 I
26 631312611ROO Mazanina betonová tl 5-8 cm C 16/20 I

Položka pořadí 13 1,22628 |

DII: 94 Lešení a stavební výtahv I
27 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m |

Položka pořadí 12 24,52560

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

28 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
29 999281111RO0 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Dii: 711 Izolace proti vodě
30 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč dod.,

Primer G (fa Mapei)
Položka pořadí 12 : 24,52560 
stěny : (6,96+3,56)‘2*0,2 
(1,68*2+0,15)*0,2 
0,15*6*0 2 
(2,80+0,15)-2*0,2 
přizdivky (4,15+3,5+1,2)*1,0
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Položkový rozpočet
S: 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízení-1 NP

0: 02 Rekonstrukce soc.zařízení-Slůňata

R 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízení-1.NP-Slůňata-final

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem______
odpočet otvoru -3*0,8*0,20

31 711212002RT3 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Mapelastic (fa 
Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm
Položka pořadí 30 : 39,16560

32 711212601R00 Těsnící pás do spoje podlaha - stěna
stěny : (6,96+3.56)*2
1,68*2
0,15*6
(2,80+0,15)"2

33 711212611RT2 Těsnicí pás do spoje stěna - stěna, Mapeband š 100 mm 
(fa Mapei)
4*1,20

34 711212602RT2 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, - 
vnější, vnitřní roh

35 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
36 766670010RAI Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2, pouze 

montáž, okno ve specifikaci
37 61143586R Okno plastové 1 křídlové 90x90 cm OS
38 76600001a D+M DVEŘE 800/1970-včzámku a kování, částečné 

prosklené
39 766692314R01 Montáž panelu s háčky na ručníky
40 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr, výšky do 6 m

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
41 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Příměr

G
Položka pořadí 12 : 24.52560 
odpočet příčky : -2.8*015

42 771575107RT2 Montáž podlah keram režné hladké, tmel, 20x20 cm 
Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)
Položka pořadí 41 : 24,10560

43 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně
Položka pořadí 42 24,10560

44 771111141R00 Příplatek za diagonální kladeni dlažby
Položka pořadí 42 : 24 10560

45 771578011RT1 Spára podlaha - stěna, silikonem, Escosil (Schomburg)

Položka pořadí 32 31.20000
46 597642030RX Dlažba keram 200x200x9 mm

Položka pořadí 42 : 24,10560*1,2
47 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
48 77756102QR00 Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm

Položka pořadí 41 : 24,10560
49 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m

Díl: 781 Obklady keramické

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a s Stránka 11 z 15



Položkový rozpočet
S: 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízení-1 NP

O: 02 Rekonstrukce soc.zařízení-Slůňata

R 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízení-1 NP-Slůňata-final

p.e Číslo položky Název položky
50 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, vč penetračního nátěru

Položka pořadí 16 41,74950 
(2,8+0,15)*2‘ 1,0+2,8'0 15
osléní a parapety
(4,14+3,5+3*0,9+1 47+6*0,9+2*2 0)'0,15

51 781475114RT1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, 
weper.for protiflex (lep).weber color comfort (sp)
Položka pořadí 16 : 41,74950
(2,8+0,15)"2"1.0+2 8*0 15

52 781675114RT1 Montáž obkladu parapetů keramic na tmel, 20x20 cm, 
weber for protiflex (lep),weber color comfort (sp)

4,14+3,5+3*0.9+1,47
53 781541210ROO Obklad ostění obkl keram 200x150

osténi: 6*0.9+2*2,0
54 5978136386R Obkládačka keram 20x20 cm

Položka pořadí 51 : 48.06950*1,1 |
parapety: (4,14+3,5+3*0.9+1,47)"0,15*1,1
ostění : (6*0,9+2*2,0)*0,15*1,1 |

55 781419706R0Q Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně I
Položka pořadí 50 : 51,25100 |

56 781497111RS1 Lišta hliníková ukončovacich k obkladům , pro tloušťku I 
obkladu 6 mm |

stěny : (6 96+3,56)‘2-2,27-2*0 9
1 68*2
0,15*6 |

57 781497121RS1 Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku I
obkladu 6 mm |

13*2,0+1.25+3*2 7+4,14+3,5+1,15+0,15 I
(2,8+0,15)*2+4*1,0 |

58 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m |

Díl: 784 Malby
59 784403801R00 Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m |

strop : 6.96*3,56-1,68*0,15
Položka pořadí 24 19,36650 |

60 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m |

Položka pořadí 59 43.89210 |
61 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x I

Položka pořadí 60 43 89210 |
62 784195422R00 Malba Primalex , barva, bez penetrace, 2 x |

Položka pořadí 61 43.89210 |

Dii: M21 Elektromontáže
63 210000001 Elektroinstalace - úprava rozvodů silnoproudu I
64 210000002 Elektroinstalace - D+M- 6x led světla, demontáž starých 

likvidace |

Dii: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s Stránka 12 z 15



Položkový rozpočet
S: 10052 Mš Korycanská, Praha 8 - soc.zanzeni-1.NP

0: 02 Rekonstrukce soc.zařízení-Slůňata

R 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc zařizení-1 NP-Slůňata-final

p.e Číslo položky Název položky
65 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |
66 979082121R00 Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m I
67 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m I
68 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m |
69 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky I
70 979093111R00 Uloženi suti na skládku bez zhutnění |
71 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika |
72 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsi |

Díl: VN Vedlejší náklady I
73 VRNO Ztížené výrobni podmínky I
74 VRN1 Oborová přirážka
75 VRN2 Přesun stavebních kapacit |
76 VRN3 Mimostaveništní doprava I
77 VRN4 Zařizení staveniště I
78 VRN5 Provoz investora I
79 VRN6 Kompletační činnost (IČD) |

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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10052

________________ Položkový rozpočet
MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízenÍ-1.NPS:

O: 03 Rekonstrukce soc.zařízení 1.NP-ZTI

R 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízenM.NP-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 720

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

720001
720002
720003
720004
720005
720006
720007
720008
720009
720010
720011
720012
720013
720014
720020
720021
720022
720023
720024
720025
720026
720027
720028
720029
720030
720031
720032
720033
720034
720035
720036
720037
720038
720039
720040
720041
720042
720043
720044
720045
720046
720047
720048
720049

Zdravotechnická instalace
demzafiz.předmětů
uzavřeni a spuštění vody
dem.montáž kan a dop.geb
montáž geb.
montáž vodovodu
osazení sniéš. ventilů
zamraženi
montáž WC mis závěs
osazeni tlačítek Geberit
montáž výtok kohoutů
montáž umyvadla
montáž stoj.bat.um.pá
demontáž a montáž nového rad
montáž roh.kohoutu
směs ventil 3/4"
kul.kohout 3/4"giacominy
zástřik PPR 25/3/4"
šroubení 3/4"
dvojnipl mos.3/4"
koleno mos 3/4"
zpětná klapka 3/4"mos.
filtr 3/4"mos
potrubí PPR 20
koleno PPR 20
tkus PPR 20/20
hadice plyn 1/271/2"
nástěnka PPR 20/1/2"
zátka mos 1/2”
koleno HT 40
odbočka HT 40/40
redukce HT 50/40
koleno HT 50
odbočka HT 50/40
odbčka HT 50/40
potrubí HT 50
potrubí HT 40
sádra
geberit nádrž
plst
odbočka HT 110/110
dvojodbočka HT 110/110/110
koleno HT 110
přesuvka HT 110
baterie stoj pák.um
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Položkový rozpočet
s. 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízenM.NP

0 03 Rekonstrukce soc.zařízení 1.NP-ZTI

R 10052 MŠ Korycanská, Praha 8 - soc.zařízení-1 NP-final

p.e Číslo položky Název položky
45 720050 WC závěs dět. I
46 720051 sedátko WC |

47 720052 tlačítko WC GEBERIT
48 720053 umyvadlo jika 50 I
49 720054 výtok kohout 1/2"pák |
50 720055 umyvadlo jika 55 I
51 720056 sifon um I
52 720057 šroub um /sada/ I
53 720058 radiátor RADIK rek.22/1400 |

54 720059 rad kohout 1/2" |

55 720060 uzavírací sroubení 1/2" |
56 720061 termohlavice I
57 720062 silikon I
58 720063 prodloužení mos. 1/2" |
59 720064 roh ventil SCHELL 1/2 73/8"
60 720065 drob materiál |
61 720099 Tlaková zkouška I

MJ množství cena / MJ Celkem

62 998721201R00 Přesun hmot pro ZTI, výšky do 6 m

Díl: VN Vedlejší náklady
63 VRN0 Ztížené výrobní podmínky I
64 VRN1 Oborová přirážka
65 VRN2 Přesun stavebních kapacit
66 VRN3 Mimostaveništni doprava I
67 VRN4 Zařízení staveniště I
68 VRN5 Provoz investora I
69 VRN6 Kompletační činnost (IČD)

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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