
Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot.

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 17 899,20 17 899,20 0,00

1 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 72,00 248,60 0,00 17 899,20 17 899,20 0,00 0,00

Topná zkouška

713 Izolace tepelné    24 389,92 0,00 24 389,92 0,00

2 713-2112PC  Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 25/30 mm m 76,00 157,07 11 937,32 0,00 11 937,32 0,00 0,00

potrubí pro byt 

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-12 

generováno počítačem 76x1

3 713-2113PC  Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 32/30 mm m 76,00 163,85 12 452,60 0,00 12 452,60 0,00 0,00

potrubí vzt 

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-12 

generováno počítačem 76x1

733 Rozvod potrubí    22 200,85 24 958,64 47 159,49 1,73

4 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 30,00 43,39 302,10 999,60 1 301,70 0,01 0,16

5 733111302 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 10 m 10,00 126,56 431,11 834,49 1 265,60 0,01 0,07

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

generováno počítačem 10x1

6 733111103 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 19,00 141,25 1 108,90 1 574,85 2 683,75 0,01 0,13

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

generováno počítačem 19x1

7 733111104 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 24,00 149,73 1 686,98 1 906,54 3 593,52 0,01 0,16

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

generováno počítačem 24x1

8 733111105 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 76,00 185,89 6 989,73 7 137,91 14 127,64 0,01 0,56

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

generováno počítačem 76x1

9 733113112 Příplatek za zhotovení přípojky DN 10 kus 10,00 67,46 0,00 674,60 674,60 0,00 0,00

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO:  Zpracováno dne: 15.05.2016 Zpracoval:  

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: ústřední vytápění-výpočty Začátek výstavby: Projektant:  

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: SZŠ Kroměříž Doba výstavby:  Objednatel:  
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výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

generováno počítačem 10x1

10 733113113 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 2,00 70,51 0,00 141,02 141,02 0,00 0,00

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

generováno počítačem 2x1

11 733141102 Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 kus 10,00 303,97 725,64 2 314,06 3 039,70 0,00 0,01

výkres č.04-12 

10x1

12 733191927 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 40 kus 10,00 242,95 1 213,98 1 215,52 2 429,50 0,00 0,01

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-

11,04-12 

10x1

13 733190107 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 205,00 4,58 22,95 915,95 938,90 0,00 0,00

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

generováno počítačem 205x1

14 733890803 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 0,16 819,25 0,00 131,08 131,08 0,00 0,00

  komentář:

15 733111106 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 76,00 221,48 9 719,44 7 113,04 16 832,48 0,01 0,63

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-

11,04-12 

generováno počítačem 76x1

734 Armatury    155 037,47 44 057,16 199 094,63 0,39

16 734266121 Šroubení reg.přímé,vnitř.z.  DN 10 kus 5,00 210,18 877,25 173,65 1 050,90 0,00 0,00

uzavíratelné 

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

generováno počítačem 5x1

17 734200822 Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 150,00 85,54 3 117,57 9 713,43 12 831,00 0,00 0,18

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

150x1

18 734215123 Ventil odvzdušňovací aut. DN 10 kus 10,00 187,58 1 147,97 727,83 1 875,80 0,00 0,00

výkres č.04-7,04-8,04-9,04-10,04-11,04-12 

generováno počítačem 10x1

19 734200821 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 84,00 61,81 1 247,39 3 944,65 5 192,04 0,00 0,05

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

84x1

20 734200822 Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 65,00 85,54 1 350,95 4 209,15 5 560,10 0,00 0,08

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

65x1

21 734215132 Ventil odvzdušňovací automat.  DN 10 kus 10,00 187,58 1 604,64 271,16 1 875,80 0,00 0,00

výkres č.04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

10x1

vodorovně do 100 m

3



22 734221672 Hlavice ovládání ventilů termostat. kus 149,00 467,82 63 268,83 6 436,35 69 705,18 0,00 0,04

 rozsah nastavení od 6 °C do 28 °C při nastavení na 

hodnotu ,,0" otevírá při cca +1 °C 

 kapalinové čidlo zarážky Sparclip pro omezení teploty, 

blokovací skryté zarážky, připojovací závit M 30x1,5, 

značka pro nevidomé, info tabulka, ochrana před 

zamrznutím 

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

generováno počítačem 149x1

23 734226211 Ventil term.přímý,vnitř.z. V-exakt DN 10 kus 84,00 445,22 31 867,41 5 531,07 37 398,48 0,00 0,02

V-exakt termostatický radiátorový ventil - radiátorový 

ventil s přednastavením - přesné přednastavení průtoku 

pomocí klíče - bílá ochranný krytka - doporučená max. 

teplota 120°C, s krytkou 90°C, jmenovitý tlak 10 bar 

bez hlavice 

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

generováno počítačem 84x1

24 734226212 Ventil term.přímý,vnitř.z. V-exakt DN 15 kus 65,00 447,48 24 833,87 4 252,33 29 086,20 0,00 0,01

V-exakt termostatický radiátorový ventil - radiátorový 

ventil s přednastavením - přesné přednastavení průtoku 

pomocí klíče - bílá ochranný krytka - doporučená max. 

teplota 120°C, s krytkou 90°C, jmenovitý tlak 10 bar 

bez hlavice 

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

generováno počítačem 65x1

25 734295311 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 10 kus 10,00 118,65 957,48 229,02 1 186,50 0,00 0,00

V-exakt termostatický radiátorový ventil - radiátorový 

ventil s přednastavením - přesné přednastavení průtoku 

pomocí klíče - bílá ochranný krytka - doporučená max. 

teplota 120°C, s krytkou 90°C, jmenovitý tlak 10 bar 

výkres č.04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

10x1

26 734890803 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m t 0,18 683,65 0,00 123,06 123,06 0,00 0,00

  komentář:

27 734-7618PC  Vyvažovací ventily  STAD  bez vypouštění DN 20 ks 1,00 1 728,90 1 665,45 63,45 1 728,90 0,00 0,00

výkres č.04-12 

generováno počítačem 1x1

28 734-7620PC  Vyvažovací ventily  STAD  bez vypouštění DN 32 ks 3,00 2 340,23 6 761,79 258,90 7 020,69 0,00 0,00

výkres č.04-12 

generováno počítačem 3x1

29 734-76PC  Vyvažovací ventily termostatické AB-EJust DN 15 ks 4,00 1 917,61 7 115,54 554,90 7 670,44 0,00 0,00

vodorovně do 100 m
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výkres č.04-12 

4x1

30 734235121 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 15 kus 4,00 271,20 718,50 366,30 1 084,80 0,00 0,00

výkres č.04-12 

4x1

31 734235122 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 20 kus 2,00 361,60 511,18 212,02 723,20 0,00 0,00

výkres č.04-12 

2x1

32 734235124 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 kus 6,00 628,28 3 037,38 732,30 3 769,68 0,00 0,00

výkres č.04-12 

6x1

33 734-17PC  Montáž uzlů VZT-dodávka VZT ks 4,00 1 412,50 0,00 5 650,00 5 650,00 0,00 0,00

výkres č.04-12 

4x1

34 734-87PC  Kompaktní měřič tepla 0,6 m3/hod s armaturami-baterie soub 1,00 5 561,86 4 954,26 607,60 5 561,86 0,00 0,00

výkres č.04-7,04-11 

1x1

735 Otopná tělesa    43 894,81 52 386,01 96 280,82 0,90

35 735000912 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 149,00 95,49 0,00 14 228,01 14 228,01 0,00 0,00

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

generováno počítačem 149x1

36 735117110 Odpojení a připojení těles po nátěru m2 560,00 46,33 0,00 25 944,80 25 944,80 0,00 0,00

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

generováno počítačem 560x1

37 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 560,00 12,09 0,00 6 770,40 6 770,40 0,00 0,00

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

generováno počítačem 560x1

38 735111340 Tělesa otopná litinová +zákl.nátěr, 500/110 m2 4,60 1 464,48 6 115,26 621,35 6 736,61 0,03 0,16

18 čl.vč.uchycení 

výkres č.04-5,04-10 

4,6x1

39 735111350 Tělesa otopná litinová +zákl.nátěr, 500/160 m2 25,00 1 704,04 37 779,55 4 821,45 42 601,00 0,03 0,74

88 čl. vč.uchycení 

výkres č.04-7,04-11 

25x1

783 Nátěry    66 811,06 102 594,02 169 405,08 0,34

40 783324140 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email m2 560,00 232,78 55 112,13 75 244,67 130 356,80 0,00 0,27

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

generováno počítačem 560x1

41 783324340 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email m2 30,00 454,26 5 855,75 7 772,05 13 627,80 0,00 0,02

výkres č.04-5,04-7,04-10,04-11 

generováno počítačem 30x1

42 783424740 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 152,00 20,34 666,06 2 425,62 3 091,68 0,00 0,00
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výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-11,04-12 

generováno počítačem 152x1

43 783424240 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+1x +1x email m 520,00 42,94 5 177,12 17 151,68 22 328,80 0,00 0,04

výkres č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-7,04-8,04-9,04-10,04-11 

generováno počítačem 520x1

H713 Izolace tepelné    0,00 505,68 505,68 0,00

44 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 98,00 5,16 0,00 505,68 505,68 0,00 0,00

H733 Rozvod potrubí    0,00 1 385,80 1 385,80 0,00

45 998733203 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 820,00 1,69 0,00 1 385,80 1 385,80 0,00 0,00

H734 Armatury    0,00 237,77 237,77 0,00

46 998734203 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1 829,00 0,13 0,00 237,77 237,77 0,00 0,00

H735 Otopná tělesa    0,00 991,12 991,12 0,00

47 998735203 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 953,00 1,04 0,00 991,12 991,12 0,00 0,00

557 349,51
Poznámka:

Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. 

Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje

dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy

nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny

požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to

,že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a 

dodávky  nespecifikované ve Výkazu výměr  avšak jsou dle

dokumentace nutné ke zdárnému dokončení  a uvedení díla 

do provozu.

Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření

inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize dle rozsahu

práce

Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské

dokumentace a projektu skutečného provedení.

Celé dílo musí být naceněno dodávka a montáž

Specifikace některých výrobků viz technická zpráva ( TZ )

Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje

specifikace ani parametry! Případná variantní řešení a doplnění  

výkazu uvede nabízející v samostatném dokumentu, který  

nebude započítán do základní cenové nabídky.

Celkem:
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Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 17 899,20 17 899,20 0,00

713 Izolace tepelné 24 389,92 0,00 24 389,92 0,00

733 Rozvod potrubí 22 200,85 24 958,64 47 159,49 1,73

734 Armatury 155 037,47 44 057,16 199 094,63 0,39

735 Otopná tělesa 43 894,81 52 386,01 96 280,82 0,90

783 Nátěry 66 811,06 102 594,02 169 405,08 0,34

H713 Izolace tepelné 0,00 505,68 505,68 0,00

H733 Rozvod potrubí 0,00 1 385,80 1 385,80 0,00

H734 Armatury 0,00 237,77 237,77 0,00

H735 Otopná tělesa 0,00 991,12 991,12 0,00

Celkem: 557 349,51

Lokalita:  Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 15.05.2016

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: SZŠ Kroměříž Objednatel:  

Druh stavby: ústřední vytápění-výpočty Projektant:  
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