

Sumární rozpočet stavby

Stavba : Vybudování dešťové kanaliz

Dne : 15.05.2018

Zpracovatel PD: Proink s.r.o.
Starobělská 1133/5
700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO : 25900056
DIČ : CZ 25900056

Objednatel : Město Orlová
Osvobození 796
735 14 Orlová-Lutyň

IČO : 00297577
DIČ : CZ 00297574

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15	0,00
DPH	15	0,00
Základ pro DPH	21	7 588 921,52
DPH	21	1 593 673,50
Cena celkem za stavbu		9 182 595,02

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Celkem	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	VRN	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %
SO 01 Stoka H	2 546 998	0	0	942 831	1 604 167	0	0	0	534 870
SO 02 Chodníky a jejich odvodnění	4 948 709	0	0	3 092 442	1 856 267	0		0	1 039 229
Vedlejší a ostatní náklady	93 215	0	0	0	93 215	0		0	19 575
Celkem	7 588 922	0	0	4 035 272	3 553 649	0	0	0	1 593 674

Za zhotovitele

Za objednatele