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Soupis prací
Název stavby: Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové-Městě Číslo stavby: SCUP 10
Název SO: SO 01 - Stoka H Číslo SO: 01
Datum  zpracování : 15.05.2018 Datum aktualizace : 15.05.2018
Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 Přípravné a přidružené práce

1 919 73-5111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 52,000 0,000 0,000 6,17 320,84 54,53
2 919 73-5122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 52,000 0,000 0,000 52,21 109,93
3 113 10-7241 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm m2 920,000 0,098 90,160 0 0,00 25,33
4 113 10-7231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 920,000 0,225 207,000 0 0,00 107,41
5 966 00-8222 Bourání odvodňovacího žlabu betonového š. přes 200 mm m 463,000 2,100 972,300 0 0,00 96,73
6 979 08-2213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,000 0,000 0 0,00 25,75
7 979 08-2219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 0,000 0,000 0 0,00 4,12
8 997 22-1815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,000 0,000 61,8 0,00 0,00
9 997 22-1845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 90,160 0,000 0,000 82,4 0,00 0,00

11 celkem 0,000

13 Hloubené vykopávky

1 121 10-1102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 73,200 0,000 0,000 0 0,00 15,45
2 132 20-1203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 0,000 0,000 0 0,00 191,38
3 132 20-1209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 522,328 0,000 0,000 0 0,00 10,30
4 151 10-1102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 0,001 2,099 14,12 156,93
5 151 10-1112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 0,000 0,000 0,00 85,95
6 161 10-1102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 0,000 0,000 0,00 120,52

7 175 10-1101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 194,806 0,000 0,000 0,00 70,04
7/1 dodávka Štěrkopísek frakce 2-4 t 311,700 1,000 311,700 128,75 0 0,00
8 174 10-1101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 759,987 0,000 0,000 0 0,00 59,74

8/1 dodávka Štěrkodrť fr. 32-63 mm t 1,000 246,17 0 0,00
9 162 70-1105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,000 0,000 0 0,00 51,50
10 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,000 0,000 0 0,00 10,30
11 171 20-1211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,000 0,000 0 0,00 41,20
12 119 00-1401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 3,000 0,009 0,026 95,4 286,20 150,34 451,02
13 120 00-1101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 9,000 0,000 0,000 0 0,00 323,86
14 112 10-1103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm - neobsazovat, provedeno v 2010 kus 0,000 0,000 0,000 0 0,00 383,02 383,02
15 112 20-1103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 2,000 0,000 0,000 195,84 391,68 627,96
16 162 30-1413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 0,000 0,000 0,000 0 0,00
17 162 30-1423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm - neobsazovat, provedeno v 2010 kus 2,000 0,000 0,000 0 0,00 599,86
18 181 30-1102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 70,000 0,000 0,000 0 0,00 25,75
19 167 10-1101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 62,700 0,000 0,000 0 0,00 157,81
20 162 70-1105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 62,700 0,000 0,000 0 0,00 51,50
21 180 40-2111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 70,000 0,000 0,000 0 0,00 16,79
22 184 80-7111 Zřízení ochrany stromu bedněním m2 70,000 0,009 0,658 100,98 253,73
23 184 80-7112 Odstranění ochrany stromu bedněním m2 70,000 0,000 0,000 0 0,00 94,67
24 mtž Provedení ořezů a ošetření kořenů stromů (Pallacol) ks 11,000 0,000 0,000 0 0,00

13 celkem

5 Komunikace

2 835,56
2 714,92 5 716,36

23 303,60
98 817,20
44 785,99

1 269,460 32 688,60
11 425,140 47 071,58
1 179,300 72 880,74

7 429,18
83 345,68 255 218,88

1 130,94
1 044,657 199 926,46

5 379,98
2 469,082 34 863,44 387 473,04
2 469,082 212 217,60
1 044,657 125 902,06

13 644,21
40 131,38

45 401,62
1 216,000 1 216,000 299 342,72
1 044,657 53 799,84
1 044,657 10 759,97
1 671,500 68 865,80

2 914,74

1 255,92
1 934,91 1 934,91

1 199,72
1 802,50
9 894,69
3 229,05
1 175,30

7 068,60 17 761,10
6 626,90

1 905,50 20 960,50
1 530,483 382 084,01 1 194 090,88
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 564 85-1111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 76,000 0,000 0,000 88,61 21,69
2 565 15-5111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 38,000 0,000 0,000 294,77 36,42

3 577 14-4111 m2 54,800 0,000 0,000 277,78 35,99
4 573 21-1111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 54,800 0,001 0,033 7,48 409,90 0,78 42,74

5 celkem 0,033

83 Potrubí z trub kameninových

1 358 31-5114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 0,565 0,000 0,000 0 0,00

2 837 39-2221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400 kus 2,000 0,000 0,000 17,21 34,42 605,85
2/1 dodávka Trouba KT GA DN 400 dl.600 mm ks 2,000 0,066 0,132 0 0,00

3 831 39-2193 kus 2,000 0,002 0,004 4449,6 18,80 37,60
83 celkem 0,136

87 Potrubí z trub plastických a sklenených

1 451 57-3111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 50,170 0,000 0,000 486,87 306,37
2 871 36-5221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250 m 287,000 0,007 2,078 223,43 37,16
3 871 37-5221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300 m 214,700 0,011 2,460 397,77 43,07

4 877 37-5211 kus 3,000 0,000 0,000 1,95 5,85 324,13 972,39
4/1 dodávka Redukce PVC 250/300 ks 3,000 0,005 0,015 614,91 0
5 892 38-1111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 502,000 0,000 0,000 4,8 19,38
6 892 36-2121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 7,000 0,000 0,002 688,37 244,35
7 892 37-2121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 7,000 0,000 0,002 688,37 246,68

87 celkem 4,558

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

1 894 41-1121 kus 2,000 2,027 4,053 2939,91
2 894 13-8001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 5,000 0,037 0,186 202,91

2/1 dodávka Vyrovnávací prstenec 625x80 ks 1,000 0,054 0,054 167,22 167,22 0 0,00
2/2 dodávka dtto 625x60 ks 1,000 0,040 0,040 147,08 147,08 0 0,00
2/3 dodávka Zákrytová deska 1000/625x270 ks 2,000 0,453 0,906 0 0,00
2/4 dodávka Šachtová skruž 1000x500 ks 2,000 0,506 1,012 0 0,00
2/5 dodávka dtto 1000x1000 ks 2,000 1,013 2,026 0 0,00
2/6 dodávka Šachtové dno 1000x785 ks 1,000 1,614 1,614 0 0,00
2/7 dodávka dtto 1000x985 ks 1,000 2,566 2,566 0 0,00
2/8 dodávka Těsnění pro DN 1000 ks 6,000 0,000 0,000 927,00 0 0,00
3 899 10-3111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 2,000 0,007 0,014 205,34 410,68 711,16

3/1 dodávka Poklop kompozitní D400 ks 1,000 0,076 0,076 0 0,00
3/2 dodávka dtto B125 ks 1,000 0,050 0,050 0 0,00
4 894 81-2321 Revizní a čistící šachta z PP DN 600/250 šachtové dno průtočné kus 5,000 0,108 0,542 4481,24 137,54 687,70
5 894 81-2322 Revizní a čistící šachta z PP DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 3,000 0,108 0,325 4469,37 136,28 408,84

6 734,36 1 648,44
11 201,26 1 383,96

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu 15 222,34 1 972,25

33 567,87 5 047,40

3 136,55 1 772,15

1 211,70
10 950,47 21 900,94

Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dříků trub pomocí převlečné 
manžety DN 400 8 899,20

30 834,56 3 021,45

24 426,27 15 370,58
64 124,41 10 664,92
85 401,22 9 247,13

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé 
DN 300

1 844,73
2 409,60 9 728,76
4 818,59 1 710,45
4 818,59 1 726,76

187 849,26 49 420,99

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 
25/30 5 879,82 6 746,55 13 493,10

1 014,55 1 282,56 6 412,80

5 273,60 10 547,20
1 829,80 3 659,60
3 382,01 6 764,02
4 679,29 4 679,29
7 285,19 7 285,19

5 562,00
1 422,32

5 339,52 5 339,52
2 614,55 2 614,55

22 406,20
13 408,11
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 894 81-2325 Revizní a čistící šachta z PP DN 600/315 šachtové dno průtočné kus 2,000 0,110 0,221 4867,16 137,87 275,74
7 894 81-2327 Revizní a čistící šachta z PP DN 600/315 šachtové dno s přítokem tvaru T kus 3,000 0,113 0,340 5735,5 138,59 415,77
8 894 81-2332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 13,000 0,024 0,315 2707,66 34,72 451,36
9 894 81-2339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 13,000 0,000 0,000 0 0,00 97,34
10 894 81-2377 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s teleskopickým adaptérem kus 13,000 0,210 2,731 5624,91 979,45

89 celkem 17,071

9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení

1 dmtž+mtž Dmtž a zpětná montáž odpadkových košů kpl 3,000 0,000 0,000 515,00
9 celkem 0,000 0,00

99 Přesun hmot

1 998 27-6101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 565,600 0,000 0,000 103,00
99 celkem 0,000 0,00

9 734,32
17 206,50
35 199,58

1 265,42
73 123,83 12 732,85

225 149,26 37 565,90

1 545,00
1 545,00

58 256,80
58 256,80



Stránka 4

Rekapitulace soupisu

Název stavby : Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové-Městě
Číslo stavby  : SCUP 10 Datum: 15.05.2018
Název SO : SO 01 - Stoka H
Číslo SO  : 01

Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž

Dodávka Montáž Celkem

11 Přípravné a přidružené práce 0,000
13 Hloubené vykopávky
5 Komunikace 0,033

83 Potrubí z trub kameninových 0,136
87 Potrubí z trub plastických a sklenených 4,558
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 17,071
9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 0,00 0,000

99 Přesun hmot 0,00 0,000

Celkem

83 345,68 255 218,88 338 564,57
382 084,01 1 194 090,88 1 576 174,89 1 530,483

33 567,87 5 047,40 38 615,26
30 834,56 3 021,45 33 856,01

187 849,26 49 420,99 237 270,25
225 149,26 37 565,90 262 715,16

1 545,00 1 545,00
58 256,80 58 256,80

942 830,64 1 604 167,30 2 546 997,94 1 552,28



Stránka 5

Položkový soupis prací
Název stavby: Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové-Městě Číslo stavby: SCUP 10
Název SO: SO 01 - Stoka H Číslo SO: 01
Datum  zpracování : 15.05.2018 Datum aktualizace : 15.05.2018
Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 Přípravné a přidružené práce

1 919 73-5111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 52,000 0,000 0,000 6,17 320,84 54,53
2 919 73-5122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 52,000 0,000 0,000 52,21 109,93
3 113 10-7241 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm m2 920,000 0,098 90,160 0 0,00 25,33
4 113 10-7231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 920,000 0,225 207,000 0 0,00 107,41
5 966 00-8222 Bourání odvodňovacího žlabu betonového š. přes 200 mm m 463,000 2,100 972,300 0 0,00 96,73
6 979 08-2213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,000 0,000 0 0,00 25,75
7 979 08-2219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 0,000 0,000 0 0,00 4,12
8 997 22-1815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,000 0,000 61,8 0,00 0,00
9 997 22-1845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 90,160 0,000 0,000 82,4 0,00 0,00

13 Hloubené vykopávky

1 121 10-1102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 73,200 0,000 0,000 0 0,00 15,45
488,00*0,15 73,200 0,00

2 132 20-1203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 0,000 0,000 0 0,00 191,38
stoka H 0,000 0,00
293,90*0,90*(2,55-0,15)+2,00*2 638,824 0,00
větev H1,2,3 0,000 0,00
(51,70+110,30+45,80)*0,90*(2,32-0,15) 405,833 0,00

3 132 20-1209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 522,328 0,000 0,000 0 0,00 10,30
50% 0,000 0,00
1044,657*0,50 522,329 0,00

4 151 10-1102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 0,001 2,099 14,12 156,93
293,90*2,55*2+(51,70+110,30+45,80)*2,32*2+6,00 0,00

5 151 10-1112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 0,000 0,000 0 0,00 85,95
6 161 10-1102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 0,000 0,000 0 0,00 120,52
7 175 10-1101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 194,806 0,000 0,000 0 0,00 70,04

(293,90+51,70+110,30+45,80)*0,90*0,50 225,765 0,00
-3,14*0,15*0,15*293,90-3,14*0,125*0,125*207,80 -30,959 0,00

7/1 dodávka Štěrkopísek frakce 2-4 t 311,700 1,000 311,700 128,75 0 0,00
8 174 10-1101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 759,987 0,000 0,000 0 0,00 59,74

ve zpev.plochách 0,000
207,80*0,90*(2,32-0,35-0,45)+258,90*0,90*(2,55-0,35-0,50) 680,387
v zeleni, jáma po pařezech 0,000
35,00*0,90*(2,55-0,15)+2,00*2 79,600

8/1 dodávka Štěrkodrť fr. 32-63 mm t 1,000 246,17 0 0,00
9 162 70-1105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,000 0,000 0 0,00 51,50

10 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,000 0,000 0 0,00 10,30
11 171 20-1211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,000 0,000 0 0,00 41,20
12 119 00-1401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 3,000 0,009 0,026 95,4 286,20 150,34 451,02
13 120 00-1101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 9,000 0,000 0,000 0 0,00 323,86
14 112 10-1103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm kus 1,000 0,000 0,000 0 0,00 383,02 383,02

2 835,56
2 714,92 5 716,36

23 303,60
98 817,20
44 785,99

1 269,460 32 688,60
11 425,140 47 071,58
1 179,300 72 880,74

7 429,18

1 130,94

1 044,657 199 926,46

5 379,98

2 469,082 34 863,44 387 473,04
2 469,082
2 469,082 212 217,60
1 044,657 125 902,06

13 644,21

40 131,38
45 401,62

1 216,000 1 216,000 299 342,72
1 044,657 53 799,84
1 044,657 10 759,97
1 671,500 68 865,80

2 914,74



Stránka 6

Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 112 20-1103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 2,000 0,000 0,000 195,84 391,68 627,96
16 162 30-1413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 1,000 0,000 0,000 0 0,00
17 162 30-1423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 2,000 0,000 0,000 0 0,00 599,86
18 181 30-1102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 70,000 0,000 0,000 0 0,00 25,75

zeleň 0,000 0,00
35,00*2 70,000 0,00

19 167 10-1101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 62,700 0,000 0,000 0 0,00 157,81
přebytek ornice 0,000 0,00
73,20-70,00*0,15 62,700 0,00

20 162 70-1105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 62,700 0,000 0,000 0 0,00 51,50
21 180 40-2111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 70,000 0,000 0,000 0 0,00 16,79

vč.dodávky osiva a hnojení 0,000 0,00
70,00 70,000 0,00

22 184 80-7111 Zřízení ochrany stromu bedněním m2 70,000 0,009 0,658 100,98 253,73
5,00*14 70,000 0,00

23 184 80-7112 Odstranění ochrany stromu bedněním m2 70,000 0,000 0,000 0 0,00 94,67
24 mtž Provedení ořezů a ošetření kořenů stromů (Pallacol) ks 11,000 0,000 0,000 0 0,00

5 Komunikace

1 564 85-1111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 76,000 0,000 0,000 88,61 21,69
asf.komunikace 0,000 0,00
38,00*2 76,000 0,00

2 565 15-5111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 38,000 0,000 0,000 294,77 36,42
3 577 14-4111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltum2 54,800 0,000 0,000 277,78 35,99

vč.rozšíření 0,000 0,00
38,00+28,00*0,30*2 54,800 0,00

4 573 21-1111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 54,800 0,001 0,033 7,48 409,90 0,78 42,74

83 Potrubí z trub kameninových

1 358 31-5114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 0,565 0,000 0,000 0 0,00
stávající potrubí B400 0,000 0,00
3,14*0,50*0,12*3,00 0,565 0,00

2 837 39-2221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400 kus 2,000 0,000 0,000 17,21 34,42 605,85
2/1 dodávka Trouba KT GA DN 400 dl.600 mm ks 2,000 0,066 0,132 0
3 831 39-2193 Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dříků trub pomocí převlečné manže kus 2,000 0,002 0,004 4449,6 18,80 37,60

87 Potrubí z trub plastických a sklenených

1 451 57-3111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 50,170 0,000 0,000 486,87 306,37
(293,90+207,80)*0,10 50,170 0,00

2 871 36-5221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250 m 287,000 0,007 2,078 223,43 37,16
79,20+51,70+110,30+45,80 287,000 0,00

3 871 37-5221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300 m 214,700 0,011 2,460 397,77 43,07
4 877 37-5211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DNkus 3,000 0,000 0,000 1,95 5,85 324,13 972,39

4/1 dodávka Redukce PVC 250/300 ks 3,000 0,005 0,015 614,91 0 0,00
5 892 38-1111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 502,000 0,000 0,000 4,8 19,38
6 892 36-2121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 7,000 0,000 0,002 688,37 244,35

1 255,92
1 934,91 1 934,91

1 199,72
1 802,50

9 894,69

3 229,05
1 175,30

7 068,60 17 761,10

6 626,90
1 905,50 20 960,50

6 734,36 1 648,44

11 201,26 1 383,96
15 222,34 1 972,25

3 136,55 1 772,15

1 211,70
10 950,47 21 900,94

8 899,20

24 426,27 15 370,58

64 124,41 10 664,92

85 401,22 9 247,13

1 844,73
2 409,60 9 728,76
4 818,59 1 710,45
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 892 37-2121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 7,000 0,000 0,002 688,37 246,68

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

1 894 41-1121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C kus 2,000 2,027 4,053 2939,91
2 894 13-8001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 5,000 0,037 0,186 202,91

2/1 dodávka Vyrovnávací prstenec 625x80 ks 1,000 0,054 0,054 167,22 167,22 0
2/2 dodávka dtto 625x60 ks 1,000 0,040 0,040 147,08 147,08 0
2/3 dodávka Zákrytová deska 1000/625x270 ks 2,000 0,453 0,906 0
2/4 dodávka Šachtová skruž 1000x500 ks 2,000 0,506 1,012 0
2/5 dodávka dtto 1000x1000 ks 2,000 1,013 2,026 0
2/6 dodávka Šachtové dno 1000x785 ks 1,000 1,614 1,614 0
2/7 dodávka dtto 1000x985 ks 1,000 2,566 2,566 0
2/8 dodávka Těsnění pro DN 1000 ks 6,000 0,000 0,000 927,00 0
3 899 10-3111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 2,000 0,007 0,014 205,34 410,68 711,16

3/1 dodávka Poklop kompozitní D400 ks 1,000 0,076 0,076 0
3/2 dodávka dtto B125 ks 1,000 0,050 0,050 0
4 894 81-2321 Revizní a čistící šachta z PP  DN 600/250 šachtové dno průtočné kus 5,000 0,108 0,542 4481,24 137,54 687,70
5 894 81-2322 Revizní a čistící šachta z PP  DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 3,000 0,108 0,325 4469,37 136,28 408,84
6 894 81-2325 Revizní a čistící šachta z PP DN 600/315 šachtové dno průtočné kus 2,000 0,110 0,221 4867,16 137,87 275,74
7 894 81-2327 Revizní a čistící šachta z PP  DN 600/315 šachtové dno s přítokem tvaru T kus 3,000 0,113 0,340 5735,5 138,59 415,77
8 894 81-2332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 13,000 0,024 0,315 2707,66 34,72 451,36
9 894 81-2339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 13,000 0,000 0,000 0 0,00 97,34

10 894 81-2377 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s teleskopickým adaptérem kus 13,000 0,210 2,731 5624,91 979,45

9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení

1 dmtž+mtž Dmtž a zpětná montáž odpadkových košů kpl 3,000 0,000 0,000 0 515,00

99 Přesun hmot

1 998 27-6101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 565,600 0,000 0,000 0 103,00

4 818,59 1 726,76

5 879,82 6 746,55 13 493,10
1 014,55 1 282,56 6 412,80

5 273,60 10 547,20
1 829,80 3 659,60
3 382,01 6 764,02
4 679,29 4 679,29
7 285,19 7 285,19

5 562,00
1 422,32

5 339,52 5 339,52
2 614,55 2 614,55

22 406,20
13 408,11
9 734,32

17 206,50
35 199,58

1 265,42
73 123,83 12 732,85

1 545,00

58 256,80



Krycí list soupis prací

Stavba: Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové-Městě

Objekt: SO 01 - Stoka H

IČO DIČ

Objednatel: Město Orlová

Projektant: Proink s.r.o., Ostrava

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. 47676175 CZ47676175

Subdodavatel:

Zpracovatel PP:

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ: Náklady na MJ: 0

JKSO: 8272919 Ev.č.typ.proj.: Cenová úroveň: CÚ 2017

Reg. Číslo: Zakázka:                             ÚRS Praha

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady

1
ZRN prací montážních

Dodávka 13 0

2 Montáž 14 0

3
ZRN prací stavebních

HSV 0 15 0

4 PSV 0 16 0

5 ZRN celkem (ř. 1-4) 17 0

6 HZS a jiné nákl. hl. II/III 0 18 0

7 Jiné náklady 0 19 0

8 Hlava II/III celkem (ř. 5-7) 20 0

9 Hl. XI - HZS, revize, zkoušky 0 21 0

10 Hl. XI - kompletační činnost 0 22 0

11 Rezerva 0 23 0

12 Součet (ř. 8-11) 24 0

25 VRN celkem (ř. 13-24) 0

Celkové náklady

26 Celkem (ř. 12+25)

27 DPH 21%

28 DPH ze specifikací 21% 0

29 DPH ze specifikací 15% 0

30 Celkem (ř. 26-29)

Název stavby v evid. 1

Název objektu v evid. 101

Číslo záznamu v evid.

15.05.2018

Podpis Razítko Datum

942 831

1 604 167

2 546 998

2 546 998

2 546 998

2 546 998

534 870

3 081 868
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