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Smlouva o dílo č. HS/867
I.

Smluvní strany

Objednatel:
Městská část  Praha-Satalice,
sídlo: K Radonicům 81/3, Praha 9
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou
IČ: 00240711
DIČ: CZ00240711
bankovní spojení: 
č. ú.:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: ASTON – služby v ekologii, s.r.o.
Sídlem: Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Josefem Mrázkem, jednatelem

, ve věcech technických
Tel: , e-mail:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 182121

Bankovní spojení:
č.ú.:
IČ: 26072602
DIČ: CZ26072602

dále jen „zhotovitel“

II.
Předmět díla

Název stavby: „Odstranění části objektu č.p.687, ulici K Cihelně, Praha-Satalice“

Místo stavby: parc. č. 297/1 a 297/2 k.ú. Satalice

2.1. Předmětem plnění zakázky je odstranění stávající kancelářské části objektu v areálu č.p.687
v ulici K Cihelně v Praze 9 - Satalicích. Jedná se jednopodlažní objekt s pultovou střechou, jehož
nosné stěny jsou tvořeny sendvičovou konstrukcí z nosných trámů, vyplněné izolací a opláštěny
SDK.
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2.2. Dílo bude provedeno v souladu s přijatou nabídkou zhotovitele a technickými požadavky
platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném
znění a předpisy souvisejícími.

2.3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla může
zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně jako
by je provedl sám.

2.4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 – nabídkový rozpočet, který je nedílnou
součástí této smlouvy.

Nedílnou součástí díla (stavby) jsou tyto další činnosti, práce a náklady:

a) odvoz přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot a jejich uložení na skládku,
b) náklady na zařízení staveniště, včetně potřebných energií
c) provedení atestů materiálů, potřebných zkoušek, měření a revizí, dodání provozních předpisů

a řádů, zaškolení obsluhy,
d) zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

2.5. Součástí předmětu díla je předání platných dokladů potvrzujících kompletnost a jakost díla
(certifikáty, protokol o shodě, apod.) minimálně v rozsahu určeném zákonem č. 22/1997 Sb.
v platném znění a dále i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl nebo mohl vědět.

2.6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho
provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. Objednatel nemá právo odmítnout
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání stavby.

III.
Doba zhotovení díla

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

zahájení díla: 2. 7. 2018
ukončení díla: 15. 8. 2018

IV.
Cena díla

4.1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou
smluvních stran jako  cena pevná a činí:
(na základě nabídky zhotovitele ze dne 28. 5. 2018)
Cena bez DPH 270.000,- Kč
DPH ve výši 21 % 56.700,- Kč
Cena celkem vč. DPH 326.700,- Kč
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4.2. K ceně bude zhotovitel účtovat DPH dle právních předpisů platných v době fakturace.

4.3. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran
formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího
sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nezvyšuje se cena díla.

4.4. Veškeré vícepráce musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této
smlouvy. U prací neobsažených v nabídce, bude provedena kalkulace jednotlivých prací s
využitím ceníku URS platného v době provádění prací, případně dle cen obvyklých u dalších,
v ceníku URS neuvedených činností.

4.5. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele, nebudou
zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit
vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

V.
Platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována po předání a
převzetí díla a odstranění vad a nedodělků na základě konečné faktury.

5.2. Konečná faktura bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních se splatností 14 dnů a doložena
zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací. Termínem úhrady se rozumí den
odpisu platby z účtu objednatele.

5.3. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších
předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje zhotovitele, název firmy, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním
rejstříku (číslo vložky, oddíl)

- číslo smlouvy
- název stavby
- předmět díla
- číslo faktury
- fakturovanou částku
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury

5.4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené
v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením
opravené, či oprávněně vystavené faktury.

5.5. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami, které nebrání užití díla ke
stanovenému účelu, je objednatel oprávněn ve faktuře uplatnit pozastávku ve výši 10 %
z ceny díla (bez DPH).



4

VI.
Podmínky provádění díla

6.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

6.2. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání
je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

6.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy řádně prověřil návrh řešení stavby a místní
podmínky na staveništi,

6.5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli prověření prací, které budou v dalším pracovním
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel
vyzve objednatele zápisem ve SD nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací před
jejich zakrytím. Neprovede-li objednatel kontrolu a neučiní-li o jejich výsledku zápis do
staveb. deníku  nejpozději v termínu uvedeném v SD zhotovitelem, je zhotovitel  oprávněn je
zakrýt a pokračovat v provádění díla. Dále se pak postupuje ve smyslu znění § 2626, odst. 2,
Občanského zákoníku.
Zhotovitel se zavazuje zápisem v SD vyzvat nejméně 3 pracovní dny předem objednatele
k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách.

6.6. Vlastnické právo k předmětu plnění podle této smlouvy nabývá objednatel okamžikem
zahájením stavby.

6.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle a vykonává do předání a převzetí
plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem
řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy.

6.8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti
za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností a to až do výše 10.000.000,-Kč

6.9. Odpovědná osoba objednatele: ve věcech technických
Odpovědná osoba zhotovitele: ve věcech technických 

VII.

Práva a povinnosti zhotovitele
7.1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu.

Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré
materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným
technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

7.2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími
a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
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7.3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí,
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. Zhotovitel je povinen při plnění
svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na
staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho
činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. a
jeho prováděcích vyhlášek v platném znění, zejména pak třídit odpad dle jednotlivých
druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách k tomu určených a
předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro nakládání s danými druhy odpadů.
Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze
zákona a na vyžádání objednatele tuto evidenci předložit.

Při neplnění povinnosti zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty na staveništi a na
příjezdových komunikacích zajistí toto na náklady zhotovitele objednatel s tím, že veškeré
případné pokuty či náhrada škody uložené objednateli v souvislosti s porušením této
povinnosti uhradí zhotovitel.

7.4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní
zástavbu a odpovídá za dodržování zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
v platném znění a hygienických předpisů.

7.5 Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště. Zhotovitel se zavazuje vyklidit
staveniště, zlikvidovat své zařízení staveniště a předat staveniště (místo provádění díla) zpět
objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů od předání díla objednateli, nebude-li v zápise
o předání a převzetí díla dohodnuto jinak.

7.6. Zhotovitel zajistí na své náklady všechny potřebné předepsané zkoušky.

7.7. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných
kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny.

7.8. Zhotovitel se zavazuje vždy přerušit práce na základě písemného rozhodnutí objednatele.
Rozhodne-li objednatel o přerušení prací z titulu vadného, technicky chybného nebo smluvně
neodpovídajícího plnění či z titulu dodání neodpovídajícího nebo nevyhovujícího materiálu,
zařízení či jiné vadné věci dodané zhotovitelem, nevzniká zhotoviteli nárok na prodloužení
termínu dokončení díla.

7.9. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a předpisy na úseku požární ochrany. Je odpovědný za úrazy a škody, které
vzniknou porušením nebo zanedbáním těchto předpisů.
Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů (technik
BOZP a PO, energetik pracovník kontroly jakosti, apod.) jakož i řídících pracovníků stavby
(mistr a stavbyvedoucí). V případě zjištění porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a předpisů na úseku požární ochrany ze strany zaměstnanců nebo
zástupců zhotovitele, je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů kontrolních orgánů,
příp. zástupců objednatele včetně respektování zákazu práce či vykázání osob porušujících
výše uvedené předpisy a zásady z místa provádění díla.
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VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle
běžných zvyklostí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy,
zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému
postupu. Zhotovitel má uložen stavební deník v místě provádění díla tak, aby k němu měl
přístup zástupce objednatele v pracovní dobu každý den.

8.2. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný
zástupce objednatele, příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku
přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku
končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí
stavby.

8.3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je
povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že
s obsahem záznamu souhlasí.

8.4. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl
stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů
s uvedením důvodů, jinak se má za to,  že s obsahem záznamu souhlasí.

8.5. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a stavebním technikem
objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

8.6. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení
stavby objednateli originál stavebního deníku.

IX.
Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a kvalitně tak, že splní řádně veškeré své
povinnosti s tím, že řádným splněním se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných
právních předpisů a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím řádnou a
úplnou realizaci předmětu díla. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů
souvisejících s řádným provedením díla objednateli a to v rozsahu určeném zákonem
č. 22/1997 Sb. a prováděcí vyhláškou a dokladů o úspěšném provedení veškerých zkoušek
předepsaných zejména projektovou dokumentací, platnými normami a dalšími předpisy a
zkoušek jejichž provedení bylo dohodnuto v této smlouvě, popř. v průběhu realizace díla.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení dále tyto doklady:

a) projekt skutečného provedení díla
b) ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla

Pokud se zjistí při přejímacím řízení jako celku investorem dodání dalších dokladů, zavazuje se
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
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Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů bude hodnoceno jako vadné provedení
díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele, který je povinen do pěti dnů
provést nápravu. Po uplynutí této lhůty je každý další den prodlení s dodáním požadovaných
dokladů hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.

9.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy je dílo předáno objednateli.

9.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se potvrzuje zápisem o předání a převzetí
díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky
takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá
včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a
provozu díla.

9.4. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů před dnem, kdy
bude dílo připraveno k odevzdání.

9.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, zlikvidovat své zařízení staveniště a předat
staveniště (místo provádění díla) zpět objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů od
předání díla objednateli, nebude-li v zápise o předání a převzetí díla dohodnuto jinak.

X.
Záruky a reklamace

10.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotovené podle podmínek této smlouvy a že po
dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními
předpisy a technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Záruční doba je sjednána na dobu 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla Objednateli.

10.2. V průběhu záruční doby zahájí zhotovitel práce na odstranění případné vady resp.
nedodělku, nejpozději do 10 dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud nebude
dohodnuto jinak. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo
v případě havárie, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění reklamované vady
do 48 hodin od uplatnění reklamace.

10.3. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené
v odstavci 10.2, nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní,
objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému
zhotoviteli-opravci a cenu jeho plnění uhradí původní zhotovitel.

10.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu.

10.5. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

10.6. Jakmile dojde k uplatnění reklamace objednatelem během záruční doby, začíná běžet dnem
následujícím po předání opravené části díla objednateli ohledně této části díla nová záruční
doba na opravenou část díla v délce uvedené v odst.10.1.
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XI.
Odstoupení od smlouvy

11.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny
v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může
objednatel od smlouvy odstoupit.

11.2. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak
10dní, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel má rovněž právo
od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel dostane do prodlení delšího než 30
dní s úhradou kterékoliv z řádně vystavených a objednateli doručených faktur.

11.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) zhotovitel nebo objednatel podá insolvenční návrh jako dlužník
b) bude rozhodnuto o insolvenci zhotovitele nebo objednatele k návrhu věřitele
c) nastane vyšší moc kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které

zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky
ze smlouvy.

11.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 11.3. je každá smluvní strana povinna
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností
opravňujících k odstoupení od smlouvy.

11.5. Pokud některá ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, sepíší smluvní strany protokol o
stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména
soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem
protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že
se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný
znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek
jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za
zpracování posudku je příslušný objednatel.

11.6. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

11.7. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

XII.
Smluvní pokuty

12.1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

12.2. Za prodlení s úhradou oprávněně vytavené faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
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12.3. Každá smluvní pokuta sjednaná dle čl. XII je splatná do 30-ti kalendářních dnů po doručení
oznámení o jejím uplatnění.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obchodních zvyklostí.

13.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

13.4. Veškerá  textová  dokumentace,  kterou  při  plnění  smlouvy   předává  či   předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.5. Tato smlouva je vyhotovena v 2 výtiscích. Každá smluvní strana obdrží po jednom
vzájemně potvrzeném stejnopisu.

13.6. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či
výpověď) se doručují do vlastních rukou na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této
smlouvě. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je
splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí.
Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

13.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne ___________________

Objednatel:____________________                 Zhotovitel:__________________________




