

SEZNAM ELEKTROINSTALAČNÍCH PRACÍ A DODÁVEK

Stavba : <i>Matejská škola Buno</i>	Zak.č.:
Objekt (PS) : <i>Loosova M</i>	Arch.č.:
Investor : <i>vehkonstrukce pavilon levé budovy přízemí</i>	Zpracoval:
Zpracoval:	Datum: <i>2.6.2018</i>

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	DODÁVKA	MONTÁŽ
1. A - Dodávky		
2. B - Montáže <i>225 hod a 215,-</i>		<i>48.175,-</i>
3. C - Materiál nosný		<i>38.200,-</i>
4. D - Demontáže <i>podležný met. 3%</i>		<i>1.196,-</i>
5. E - Lešení		
6. MEZISOUČET		
7. Doprava 5,2% z 1		
8. Přesun 1% z 1		
9. PPV 6% z 2,3,4 <i>2% z 87.721,-</i>		<i>1.759,-</i>
10. SOUČET		<i>89.475,-</i>
11. ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
12. Zařízení staveniště 8,4% z 2,3		
13. Ztíž.prac.podmínky 3,6% z 2,3		
14. Kompletační činnost 4,5% z 1		
15. Revize, zkoušky		<i>nepočítáno</i>
16. NÁKLADY CELKEM		<i>89.400,-</i>

DPH 21% *18.779,-*

celkem 108.179,- Kč