

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **oprava stávajícího přístřešku**
 Název objektu **Milénova 14**
 Název části

JKSO
 EČO
 Místo **ZŠ+MŠ Milénova 14**

Objednávatel **ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14**
 Projektant
 Zhotovitel **ing.Petr Hort**

IČO **49466607** DIČ
 12725901

Rozpočet číslo Zpracoval **ing.Petr Hort**

Dne **13.6.2018** Položek **16**

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	2 660	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0
2		Montáž	59 847	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	5 200	#	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	1 650	#		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		69 357	#	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)		0
20	HZS		0	#	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0

Projektant		D Celkové náklady				
		23	Součet 7, 12, 19-22	69 357,00		
Datum a podpis	Razítko	24	15%	69 357,00	DPH	14 565,00
Objednávatel		25	21%	69 357,00	DPH	14 565,00
Datum a podpis	Razítko	26	Cena s DPH (ř.23-25)		83 922,00	
Zhotovitel		E Přípočty a odpočty				
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednavatele		0	
		28	Klouzavá doložka		0	
		29	Zvýhodnění + -		0	