

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 122017,832017

Stavba: Modernizace silnice III/21330, Františkovy Lázně

KSO: Františkovy Lázně
Místo: Františkovy Lázně

Zadavatel: KSÚS KK, p.o.

Uchazeč: KKP stavební s.r.o.

Projektant: DŠVA, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 10.5.2018
Datum: 10.5.2018
IČ: 709 47 023
DIČ: 26055236
IČ: 26055236
DIČ: CZ26055236
IČ: 263 92 526
DIČ:

Cena bez DPH

5 483 376,92

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 483 376,92	1 151 509,15
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 634 886,07

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 122017,832017

Stavba: Modernizace silnice III/21330, Františkovy Lázně

Místo: Františkovy Lázně

Datum: 10.05.2018

Zadavatel: KSÚS KK, p.o.

Projektant: DSVa, s.r.o.

Uchazeč: KKP stavební s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
832017	Modernizace silnice III/21330, I. Etapa, Františkovy Lázně	2 119 052,27	2 564 053,25	STA
122017	Modernizace silnice III/21330, II. Etapa, Františkovy Lázně	3 188 124,65	3 857 630,83	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	176 200,00	213 202,00	STA
		5 483 376,92	6 634 886,07	