
Nabídka NABS-2018-00033

Doprava: PAVOUCI doprava

Číslo dokladu: NABS-2018-00033

Referent: Petr Ledvina

Datum: 30.3.2018

Masarykova základní škola Velký Osek

IČ: 46390529
e-mail: reditelna@zsvelkyosek.cz

Dodavatel: Odběratel:

Způsob úhrady: Odběr na fakturu se splatností

Dobrý den, 
níže jsme pro Vás zpracovali cenovou nabídku na výškové práce dle Vaší poptávky. Cenová nabídka na opravu střechy 
na hlavní budově základní školy - Masarykova ZŠ Velký Osek.

Královská cesta 147
280 02 Kolín IV

Sídlo: Kostnická 510, 280 02 Kolín IV

IČ: 27869300, DIČ: CZ27869300
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 122943.
tel: +420778080897, +420773606630
e-mail: info@worksafety.cz
Internet: www.worksafety.cz, www.pavouci.cz

Vrchlického 236
281 51 Velký Osek

Platební údaje: Obchodní údaje:

Úrok: 0

Požadovaná záloha: 0,00 Kč

Splatnost dní: 14

Datum platnosti:

PAVOUCI s.r.o.

Měna: CZK

0,00 Kč

384 659,00 Kč

Zaokrouhlení:

Celkem:

Popis Číslo Množství Cena za jedn. Cena bez DPH DPH Cena celkem

1. Kompletní oprava hřebenů a 
nároží - demontáž stávajícího 
hřebene a navazujících tašek pod 
hřebenem, instalace hřebenové 
latě, větracích pásů, nových 
hřebenáčů

0 Ks 0,00 0,00 0,00 0,0021%

Materiál na opravu 1 Ks 112 000,00 112 000,00 23 520,00 135 520,0021%

Práce 1 Ks 84 000,00 84 000,00 17 640,00 101 640,0021%

2. Oprava tašek okolo výlezů a 
oprava výlezů na střechu

0 Ks 0,00 0,00 0,00 0,0021%

Materiál 1 Ks 12 400,00 12 400,00 2 604,00 15 004,0021%

Práce 1 Ks 14 200,00 14 200,00 2 982,00 17 182,0021%

3. Oprava prostupů antén na GSM 0 Ks 0,00 0,00 0,00 0,0021%

Materiál 1 Ks 8 600,00 8 600,00 1 806,00 10 406,0021%

Práce 1 Ks 9 500,00 9 500,00 1 995,00 11 495,0021%

4. Kontrola ostatních prostupů 0 Ks 0,00 0,00 0,00 0,0021%

Práce + materiál 1 Ks 8 000,00 8 000,00 1 680,00 9 680,0021%

5. Rekonstrukce a oprava zadního 
úžlabí mezi taškovou střechou a 
střechou z asfaltových šablon

0 Ks 0,00 0,00 0,00 0,0021%

Materiál 1 Ks 12 200,00 12 200,00 2 562,00 14 762,0021%

Práce 1 Ks 22 000,00 22 000,00 4 620,00 26 620,0021%

Pronájem - Stavební výtah šikmý 
pojízdný

1 Ks 15 000,00 15 000,00 3 150,00 18 150,0021%

Doprava materiálu, pracovníků a 
techniky

1 Ks 8 000,00 8 000,00 1 680,00 9 680,0021%

Likvidace odpadu a odvoz 1 Ks 12 000,00 12 000,00 2 520,00 14 520,0021%

12 mjCelkem: 317 900,00 66 759,00 384 659,00

Pokračování na straně 2
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Nabídka NABS-2018-00033

Rozsah prací:
Na základě provedené obhlídky a ujištěném stavu o zatékání do budovy, bylo zjištěno, že zatéká prostupy na vysílače, 
okolo vikýřů, zadním úžlabím a hřebenem střechy.
Z těchto skutečností bude provedena - oprava, úprava a výměna těchto částí.

Místa oprav:
1. kompletní oprava hřebenů a nároží - demontáž stávajícího hřebene a navazujících tašek pod hřebenem, instalace 
hřebenové latě, větracích pásů, nových hřebenáčů
- u této opravy je i předpoklad použití stávajících tašek pod hřebenem, pokud to jejich stav umožní a po očištění budou 
použitelné
- celkem se jedná o délku hřebenů a nároží cca 75 metrů
2. Oprava tašek okolo výlezů a oprava výlezů na střechu 
3. Oprava prostupů antén na GSM
4. Kontrola ostatních prostupů
5. Rekonstrukce a oprava zadního úžlabí mezi taškovou střechou a střechou z asfaltových šablon

Jelikož se jedná o dosti komplikované práce v náročných podmínkách - práce ve výškách a složitostí co se týče 
technologie opravy. Budou opravy provedeny kombinací výměny, opravy doplněním a izolováním. Budou i použity různé 
izolační lepící pásy a materiály pro zamezení zatékání vody.

Předpokládaná doba realizace je cca 15 - 20 pracovních dnů.
Realizace - ideálně z bezpečnostních důvodů, jelikož se bude pracovat i nad vchodem do školy o letních prázdninách, 
nebo zahájení prací před začátkem prázdnin

Převzal doklad/zboží:
software Altus VARIO - www.vario.cz

Vystavil:
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