
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 5. 2018

Objednatel: IČ: 00297437

Město Český Těšín DIČ: CZ00297437

Zhotovitel: IČ: 25853473
STASEKO PLUS s.r.o. DIČ: CZ25853473

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 141 224,73 29 657,19

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
02

Propustek a drenáž Rakovec

15,00% 0,00 0,00

CZK 170 881,92

141 224,73
0,00

141 224,73
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Kód: 02

Stavba:

Místo:  Datum: 22. 5. 2018

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Propustek a drenáž Rakovec

 

02 Propustek a drenáž

141 224,73 170 881,92

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

141 224,73 170 881,92

170 881,92141 224,73
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Propustek a drenáž Rakovec

02 - Propustek a drenáž

22. 5. 2018

00297437

CZ00297437

25853473

CZ25853473

141 224,73
0,00

141 224,73

141 224,73 29 657,19

0,00 0,00

170 881,92
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV
    001 - Odvodnění (drenáž,propustek)

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Propustek a drenáž Rakovec

02 - Propustek a drenáž

22. 5. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

141 224,73

141 224,73
0,00

22 791,40

36 263,05

75 350,00

6 820,28

0,00

141 224,73
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV
    001 - Odvodnění (drenáž,propustek)

    1 - Zemní práce

1 K 132212180 m 70,000

2 K 132212101 m3 6,000

3 K 132201109 m3 6,000

4 K 174101101 m3 3,000

    2 - Zakládání

5 K 211561111 m3 18,500

6 K 212752212 m 70,000

7 K 213141112 m2 155,000

8 M 69311033 m2 178,250

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
9 K 966008112 m 7,000

10 K 919441211 kus 2,000

11 K 919521130 m 10,000

12 M 59222011 m 10,000

13 K 919535555 m3 2,000

    998 - Přesun hmot
14 K 998253010 t 46,083

ROZPOČET

Propustek a drenáž Rakovec

02 - Propustek a drenáž

22. 5. 2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Vytvoření odvodňovací rýhy hl. do 80 cm vč. 
srovnání a odvozu přebytečné zeminy

250,00 17 500,00

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3

670,00 4 020,00

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3

170,00 1 020,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

83,80 251,40

Bourání trubního propustku do DN 500 1 330,00 9 310,00

Čelo propustku z lomového kamene pro 
propustek z trub DN 300 až 500

11 800,00 23 600,00

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

1 020,00 18 870,00

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

157,00 10 990,00

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 6 m

16,70 2 588,50

Přesun hmot pro montované ŽB kanály 148,00 6 820,28

141 224,73

141 224,73
0,00

22 791,40

36 263,05

75 350,00

6 820,28

Zřízení silničního propustku z trub betonových 
nebo ŽB DN 500

1 572,00 15 720,00

trouba železobetonová hrdlová přímá s 

integrovaným spojem 50X250 cm
2 000,00 20 000,00

Obetonování trubního propustku betonem 
prostým tř. C 12/15

3 360,00 6 720,00

geotextilie tkaná PP 20kN/m 21,40 3 814,55
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