SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich piedpisi (ddle také jen ,,obcansky zdakonik*)

. smlouvy zhotovitele: 1-01-18-001/EBDQ
. smlouvy objednatele (CES): E635-S-2476/2018

O Ox¢

CLL
Smluvni strany

1.1. Objednatel:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

sidlo: Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234

DIC: CZ70994234

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 48384
zastoupen: Bc. Jitim SVOBODOU, MBA, generalnim feditelem

Adresa pro dorucovani korespondence:
Spréava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni feditelstvi Ostrava, Muglinovska 1038, 702 00 Ostrava

bankovni spojeni:
¢. uctu:

Zastoupeni ve vécech smluvnich:
Be. Jiti SVOBODA, MBA, generalni feditel

Zastoupeni ve vécech technickych:
Technicky dozor objednatele:
na stran€ jedné (ddle take jen ,, objednatel )
1.2.  Zhotovitel:
sSpolecnost Ostrava hl. n.“ 5
Zalozena smlouvou o spolecnosti dne 26.6.2018, se sidlem Spolecnosti: Zeleznicaiska 1385/29,

Sttekov, 400 30 Usti nad Labem.

Spravce spolecnosti: STRABAG Rail a.s.

sidlo: Zeleznicaiska 1385/29, Stiekov, 400 03 Usti nad Labem

ICO: 25429949

DIC: CZ25429949

zapsan v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, vlozka 1370
zastoupen: Ing. Jakubem Svobodou, pfedsedou predstavenstva

Ing. Lubosem Tomaskem, ¢lenem piedstavenstva

Bankovni spojeni:
¢. ucétu:

Zastoupeni ve vécech smluvnich a obchodnich bez podpisového prava:
Zastoupeni ve vécech technickych:
Zastoupeni ve vécech realizace (osoba se zvlastni zpasobilosti — autorizovana osoba):
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1.3.

Adresa pro zasilani smluvni korespondence a dariovych dokladu /faktur

STRABAG Rail a.s., Oblastni poboc¢ka, Polanecka 827/49, 721 00 Ostrava - Svinov

Druhy spole¢nik: Signalservis, a.s.

Sidlo: Praha 10 - Zabghlice, Zirovnicka 3146/2, PSC 10600
1CO: 28381670
DIC: CZ28381670

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 14223,

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, ¢lenem predstavenstva
Ing. Petrem Smidem, ¢lenem piedstavenstva

bankovni spojeni:
Zastoupeni ve vécech realizace (osoba se zvlastni zpilisobilosti — autorizovana osoba):

Tieti spolecnik: Elektrizace Zeleznic Praha a.s.

Sidlo: Praha 4 — Nusle, nam. Hrdint 1693/4a, PSC 140 00

ICO: 47115921

DIC: CZ47115921

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1809,
zastoupena: Ing. Lud’kem Valtrem, piedsedou piedstavenstva,

Ing. Radimem Kotlafem, mistopfedsedou predstavenstva
bankovni spojeni:

Zastoupeni ve vécech realizace (osoba se zvlastni zpusobilosti — autorizovana osoba):

Ctvrty spole¢nik: AK signal Brno a.s.

Sidlo: Kulkova 944/26, Maloméfice, 614 00 Brno

ICO: 26245507

DIC: CZ26245507

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, vlozka 3599
zastoupena: Ing. Martinem Salé, provoznim naméstkem feditele, na zékladé pIné moci

bankovni spojeni:
na stran¢ druhé (ddle také jen ,, zhotovitel ©)

vyse uvedené smluvni strany uzaviraji tuto
smlouvu o dilo

Tato smlouva o dilo (ddle také jen ,,smlouva“) se tidi Ceskym pravem, zejména potom
obCanskym zékonikem, Obchodnimi podminkami na realizaci staveb (ddle jen , obchodni
podminky“) a na obchodni podminky navazujicimi Technickymi podminkami na realizaci
staveb a udrzby drah (Oblastni feditelstvi Ostrava), v platném znéni.

CL1IIL.
Vychozi podklady a udaje

2.1.Nazev dila: ,,Opravné prace v ZST Ostrava hlavni nadraZi«

2.2.
2.3.

Misto provedeni dila: ZST Ostrava hlavni nadrazi

Dilo bude zhotoveno zejm. v souladu s nasledujicimi dokumenty:

a) Zadavaci podminky

b) Nabidka zhotovitele doruc¢ena dne 28.6.2018 (ddle jen ,,nabidka zhotovitele )

¢) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (ddle jen ,, TKP“)

d) Ceské technické normy a interni pfedpisy objednatele vyjmenované v piislusnych
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24.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

4.1.

4.2.

kapitolach TKP staveb statnich drah, Technickych podminkach na realizaci stavby
a Technickych specifikacich, platnych ke dni podpisu této smlouvy

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSemi ustanovenimi Technickych podminek
uvedenych v TKP a zad4vaci dokumentace na realizaci stavby bez vyhrad souhlasi.

V pripad¢, Zze zadavaci dokumentace stanovuje technické kvalitativni podminky odchylné
od TKP, plati ustanoveni zadavaci dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény piedpisi objednatele a norem, které se tykaji
pfedmétné stavby a jejich soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila a budou
objednatelem uplatnény. Tyto zmény budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouve.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dokumenty uvedené v této smlouvée a jejich prilohdch mu byly predany
pted podpisem této smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, ze s jejich obsahem je sezndmen,
a ze jejich obsah je pro né€j zavazny.

CL I1I.
Predmét plnéni

Piedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele opravné prace v ZST
Ostrava hlavni nadrazi, spocivajici v opravnych pracich na Zelezni¢nim svrsku, vyhybkach
a stani¢nich kolejich, zabezpecovacim zafizeni, mostnim objektu, opravé trakéniho vedeni
a osvéetleni a dalSich praci dle zaddvaci dokumentace, a to v souladu s technickou specifikaci,
v rozsahu nabidky zhotovitele a v souladu s touto smlouvou (dale také jen ,,dilo®).

Zhotovitel se za podminek stanovenych touto smlouvou a pfisluSnymi normami zavazuje
k provedeni dila s odbornou péc¢i, fadné, v prvotiidni kvalité, ve sjednané dobé a objednatel
se zavazuje za podminek stanovenych v této smlouvé dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Piipadné viceprace, které se vyskytnou nad ramec predmétu plnéni a cenové nabidky
zhotovitele, budou feSeny podle platné pravni Gpravy pro zadavani vefejnych zakazek a interni
smérnice objednatele. Veskeré viceprace ¢i ménéprace musi byt vzdy pfedem pisemné
odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami, a to jak zapisem ve stavebnim deniku, tak formou
pisemného dodatku k této smlouve.

Pokud se v priibéhu provadéni dila zjisti nové skutecnosti, o kterych zhotovitel pifi uzavirani
smlouvy nevédél a které podstatné ztizi nebo znemozni dosazeni v této smlouvé dohodnutého
vysledku, je zhotovitel povinen toto oznamit bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhnout
mu zménu feSeni dila. Objednatel se vyjadii k navrhu zmény do 3 pracovnich dnd. Nedojde-li
k dohodé o zméné feSeni, je zhotovitel opravnén provadeéni dila prerusit.

O dobu, po kterou se v dusledku preruseni dila nezbytné zdrzelo provadéni dila, se posunuje

doba plnéni dila. Podkladem bude zapis ve stavebnim deniku, ktery je zaroven podkladem
pro vystaveni dodatku ke smlouvé.

CL1V.
Doba plnéni

Zahajeni praci:  po nabyti u¢innosti smlouvy

Ukonceni praci: 31. 5. 2019
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5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

CL V.
Cena za dilo

Cena za dilo v rozsahu ¢lanku III. této smlouvy je stanovena na zdkladé dohody a je chépana
jako cena smluvni ve smyslu § 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich
predpist. Cena je cenou maximdlni, kterou lze zménit jen za podminek stanovenych ve
smlouve.

Cena za dilo je 139 239 393, 61 K¢ bez DPH.

Zhotovitel uvadi, Ze ceny uvedené v nabidce zhotovitele jsou cenami pevnymi, nejvyse
pfipustnymi, umérnymi a odpovidajicimi plnéni, jez se zavazal objednateli na zakladé této
smlouvy poskytnout.

Objednatel prohlasuje, ze v rozsahu ceny za dilo vyplyvajici z €l. V. odst. 5.1 této smlouvy je
zajisténo financni kryti.

ClL VL
Platebni podminky

Pravo na zaplaceni ceny dila vznika zhotoviteli fadnym a v€asnym splnénim jeho zavazku
v souladu s touto smlouvou, na zakladé fadného piedani a prevzeti provedeného dila, resp.
dil¢ich casti dila, objednatelem.

Pii splnéni podminek § 92¢ zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ZDPH ), je zhotovitel povinen vystavovat dafiové doklady se
zfetelem na pravidla rezimu pfenesené danové povinnosti dle § 92a ZDPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem nebo faktura/danovy
doklad zhotovitele bude obsahovat ¢islo bankovniho uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo
uvedeno ve vetfejném registru spolehlivych uctl, je objednatel opravnén z finan¢niho plnéni
uhradit dan z ptidané hodnoty ptimo mistné a vécné prislusnému spravci dané zhotovitele.

Uhradu ceny za dilo se objednatel zavazuje provést na zakladé dil¢ich faktur. Podkladem
pro fakturaci bude protokol o pfedani a prevzeti dokoncenych praci (dil¢ich casti dila).

Splatnost faktur (dafiovych dokladd) je 30 kalendainich dnti od jejich doruceni objednateli,
prevodnim piikazem na ucet zhotovitele.

Faktury s nalezitostmi datiového dokladu (zdk. €. 235/2004 Sb.), budou vystavovany
na objednatele:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

a zasilany na korespondenc¢ni adresu:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Ostrava, Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

Bude-li predavané dilo vykazovat vady, které nebrani uzivani a zhotovitel tyto vady neodstrani,
bude konecna faktura kracena o 5% ze smluvni ceny dila. Tato ¢astka bude pozastavena do doby
odstranéni vad. Pokud nebudou vady do dohodnutého terminu odstranény, nebude pozastavena
¢astka zhotoviteli uhrazena.

V piipadé prodleni s penézitym plnénim, ke kterému bude smluvni strana zavazana dle této
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6.9.

6.10.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

smlouvy nebo v souvislosti s ni, bude dluznik povinen zaplatit véfiteli trok z prodleni ve vysi
stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisti.

Pouze po ptfedchozim pisemném souhlasu objednatele je zhotovitel opravnén zapocist své
pohledavky vic¢i pohledavkdm objednatele ¢i pouzit pohledavky viici objednateli jako zastavu
pro zajisténi svych zévazkd vici tfeti osob€. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel
je opravnén zapocist svou splatnou i nesplatnou pohledavku vic¢i i nesplatné pohledavce
zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nepostoupi prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z této smlouvy
tretim osobam bez pisemného souhlasu objednatele.

Cl. VIL
Podminky provedeni dila

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté v terminu do zahajeni praci. O predani
a prevzeti staveni$t€é bude sepsan zapis podepsany opravnénymi osobami smluvnich stran.
Prodleni s preddnim stavenisté posouva o stejnou dobu termin pro ukonceni praci dle ¢l. IV. této
smlouvy.

Zatizeni staveniSté zajiSt'uje a zabezpecuje zhotovitel tak, aby byl zamezen ptistup cizim osobdm
po celou dobu provadéni praci.

Zhotovitel odpovida za Cistotu a poradek na stavenisti, na vlastni naklady odstrani odpady,
které jsou vysledkem jeho Cinnosti, zabezpeci provedeni uklidu po skonceni praci. Zhotovitel
je puvodcem odpadu ve smyslu zadkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné¢ nékterych
dalsich zékond, ve znéni pozdéjSich piedpisi, to znamend, Ze nese plnou odpoveédnost
za nakladani s odpady, které vzniknou pfi provadeéni dila, a to po celou dobu provadéni dila,
a je povinen dodrzovat platné predpisy v oblasti nakladani s odpady a dale v oblasti ochrany
zivotniho prostfedi a ochrany vefejného zdravi.

Zhotovitel odpovida za bezpeCnost a ochranu zdravi svych zaméstnancti a osob opravnénych
ke vstupu na stavenisté. Zhotovitel je povinen zajistit nezbytna Skoleni vlastnich zaméstnancu.
Bezpecnost a ochrana zdravi se idi obecné platnymi ptedpisy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby vSechny fyzické a pravnické osoby, které se budou podilet
na provadéni dila, dodrzovaly znéni ptredpisu SZDC Bpl — Predpis o bezpeénosti a ochrang
zdravi pfi praci, v platném znéni (zvefejnéno na webu objednatele). Zhotovitel se zavazuje pred
zapocetim s provadénim dila prokazatelné seznamit s aktualnim znénim tohoto ptredpisu své
zaméstnance a zaméstnance svych podzhotovitelt, ktefi se budou podilet na provadéni dila.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila, v¢éetné¢ doby potiebné pro odstranovani
pfipadnych vad, chranit majetek objednatele pied jeho poskozenim, znehodnocenim, zni¢enim,
ztratou ¢i odcizenim a ucinit veskera potfebnd opatfeni k ochrané tohoto majetku.

Takto se zhotovitel jmenovité zavazuje chranit a nese nebezpec¢i Skody na vypnutém trakénim
vedeni v celém jeho vylou¢eném rozsahu. Rozsah vylouceného trakéniho vedeni je uveden
v rozkaze o vyluce.

Poruseni smluvni povinnosti zaklada odpovédnost zhotovitele za vzniklou $kodu. V ostatnim
se postupuje podle platné pravni Gpravy odpoveédnosti za Skodu.

Zatizeni staveniSte se zavazuje vybudovat a zabezpecCit vlastnim ndkladem zhotovitel, ktery nese
rovnéz i ndklady na vybudovani, provoz, udrzbu a 0klid stavenis$té. Ke dni dokonceni dila
zhotovitel stavenisté vyklidi a peda je protokolarné objednateli.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zabudované
nebo budou nepfistupné, nejméne 3 pracovni dny pied jejich provedenim, a to zapisem
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7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

ve stavebnim deniku a telefonicky. Pokud se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci, bude zhotovitel v praci pokraovat. O provéteni zakryvajicich nebo nepfistupnych praci
bude potizen protokol. Pokud bude objednatel dodatecné pozadovat odkryti téchto konstrukei,
je zhotovitel povinen tento pozadavek splnit na naklady objednatele, za ptredpokladu,
ze dodatecnou kontrolou bude zjiSténo, ze prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel je povinen ode dne pievzeti staveni§té vést na stavbé stavebni denik (typ pro SZDC,
s.0., ktery si zhotovitel zajisti u TUDC, nebo si na vlastni naklady zajisti jeho vytisténi dle
predlohy na webu TUDC: http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7 _SD UdrzbaOPravy Vzor.pdf),
vSe v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich piedpisti a jeho provadécich predpis.

Upravu sméru a vysky koleje provede zhotovitel dle projektu.
Vyjadieni o existenci inzenyrskych siti zajisti objednatel. Vytyceni zajisti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli, jakoz i jim k tomu povéfenym osobam, po celou
dobu realizace dila nepfetrzity ptistup na stavenis§té a umoznit jim nepfetrzitou u¢innou kontrolu
provadéni veskerych praci.

Zhotovitel je povinen poucit své fidiCe o nutnosti odstavovat silni¢ni motorova vozidla mimo
prijezdny prufez koleji a o nutnosti dbat zvySené opatrnosti pfi manipulaci v blizkosti
prijezdného prifezu koleji na draze. Plocha k odstaveni vozidel bude urcena pii piedani
staveniste.

Zhotovitel je povinen si zajistit vlastnimi prostiedky dopravu materiadlu do mista provadéni dila.
V piipad€, Ze toto neni schopen zajistit vlastnimi kapacitami, je mozno si tuto ¢innost zajistit
za uplatu u objednatele formou objednavky, pricemz provedené vykony budou objednatelem
fakturovany dle jeho aktudlniho ceniku.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pfi dodrzeni ,,Zakladnich podminek pro ¢innost dodavatelt
pti plnéni stavebnich, montaznich a dalSich praci nebo sluzeb na zéklad¢ smluvnich zavazki
vi¢i Spravé Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace — OR Ostrava na pozemcich
a vobjektech v obvodu plisobnosti objednatele”, dale jen zakladni podminky pro cinnost
dodavatelli, stanovené a vydané objednatelem jako Opatieni feditele Oblastniho feditelstvi
Ostrava €. 21/2015. Tyto jsou ptilohou zadévaci dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni smérnice SZDC €. 42 — Hospodareni s vyziskanym
materidlem, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pii dodrzeni CSN 73 6360-1,-2 »Konstrukéni a geometrické
uspofadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha — Ciast 1 a 2“, Technickych
kvalitativnich podminek staveb statnich drah.

Pied zahajenim praci je zhotovitel povinen vystavovat tydenni harmonogramy plnéni (prace).
Tydenni harmonogram prace elektronicky zaSle povéfeny zaméstnanec zhotovitele dle ¢l. L.,
odst.1.2 technickému dozoru objednatele dle ¢l. 1., odst.. 1.1, a to v terminu do ¢tvrtku 12
hodiny pro nasledujici tyden pracovnich ¢innosti.

Z dtvodu provedeni funkénich zkouSek a méfeni parametrt TV je zhotovitel povinen ukoncit
s dostateénym piedstihem veskeré prace na TV pied planovanym ¢asem ukonceni napétové
vyluky TV. Pozadovany ¢as ukonceni praci zhotovitelem zapiSe objednatel do ,,B“ ptikazu
vydaného pro vedouciho prace zhotovitele.

Zaméstnanci zhotovitele, resp. tfeti osoby, které jsou ve smluvnim vztahu se zhotovitelem,
vramci vykonu Cinnosti, kterd je pfedmétem této smlouvy, jsou povinni dodrzovat zékaz
koufeni, pozivani alkoholickych napoju ¢i aplikace jinych omamnych a psychotropnich latek
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

(spolecné téz jako ,,navykové latky*) pfi provadéni dila a zékaz nastupovat pod jejich vlivem
na pracovni smeénu.

Objednatel je opravnén, prostfednictvim svého technického dozoru uvedeného v zahlavi této
smlouvy, provadét u vSech osob, které¢ zhotovitel pouziva k provadéni dila kontrolu, zda tyto
osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné navykové latky.

7.21.1  Zhotovitel seznami své zaméstnance a osoby, které pouziva pii provadéni dila
s povinnosti podrobit se kontrole provadéné objednatelem.

7.21.2 Kontrola bude provadéna orientacni dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu
a slinnym testem na piitomnost navykovych latek.

7.21.3 Kontrola bude provddéna dle pfislusnych ustanoveni platné smérnice objednatele
¢. 120, ktera upravuje dodrzovani zakazu koufeni, pozivani alkoholickych napojl
auzivani jinych navykovych latek, s jejimz znénim byl zhotovitel sezndmen, coz
zhotovitel stvrzuje svym podpisem této smlouvy.

7.21.4  V ptipadé pozitivniho vysledku na piitomnost alkoholu ¢i jiné navykové latky
u zaméstnance zhotovitele ¢i osob, které¢ k provadéni dila zhotovitel vyuziva, zajisti
technicky dozor objednatele v soucinnosti s odpovédnym zaméstnancem zhotovitele,
kterého zhotovitel pted zahajenim praci urci, aby takovy zaméstnanec ¢i osoba, kterou
zhotovitel pouziva k provadéni dila dle této smlouvy, nebyl dale ptipustén k vykonu
prace a pracoviste opustil. Dale dojde u takovéto osoby k odebrani ,,Prukazu ke vstupu
do objektil a provozované Zelezniéni dopravni cesty SZDC*.

7.21.5 Naklady na vysetieni v ptipadé pozitivniho vysledku uhradi zhotovitel.

7.21.6  V ptipade, Ze se zaméstnanec zhotovitele pfip. osoba, kterou zhotovitel pouziva pfi
provadéni dila, odmitne podrobit zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo
navykové latky, nebo je-li u tohoto zaméstnance i této osoby dosazeno pozitivniho
vysledku kontroly, jedna se o poruseni této smlouvy a smluvni strany sjednavaji pro
ptipad takového poruseni smluvni pokutu az do vyse 100 000,- K¢ za kazdy jednotlivy
ptipad poruseni.

CL. VIIL
Zpisob provedeni dila, predani a prevzeti provedeného dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo,
v¢. jejich soucasti a priloh.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou pfedmétu dila, Ze jsou mu znadmy
veskeré kvalitativni a jiné podminky nutné k realizaci dila.

Zhotovitel provede dilo osobné, anebo jej nechd provést pod svym osobnim vedenim.
Tim nejsou dotCena ustanoveni bodu 8.4. tohoto ¢lanku smlouvy a clanku 6 obchodnich
podminek o ucasti podzhotoviteli na realizaci dila.

Zhotovitel zajisti provadéni dila pfedev§im svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci
¢i dodavek je opravnén zajistit tfeti osobou, jakozto svym podzhotovitelem. Veskeré odborné
prace musi vykonavat pouze osoby majici k nim pfislusnd opravnéni a kvalifikaci. Zhotovitel
za Cinnost a dodavky podzhotovitele odpovida objednateli tak, jako by je provadél sam,
véetné poskytované zaruky a narokd z nich plynoucich.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo
Vv rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél tadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini ani v pfimétené lhité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.
Pokud zhotovitel ve stanovené 1hité nezjedna napravu, je objednatel rovn€Zz opravnén, aniz by
se dostal do prodleni s plnénim svych zavazkl, pozastavit veskeré platby zhotoviteli, tj. nehradit
splatné pohledavky zhotovitele, a to az do doby zjednani napravy.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho v€asnym a faddnym dokoncenim
(Gplnym dokonc¢enim, bez vad a nedodélki) a protokolarnim predanim pfedmétu dila objednateli
v misté provadéni dila. Pfeddnim prfedmétu dila se rozumi pisemné predani dila a staveniste
zhotovitelem a jejich prevzeti objednatelem. Predani a pfevzeti dila bude potvrzeno zépisem
ve stavebnim deniku a dale v pfedavacim protokolu.

K predani a prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele tfi dny pfed timto jeho pfedanim
a prevzetim v misté plnéni. Objednatel je povinen se na toto predani dila dostavit. Objednatel
je povinen dilo fadn¢ prohlédnout nebo zabezpecit prohlidku dila jinou odpovédnou osobou.

O pribéhu a vysledku predavaciho fizeni sepiSi smluvni strany protokol, v jehoz zavéru
objednatel uvede, zda dilo resp. jeho dil¢i ¢asti, piejima. V ptipadé nepievzeti uvede objednatel
divod. Objednatel neni povinen dilo, resp. jeho dil¢i ¢asti prevzit, jestlize dilo vykazuje vady ¢i
nedodélky; jedna-li se vSak o ojedin€lé drobné vady, které samy o sob¢, ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuji,
objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila. Pfi zjisténi vad a nedodélkd je objednatel
povinen tyto uvést ve stavebnim deniku a protokolu o pfedani a prevzeti dila. Soucasti protokolu
o predani a prevzeti dila bude dohoda o zpiisobu odstranéni vad a nedodélkil s uréenim terminii;
pokud nebude termin pro odstranéni vad ¢i nedodélki stanoven, pak bez zbyte¢ného odkladu.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na provadéném dile. Nebezpeci skody na dile nebo jeho ¢asti
pfechazi na objednatele okamzikem oboustranného podpisu protokolu o predani a prevzeti dila
(jeho dilcich casti).

CL IX.
Smluvni pokuty

Smluvni strany si sjednavaji pro pfipad poruSeni né€které jednotlivé povinnosti tyto smluvni
pokuty:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s pfedanim dila v terminu dle
¢l. IV. této smlouvy, a to ve vysi 0,05 % z celkové ceny pfedmétu plnéni bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni;

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za kazdou zaru¢ni vadu neodstranénou
v dohodnutém terminu ve vysi 500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni az do dne
odstranéni vady;

c) zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledavky a zavazky plynouci z této smlouvy tfetim
osobam bez ptedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany. V piipadé€, ze zhotovitel
porusi toto smluvni ujednani, je objednatel oprdvnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 20%
z hodnoty postoupené pohledavky, minimalné vsak 5.000,- K¢;

d) zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000,- K¢ za kazdy pfipad,
kdy odiekne ptedem projednanou vyluku nebo zméni termin pfedem objednané vyluky;

e) zhotovitel je povinen uhradit objednateli sankce, které v piipadé poruseni jeho povinnosti
jako provozovatele drahy, mu budou uctovany dopravcem.

Dalsi ptipady zajiSténi zadvazkd smluvni pokutou jsou uvedeny v €l. 13 obchodnich podminek.
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CL X.
Zaruka za jakost a odpovédnost za vady

10.1. Vadné provedené dilo, resp. jeho dil¢i cast, neni objednatel povinen prevzit.
10.2. Zaruka a zaruka za jakost se fidi pfislusSnymi ustanovenimi obchodnich podminek.

10.3. Zaruka za jakost se nevztahuje na zavady vzniklé nasilnymi zasahy pfi provozu, na bézné
opotfebeni provozem a na vady vzniklé poskozenim z diivodu vyS$si moci.

10.4. V piipadé vyskytu vad, na které se vztahuje zaruka za jakost, se zhotovitel zavazuje zahjjit
prace na odstranéni téchto vad:

a) do 10 dnl ode dne doruCeni pisemné reklamace ze strany objednatele a tyto zavady
bezplatn¢ odstranit. Nenastoupi-li zhotovitel na odstranéni vad v terminu podle této
smlouvy, je objednatel opravnén sam tyto vady odstranit, a to na naklady zhotovitele.

b) do 48 hodin ode dne doruceni pisemné reklamace ze strany objednatele u vad, které by
ptimo ohrozily bezpecnost a provoz (uzivani) dila.

Uplatnénim tohoto ujednani neni doteno ujednani v ¢l. VIII. bodu 8.8. této smlouvy.

XL
Pojisténi zhotovitele
11.1. Po celou dobu trvani zavazkl dle této smlouvy vcetné zarucni doby, bude zhotovitel povinen
se na své vlastni naklady pojistit — tj. mit uzaviené pojisténi obecné odpovédnosti za Skodu
(z provozni ¢innosti) na majetku a zdravi tietich osob. Pojisténi bude sjednano s limitem plnéni
nejméné ve vysi 80.000.000,- K¢. Zhotovitel je povinen udrzovat deklarované pojisténi

odpovédnosti za Skodu zplsobené objednateli po celou dobu trvani jeho odpovédnosti za vady
dila.

11.2. Pro piipad, 7e se v Ceské republice zméni podminky nebo pravni piedpisy tykajici
se odpovédnosti, bude zhotovitel udrzovat takové pojistné castky, ptipadné rozsiti rozsah kryti
takovym zplsobem, jaky mutize objednatel v dané dobé odiivodnéné pozadovat.

CL. XII.
Ostatni a zavéreéna ujednani

12.1. Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy se iidi vyhradné pravem Ceské republiky,
zejména obcanskym zakonikem. Veskeré spory z této smlouvy fesi soudy Ceské republiky.

12.2. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu této smlouvy a ucinnosti dnem uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv dle zédkona ¢. 340/2015 Sb. zakon o registru smluv. Smlouva
vznika projevem souhlasu s celym jejim obsahem vcetné obchodnich podminek ve znéni
platném ke dni podpisu této smlouvy.

12.3. Smlouvu lze ukonéit vzajemnou dohodou obou smluvnich stran podepsanou opravnénymi
zastupci smluvnich stran. Navrh dohody musi byt pisemny, miZze v ném byt uveden divod
ukonceni smlouvy a musi byt prokazatelné dorucen druhé smluvni strané. Smlouvu Ize ukoncit
1 odstoupenim od této smlouvy dle obchodnich podminek.

12.4. Jakékoli zmény ¢i ujednani tykajici se této smlouvy lze provadét pouze pisemnymi dodatky,
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podepsanymi obéma smluvnimi stranami. Jiné pisemnosti obsahujici projevy smluvnich stran
¢i osob opravnénych je zastupovat, jako jsou zejména zapisy, protokoly, stavebni denik, nejsou
zménami ani dopliiky této smlouvy. Smluvni strany si vyslovné ujednavaji, Ze tuto smlouvu neni
mozné dodate¢né ménit ustni formou.

V ptipad€ pozadavku zhotovitele na zménu identifikacnich udajt, vcetné bankovniho spojeni,
uvedenych v zahlavi smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu povéienou
k zastoupeni ve vécech technickych), ktery mu v souladu s vnitinim ptedpisem objednatele
poskytne vzor zddosti, kterou je nutné dorucit objednateli prostiednictvim datové schranky
(u pravnické osoby) nebo postou/osobné s Ufedné ovéfenym podpisem osoby opravnéné jednat
za zhotovitele (v ptipad¢ fyzickych osob, které nemaji povinné ztizenou datovou schranku).

12.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz po jednom obdrzi
kazda smluvni strana.

12.6. Smluvni strany prohlasuji podminky sjednané touto smlouvou za zavedenou obchodni zvyklost
mezi smluvnimi stranami.

12.7. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel na sebe ptebird nebezpeci zmeény okolnosti ve smyslu
ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku. Tzn., Ze zhotoviteli nevznikne viici
objednateli pti zmén¢ okolnosti pravo domahat se obnoveni jednani o smlouvé ani zvySeni ceny
za dilo ani zruSeni smlouvy.

12.8. Smluvni strany prohlasuji, ze jednotlivé ¢lanky jsou dostate¢né z hlediska naleZitosti pro vznik smluvniho
vztahu, a Ze bylo vyuzito smluvni volnosti stran a tato smlouva se uzavira urCit€, vazné a srozumitelné.
Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva ptedstavuje tplnou dohodu o veskerych jejich nalezitostech
a neexistuji nalezitosti, které by smluvni strany neujednaly.

12.9. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je subjektem, ktery ma dle zakona ¢. 340/2015 Sb.
oregistru smluv povinnost uvefejiiovat zakonem stanovené smlouvy v registru smluv
a s jejim uverejnénim za podminek stanovenych zakonem o registru smluv souhlasi.

Prilohy: ¢.1: Formuldf pro sestaveni nabidky zhotovitele spolu s rekapitulaci vykazu vymér

(rozpoctu), ktery tvoii soucast nabidky zhotovitele

V ptipad¢€ rozporu smlouvy s obsahem jejich ptiloh nebo dokumentti uvedenych v této smlouvé ma
vzdy prednost ustanoveni této smlouvy.

V Praze dne 02.07.2018
Za zhotovitele: Za objednatele:
Ing. Jakub Svoboda / Ing. Lubo§ Tomasek Be. Jifi SVOBODA, MBA
predseda piedstavenstva / ¢len predstavenstva generalni feditel

STRABAG Rail a.s.
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Ing. Petr Faltus / Petr Smid
¢len piedstavenstva / ¢len predstavenstva
Signalservis, a.s.

Ing. Ludék Valtr / Ing. Radim Kotlar
predseda predstavenstva / mistopiedseda ptedstavenstva
Elektrizace zeleznic Praha a.s.

Ing. Martin Salé
provozni naméstek feditele
na zékladé plné moci
AK signal Brno a.s.
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Formular¥
pro sestaveni nabidky

Spravce spolec¢nosti: STRABAG Rail a.s.

sidlo: Zeleznigaiska 1385/29, Sttekov, 400 03 Usti nad Labe
ICO: 25429949

DIC: CZ25429949

Bankovni spojeni:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Druhy spoleénik: Signalservis a.s.

sidlo: Praha 10 — Zabéhlice, Zirovnicka 3146/2, PSC 106 00
ICO: 28381670

DIC: CZ28381670

Bankovni spojeni:

Treti spoleé€nik: Elektrizace zeleznic Praha a.s.

sidlo: Praha 4 — Nusle, nam. Hrdinti 1693/4a, PSC 140 00
ICO: 47115921

DIC: CZ47115921

Bankovni spojeni:

Ctvrty spoleénik: AK signal Brno a.s.

Sidlo: Kulkova 944/26, Malomérice, 614 00 Brno

ICO: 26245507

DIC: CZ26245507

Bankovni spojeni:

Adresa zadavaciho mista: Nabidka na realizaci stavby:
,oOpravné prace v ZST Ostrava hlavni nadrazi“

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni reditelstvi Ostrava

Muglinovska 1038, 702 00 Ostrava

ICO: 70994234

DIC: (CZ70994234

Misto: Ostrava Datum: 27. 06. 2018
Nabidka

1. Po prostudovani pfedanych zadavacich podkladu:

1.Vyzva k podani nabidky

2.Technicka zprava a projekt stavby

3.Formulaf pro sestaveni nabidky

4.Vykaz vymér

5.Navrh smlouvy

6.Cestné prohlaseni o splnéni zakladni zptisobilosti (VZOR)

7.0bchodni podminky na realizaci staveb drah (SZDC, s. 0.)

8.Technické podminky na realizaci staveb a udrzby drah (SZDC, s. 0. — OR Ostrava)

9.Pokyn generalniho feditele ¢. 17/2013 - Hospodarné vyuzivani vylukovych cast pii opravnych
a udrzbovych pracich na zelezni¢nich drahach ve spravé Spravy zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace

10. Zakladni podminky pro cinnost dodavateli — Opatieni feditele Oblastniho feditelstvi
Ostrava €. 21/2015

11. Povinnosti Cizich pravnich subjektt pfi napétovych vylukach TV a cinnostech na
zatizenich OR — Opatfeni feditele ¢. 29/2012
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12. Smérnice SZDC ¢&. 120/2017 — ,Dodrzovani zikazu koufeni, pozivani alkoholickych
napojl a uzivani jinych navykovych latek

které uznavame pro smluvni vztah za zavazné a na zakladé nichz jsme vytvofili cenu,

nabizime realizaci stavby ,Opravné prace v ZST Ostrava hlavni nadrazi‘ za tuto
nabidkovou cenu zpracovanou dle vykazl vymér (pfiloha €. 4 nabidky):

Celkova nabidkova cena bez DPH: 139 239 393,61 K¢

2. Dilo provedeme v rozsahu, ktery je stanoven zadavacimi podklady (viz bod Cislo 1).
Souhlasime s tim, Ze tato nabidka a zadavaci podklady jsou zavaznym podkladem pro
uzavieni smlouvy.

3. Termin pInéni nabizime v souladu s Vasim poZadavkem takto:

Zahajeni stavby: po nabyti u€innosti smlouvy
Ukonceni stavby: 31. 05. 2019

4. Zaru¢ni doby na zhotovené dilo nabizime:

- Na Zelezni¢ni svrSek z uzitého materidlu a na geometrické usporadani koleje
poskytuje zhotovitel zaruku za jakost v délce 2 let.

- Na izolace proti vodé, izolace proti vodé mostovek ocelovych mostl, tunely a
celoplo$né izolace proti vodé v tunelech poskytuje zhotovitel zaruku za jakost v délce
10 let.

- Na stavebni a montazni prace poskytuje zhotovitel zaruku za jakost v délce 5 let.

5. Nabizime zadavateli tato zvyhodnéni: nenabizime
6. Vlastnimi kapacitami provedeme min 70 % dila.

7. Uvadime jmenovity seznam a identifikaéni udaje pravnickych nebo fyzickych osob
— podnikateld, jimz mame v umyslu zadat k realizaci nékterou ¢ast dila (poddodavatelé).
Zaroven uvadime konkrétni SO a C&innosti, které budou tito poddodavatelé zajiStovat.
Pozn. Tyka se vSech poddodavateld, tj. v€etné téch, kterymi bude dodavatel prokazovat
kvalifikaci a zpusobilost (v_takovém pfipadé uvést i konkrétni kvalifikaci a zpUsobilost dle
vyzvy). Cast plnéni poddodavatele/(i musi byt rovnéz doloZena vypoétem:

DOSTA s.r.o., sidlo: Cheb, Prazska 1696/35, PSC 350 02, IC: 46887261, prokazani
profesni zpusobilosti bod 14. dle vyzvy — osvédceni ke svarfovani kolejnic el. obloukem
vydané SZDC, 0,1 %

8. ProhlaSujeme, Ze na stavenisti budou / nebudeu* (*nehodici se S$krtnéte) pusobit
zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci. Za zhotovitele stavby se pfitom povazuje jakakoliv pravnicka nebo fyzicka osoba
podilejici se na realizaci stavby, tedy i pfipadni poddodavatelé.

Prohladujeme, Ze podle pfedpokladaného planu realizace stavby bude / nebude*
(*nehodici se Skrtnéte) celkova pfedpokladana doba trvani praci a €innosti delsi nez 30
pracovnich dnl, ve kterych budou vykonavany prace a cCinnosti a bude / nebude*
(*nehodici se $krtnéte) na nich pracovat sou€asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu
delSi nez 1 pracovni den.

Celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti bude 180 pracovnich dn0, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti.
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PFi vykonu praci a ¢innosti bude na nich pracovat sou¢asné maximalné 30 fyzickych osob
po dobu delSi nez 1 pracovni den,

ProhlaSujeme, ze podle predpokladaného planu realizace stavby presahne /
nepfesahne* (*nehodici se Skrtnéte) celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem
realizace dila 500 pracovnich dnu v pfepoctu na jednu fyzickou osobu.

Celkovy planovany objem praci a ¢innosti b&éhem realizace dila pfedpokladame v délce 5
400 pracovnich dnu v pfepoctu na jednu fyzickou osobu.
Pokud bude nase nabidka vybrana jako nejvhodnéjsi a bude s nami uzaviena smlouva o
dilo, zavazujeme se k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti dle zakona €. 309/2006 Sb., kterého v pfipadé potieby ur€i a smluvné zajisti
zadavatel, a to po celou dobu realizace dila. V takovém pfipadé zarovefi smluvné
zavazeme k soucinnosti s koordinatorem BOZP po celou dobu realizace dila i vSechny
pravnickeé a fyzické osoby — podnikatele, ktefi budou nami povéfeni provadénim dila nebo
jeho Casti. Rovnéz tak se zavazujeme zaijistit, aby k soucinnosti s koordinatorem BOZP
byly po celou dobu realizace dila zavazany i jiné pravnické nebo fyzické osoby -
podnikatelé, ktefi budou povérfeni realizaci dila nebo jeho ¢asti nékterym z naSich
poddodavatelt.
Profesni zpUsobilost, technickou a ekonomickou kvalifikaci vySe uvedenych
poddodavatelll jsme ovéfili a pfebirame za né odpovédnost. Doklady o jejich zpUsobilosti
a kvalifikaci se zavazujeme pfedlozit v souladu s podminkami zadani vefejné zakazky
nebo na pozadani zadavatele. Smlouvy s poddodavateli, které budou zadavatelem
uznany, v€as uzavieme.

9. Jsme si védomi, ze chybné uUdaje nebo poruseni pfedpisi o ochrané hospodarské
soutéZze mohou mit za nasledek nase vylouceni ze zadavaciho fizeni nebo odebrani
zakazky a uhradu vzniklé Skody zadavateli.

10.V pfipadé, Ze nade nabidka bude vybrana a bude uzaviena smlouva o dilo, akceptujeme
podminku zadavatele na kontrolu efektivniho vyuzivani prostfedk( ze strany Statniho
fondu dopravni infrastruktury, a to po celou dobu realizace zakazky.

11.Touto nabidkou se citime vazani po celou zadavaci Ihidtu, jak je uvedena ve vyzvé.

12.Jednat a podepisovat za nas je opravnén: Ing. Petr Ondrasek, Ing. Zbynék Planka
v postaveni: prokuristé STRABAG Rail a.s.

13.Proti vzniku Skod z provadéni dila jsme pojisténi do vySe ... EUR
e Pojistnou smlouvou €. .
e Jinym zpusobem e
e Doklady o pojisténi prikladame v nabidce (dolozeno v ,Kvalifikacni &asti —
Ekonomicka a finan¢ni zpUsobilost)
14. Soucasti nabidky bude CD, které bude obsahovat:
e UplIny sken nabidky dodavatele, v&etné &islovani stran
e Doplnény navrh smlouvy v oteviené formé .*doc
e Ocenény vykaz vymeér v oteviené formé .*xls
¢ Vyplnény formulaf pro sestaveni nabidky v oteviené formé .*word
15.ProhlaSujeme, Ze tato nabidka je uplna, pravdiva a odpovida vSem pozadavkim
zadavatele uvedenych ve vyzvé k podani nabidky a v zadavaci dokumentaci, které
podpisem této nabidky pfijimame.

Ing. Petr Ondrasek Ing. Zbynék Planka
prokurista STRABAG Rail a.s. prokurista STRABAG Ralil a.s.
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REKAPITULACE STAVBY

63518053

Stavba: Opravné prace v ZST Ostrava hlavni nadrazi

Z5T Ostrava hl. n.

sipc 5.0.,0ﬁ Ostrava

STRABAG Rail a.s.

27.6.2018

70994234

CI70994234

25429949
(725429943

Cena bez DPH

139 239 393,61

éCena s DPH

CZIK

168 479 666,27
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Ovérovaci doloZka transformace komponenty
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