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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 12.10.2017

Zadavatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 25 996 317,84

201719

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

Vyplň údaj

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni 2016/I vydanou společností ÚRS Praha, položky 
označené jako vlastní či rozpočtované jsou kalkulované z průměrných cen za dané práce a dodávky.

21 484 560,20

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 21 484 560,20 4 511 757,64
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 201719

Stavba:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum:

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA1 066 856,26881 699,39SO08h Obranná věž

21 484 560,20 25 996 317,84

14 520 967,7312 000 799,78SO08e Palisáda

9 033 051,767 465 332,03SO08f Slovanská hradba

1 136 729,00POV
Plán organizace výstavby - řešení dopravy 
materiálu a obsluha staveniště

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

12.10.2017

CONSTRUCTUS s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 375 442,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 12.10.2017

Zadavatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Poznámka:

Cena bez DPH 1 136 729,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 136 729,00 21,00% 238 713,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 375 442,09

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

POV - Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a obsluha staveniště

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni 2016/I vydanou 
společností ÚRS Praha, položky označené jako vlastní či rozpočtované jsou kalkulované z průměrných cen za dané 
práce a dodávky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 12.10.2017

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 136 729,00

HSV - Práce a dodávky HSV 258 734,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 258 734,00

OST - Ostatní 866 775,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 220,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 11 220,00

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

POV - Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a obsluha staveniště
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 12.10.2017

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 136 729,00

D HSV Práce a dodávky HSV 258 734,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 258 734,00

1 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 6,000 79,00 474,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku 
základních

P
Poznámka k položce:
Zhotovitel v položce ocení montáž a demontáž dopravní značky IP22, včetně její dodávky, spolu se 
sloupkem a podstavcem.

2 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 3 600,000 2,50 9 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

3 K 919521110 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300 m 10,000 2 246,00 22 460,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 300 mm

4 M 593854670 rámový propustek typu IZM 200x100/120  118x244/200x144/100 cm kus 10,000 22 680,00 226 800,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Prefabrikáty pro montované parovody, teplovody a energokanály železobetonové energokanál tvaru 
L IZM   200x100/120       118x244/200x144/100

D OST Ostatní 866 775,00

5 K OST01
Obnova schodiště - oprava pomocí výměn poškozených dřevěných stupňů při 
transportu materiálu

stupeň 201,000 230,00 46 230,00

PP Obnova schodiště - oprava pomocí výměn poškozených dřevěných stupňů při transportu materiálu

POV - Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a obsluha staveniště

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Jedná se o původní schodiště na akropoli, kterou bude zhotovitel používat pro dopravu materiálu.
Jednotlivé poškozené stupně budou demontovány a nahrazeny replikami.

6 K OST02 Obnova zámkové dlažby - ochrana - kost + obrubníky m2 67,000 525,00 35 175,00

PP Obnova zámkové dlažby - ochrana - kost + obrubníky

P
Poznámka k položce:
Zhotovitel ocení v této položce pokrytí netkanou textilií, celoplošné zakrytí a obednění dřevěnými 
prknytl. 24mm. V položce rovněž ocení opravu v případě poškození dlažby.

7 K OST03 Obnova zámkové dlažby - ochrana + obrubníky m 25,000 525,00 13 125,00

PP Obnova zámkové dlažby - ochrana + obrubníky

P
Poznámka k položce:
Zhotovitel ocení v této položce pokrytí netkanou textilií, celoplošné zakrytí a obednění dřevěnými 
prknytl. 24mm. V položce rovněž ocení opravu v případě poškození dlažby.

8 K OST04
Manipulační plocha - Zpevněná plocha ze silničních panelů - pořízení nebo pronájem 
starých silničních panelů, separační vrstva, podsyp tl. 20cm, vč. zhutnění, doprava a 
zrušení a odvozu

m2 250,000 1 662,00 415 500,00

PP
Manipulační plocha - Zpevněná plocha ze silničních panelů - pořízení nebo pronájem starých 
silničních panelů, separační vrstva, podsyp tl. 20cm, vč. zhutnění, doprava a zrušení a odvozu

9 K OST05
Provizorní přemostění stávajícího potoka Mlýnka - osazení bet. rámových propustí - 
viz.položka 3,4, s únosností 50t, uložené na dno pootoka prostřednictvím štěrkového 
lože s přesypem a hutněním, a překryté silničními panely

m2 10,000 4 163,00 41 630,00

PP
Provizorní přemostění stávajícího potoka Mlýnka - osazení bet. rámových propustí - viz.položka 3,4, 
s únosností 50t, uložené na dno pootoka prostřednictvím štěrkového lože s přesypem a hutněním, a 
překryté silničními panely

VV 10 10,000

10 K OST06 Provizorní přemostění stávajícího potoku Mlýnka - dorovnání terénu m3 10,000 2 530,00 25 300,00

PP Provizorní přemostění stávajícího potoku Mlýnka - dorovnání terénu

P

Poznámka k položce:
Zhotovitel se pro ocenění bude řídit podrobnými pokyny popsanými v souhrnné technické zprávě 
části B8.
V položce zhotovitel ocení náklady na dodávku štěrkové vrstvy mezi přemostěním a manipulační 
plochou, včetně zhutnění. 
Včetně obnovení do původního stavu.

VV 10 10,000

11 K OST07 Vyčištění koryta potoka Mlýnka m2 10,000 1 265,00 12 650,00

PP Vyčištění koryta potoka Mlýnka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Zhotovitel se pro ocenění bude řídit podrobnými pokyny popsanými v souhrnné technické zprávě 
části B8.
V položce zhotovitel ocení náklady na odstranění štěrkové vrstvy mezi přemostěním a manipulační 
plochou, včetně vyčištění koryta od suti a štěrku, odvozu a likvidace.

VV 10 10,000

12 K OST08
Demontáž, úschova a ochrana mobiliáře a opětovná montáž stojanu na kola a 
informační tabule

kus 2,000 2 530,00 5 060,00

PP Demontáž, úschova a ochrana mobiliáře a opětovná montáž stojanu na kola a informační tabule

P

Poznámka k položce:
Zhotovitel se pro ocenění bude řídit podrobnými pokyny popsanými v souhrnné technické zprávě 
části B8.
V položce zhotovitel ocení náklady na demontáž mobiliáře( stojanů na kola, informační tabule...) 
jeho uskladnění a ochranu před poškozením a zpětnou montáž po dokončení stavby.

13 K OST09
Zřízení pojezdové lávky pro koně šířka 2,0m s mezerou, vč. oprav poškození - skladba 
dle dokumentace

m 140,000 575,00 80 500,00

PP
Zřízení pojezdové lávky pro koně šířka 2,0m s mezerou, vč. oprav poškození - skladba dle 
dokumentace

P

Poznámka k položce:
Zhotovitel se pro ocenění bude řídit podrobnými pokyny popsanými v technické zprávě - 
architektonickostavební a stavebně kontrukční řešení části D1.1.2 d.
V položce zhotovitel ocení náklady na výrobu, dodávku a montáž dřevěné dráhy dle schématu. 
Dřevěnou dráhu bude nutno v průběhu realizace obnovovat, proto zhotovitel v položce ocení i její 
obnovu a údržbu.A po dokončení její demontáž, likvidaci a odvoz.

VV fošna 40x520+ 40x200*2 - korýtka*2
VV mezera pro koně 80cm
VV vzájemně spojené svlakem
VV přikotvit ke schodišti, volně leží na svahu
VV 130 - půdorysná délka
VV 23 výška
VV 256-279 -23,000
VV Sqrt((130)^2+(23)^2) 132,019
VV 140 140,000

14 K OST10 Ochrana zábradlí ramp do 1500mm m 20,000 1 012,00 20 240,00

PP Ochrana zábradlí ramp do 1500mm

P

Poznámka k položce:
Zhotovitel se pro ocenění bude řídit podrobnými pokyny popsanými v souhrnné technické zprávě 
části B8.
V položce zhotovitel ocení náklady na obalení zábradlí měkkým tlumícím materiálem a ochranném 
obednění pevnými materiály.

15 K OST11
Provizorní oplocení manipulační plochy z montovaných přenosných plotových dílců h 
min. 1,80m, včetně brány z plotových dílců

m 25,000 316,00 7 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Provizorní oplocení manipulační plochy z montovaných přenosných plotových dílců h min. 1,80m, 
včetně brány z plotových dílců

16 K OST12
Provizorní oplocení skladovací plochy z montovaných přenosných plotových dílců h 
min. 1,80m, včetně brány z plotových dílců

m 145,000 316,00 45 820,00

PP
Provizorní oplocení skladovací plochy z montovaných přenosných plotových dílců h min. 1,80m, 
včetně brány z plotových dílců

18 K OST14 Ochrana stávající žumpy v budované manipulační ploše ks 1,000 3 795,00 3 795,00

PP Ochrana stávající žumpy v budované manipulační ploše

P
Poznámka k položce:
Zhotovitel v položce ocení dorovnání terénu násypem ze štěrkopísku a ochronu žumpy (poklopu) 
silničním panelem s dilatací.

19 K OST15 Uvedení komunikačních  ploch do původního stavu ks 1,000 25 300,00 25 300,00

PP Uvedení komunikačních  ploch do původního stavu

P

Poznámka k položce:
Zhotovitel se pro ocenění bude řídit podrobnými pokyny popsanými v souhrnné technické zprávě 
části B8.
V položce zhotovitel ocení náklady na odstranění silničních panelů, betonových rámových propustí, 
včetně přesypů, odvozu a likvidace. 
Po odstranění prvků se provede vyčištění ploch a používaných komunikací a jejich uvedení do 
původního stavu. Náklady na opravy dlažeb jsou uvedeny v položkách OST02,03.

20 K OST16 Konstrukce pro dopravu suti z akropole na manipulační plochu m 50,000 1 265,00 63 250,00

PP Konstrukce pro dopravu suti z akropole na manipulační plochu

P

Poznámka k položce:
Zhotovitel v položce ocení náklady na shozy, případně skluzy osazené na podpěrných konstrukcích 
z oceli, či dřeva, pro řešení převýšení v dané délce. Včetně nákladů na dovoz, odvoz a pronájem po 
dobu odstraňování suti v rámci realizace zakázky.

21 K OST17 Ochrana stávajících sloupů současné lávky pár 10,000 2 530,00 25 300,00

PP Ochrana stávajících sloupů současné lávky

P

Poznámka k položce:
Zhotovitel se pro ocenění bude řídit podrobnými pokyny popsanými v souhrnné technické zprávě 
části B8.
V položce zhotovitel ocení náklady na obalení sloupů měkkým tlumícím materiálem a ochranném 
obednění pevnými materiály.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 220,00
D VRN3 Zařízení staveniště 11 220,00

22 K 032103000 Náklady na stavební buňky a toalety ks 6,000 1 870,00 11 220,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 12.10.2017

Zadavatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Poznámka:

Cena bez DPH 12 000 799,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 000 799,78 21,00% 2 520 167,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 520 967,73

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

SO08e - Palisáda

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni 2016/I vydanou 
společností ÚRS Praha, položky označené jako vlastní či rozpočtované jsou kalkulované z průměrných cen za dané 
práce a dodávky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 12.10.2017

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 000 799,78

HSV - Práce a dodávky HSV 5 956 173,42
    1 - Zemní práce 2 763 203,94

    2 - Zakládání 1 597 235,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 641 097,31

    997 - Přesun sutě 104 846,51

    998 - Přesun hmot 849 789,78

PSV - Práce a dodávky PSV 5 712 935,09
    762 - Konstrukce tesařské 5 712 935,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 331 691,27
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 218 700,00

    VRN6 - Územní vlivy 96 491,27

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

SO08e - Palisáda
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 12.10.2017

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 12 000 799,78

D HSV Práce a dodávky HSV 5 956 173,42
D 1 Zemní práce 2 763 203,94

1 K 112201RC1 Odstranění zbytků dřevěných konstrukcí z výkopů rýh pro základy m 220,000 644,00 141 680,00

PP Odstranění zbytků dřevěných konstrukcí z výkopů rýh pro základy

VV viz. PD objektu SO08e - odstranění zbytků dřeva v zemině
VV 220 220,000

2 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 132,000 1 146,00 151 272,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV viz. PD objektu SO08e
VV 0,3*220*1,0*2 132,000

3 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 356,400 1 302,00 464 032,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
přes 100 do 1 000 m3

VV viz. PD objektu SO08e
VV 0,6*(2,5-0,3)*(220+1,0*50) 356,400

4 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 356,400 70,00 24 948,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 3

5 K 151301102 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 190,640 263,00 313 138,32 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy hnané, hloubky do 
4 m

SO08e - Palisáda

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV viz. PD objektu SO08e
VV (2,5-0,3)*(220*2+1,0*2*50+0,6*2) 1 190,640

6 K 151301112 Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 190,640 153,00 182 167,92 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 
3 m od kraje výkopu hnané, hloubky přes 2 do 4 m

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 283,500 336,00 95 256,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

VV viz. PD objektu SO08e
VV 0,5*1,5*(220+1,0*50) 202,500
VV 0,6*0,5*(220+1,0*50) 81,000
VV Součet 283,500

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 283,500 3 549,00 1 006 141,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 283,500 19,00 5 386,50 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny na skládky

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 283,500 232,00 65 772,00 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 81,000 511,00 41 391,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV viz. PD objektu SO08e
VV 0,6*0,5*(220+1,0*50) 81,000

12 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 40,500 719,00 29 119,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo 
materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

VV viz. PD objektu SO08e
VV 0,1*1,5*(220+1,0*50) 40,500

13 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 81,000 412,00 33 372,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo 
normu frakce 0-2 štěrkopísek netříděný

VV 40,5*2 "Přepočtené koeficientem množství 81,000

14 K 175101209 Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 40,500 332,00 13 446,00 CS ÚRS 2016 01
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo 
materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění 
Příplatek k ceně za prohození sypaniny

VV viz. PD objektu SO08e
VV 0,1*1,5*(220+1,0*50) 40,500

15 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 32,400 598,00 19 375,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

VV viz. PD objektu SO08e
VV 0,2*0,6*220+0,2*0,6*1,0*50 32,400

16 M 583336770 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 t 64,800 412,00 26 697,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené 
hrubé frakce  16-32

VV 32,4*2 "Přepočtené koeficientem množství 64,800

17 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně 
a svahu do 1:5

m2 440,000 38,00 16 720,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV viz. PD objektu SO08e
VV 220*1,0*2 440,000

18 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 440,000 157,00 69 080,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

19 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 440,000 41,00 18 040,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

20 M 005724100 osivo směs travní parková kg 6,600 142,00 937,20 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková

VV 440*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 6,600

21 K 184911221 Rozprostření valounků velikosti do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 64,800 28,00 1 814,40 CS ÚRS 2016 01

PP Rozprostření valounků frakce přes 100 až 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV viz. PD objektu SO08e
VV 0,4*0,3*(220+1,0*50)*2 64,800

22 M 184911SP1 Dodávka valounů - berny pro obsyp základů v tl. 100-200mm m2 64,800 670,00 43 416,00

PP Dodávka valounů - berny pro obsyp základů v tl. 100-200mm

D 2 Zakládání 1 597 235,88
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23 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 32,400 1 069,00 34 635,60 CS ÚRS 2016 01

PP Lože pro trativody z kameniva drobného těženého

VV viz. PD objektu SO08e
VV 0,2*0,6*220+0,2*0,6*1,0*50 32,400

24 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 270,000 58,00 15 660,00 CS ÚRS 2016 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV viz. PD objektu SO08e
VV 220+1,0*50 270,000

25 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 16,200 1 069,00 17 317,80 CS ÚRS 2016 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

VV viz. PD objektu SO08e
VV 0,6*0,1*(220+1,0*50) 16,200

26 K 274321311 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 202,500 4 005,00 811 012,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20

VV viz. PD objektu SO08e
VV 0,5*1,5*(220+1,0*50) 202,500

27 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 974,160 515,00 501 692,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV viz. PD objektu SO08e
VV 1,8*(220*2+1,0*2*50+0,6*2) 974,160

28 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 974,160 129,00 125 666,64 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

29 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 2,443 37 352,00 91 250,94 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV viz. PD objektu SO08e
VV (220*2+0,9*2*50+0,6*2)*1,46*3,0*0,001*1,05 2,443

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 641 097,31
30 K 953331112 Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky těžké pískované kladené volně m2 1,000 288,00 288,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky těžké pískované kladené volně

31 K 953961RC1
Kotvy chemickou patronou M 20 hl 500 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 980,000 380,00 372 400,00

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická 
patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm
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32 K 953961RC2 Výroba a osazení kotev do základových konstrukcí, vč. ochranného nátěru kus 100,000 167,00 16 700,00

PP Výroba a osazení kotev do základových konstrukcí, vč. ochranného nátěru

33 M 311971070 tyč závitová pozinkovaná 4.6 M20 x 1000 mm kus 980,000 105,00 102 900,00 CS ÚRS 2016 01

PP Materiál spojovací speciální tyče závitové DIN 975 ocel třídy 4.6 pozinkované M20 x 1000 mm

34 M 311111350 matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 20 tis kus 0,400 5 520,00 2 208,00 CS ÚRS 2016 01

PP Matice přesné matice přesné šestihranné, DIN 934, pevnost 8, pozinkované M 20   DIN 934 - 8

VV 400*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 0,400

35 M 130102820 tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 100 x 5 mm t 0,117 48 990,01 5 731,83 CS ÚRS 2016 01

PP Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová plochá konstrukční ocel válcovaná za tepla 100 x 5 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 4,08 kg/m

36 M 136112480 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 20x2000x3000 mm t 0,116 48 530,01 5 629,48 CS ÚRS 2016 01

PP Plechy tlusté hladké - tabule jakost oceli S 235JR  (11 375.1) 20  x 2000 x 3000 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost 960 kg/kus

37 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 490,000 276,00 135 240,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 
obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

D 997 Přesun sutě 104 846,51
38 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 149,354 322,00 48 091,99 CS ÚRS 2016 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

39 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 
složením

t 1 344,186 23,00 30 916,28 CS ÚRS 2016 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost 
do 1 km

VV 149,354*9 "Přepočtené koeficientem množství 1 344,186

40 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 149,354 173,00 25 838,24 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného

D 998 Přesun hmot 849 789,78
41 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 661,315 618,00 408 692,67 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

42 K 998012036 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 2000 m t 1 322,630 237,00 313 463,31 CS ÚRS 2016 01



Strana 16 z 36

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m

P
Poznámka k položce:
Touto položkou se oceňuje přesun mezi skladovací plochou a manipulační plochou.

VV 661,315*2 "Přepočtené koeficientem množství 1 322,630

43 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 661,315 193,00 127 633,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 5 712 935,09
D 762 Konstrukce tesařské 5 712 935,09

44 K 762083RC1
Vakuovo - tlaková impregmace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním 
třída ohrožení 3 a 4

m3 228,653 1 898,00 433 983,39

PP
Vakuovo - tlaková impregmace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním třída ohrožení 
3 a 4

45 K 762085RC1
Kotevní prvky - montáž ocelové kotevní tyče dle detailu vč. d+m epoxidové pryskyřice 
a vyvrtání otvoru v prvku

kus 980,000 334,00 327 320,00

PP
Kotevní prvky - montáž ocelové kotevní tyče dle detailu vč. d+m epoxidové pryskyřice a vyvrtání 
otvoru v prvku

46 K 762085RC2
Montáž svorníků do dl. 0,5m - průměr 18mm, vč. dodávky podložek, matek, 
kompletace a zaflikování vyfrézovaného otvoru

kus 225,000 74,75 16 818,75

PP
Montáž svorníků do dl. 0,5m - průměr 18mm, vč. dodávky podložek, matek, kompletace a 
zaflikování vyfrézovaného otvoru

47 K 762333RC1 Otesání dřevěných prvků z kulatiny m 5 999,500 276,00 1 655 862,00

PP Otesání dřevěných prvků z kulatiny

48 K 762731RC1 Demontáž konstrukce palisády a ochozu z kulatiny nebo půlkulatiny do suti m3 226,760 575,00 130 387,00

PP Demontáž konstrukce palisády a ochozu z kulatiny nebo půlkulatiny do suti

49 K 762733RC1 Montáž prostorové vázané kce z kulatiny - replika palisády m3 228,653 8 050,00 1 840 656,65

PP Montáž prostorové vázané kce z kulatiny - replika palisády

50 M 605120SP1 kulatina jehličnatá jedlová, modřínová jakost I m3 228,653 3 680,00 841 443,04

PP kulatina jehličnatá jedlová, modřínová jakost I

51 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 228,653 920,00 210 360,76 CS ÚRS 2016 01

PP Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna

52 K 762795RC1 Separace dřevěných prvků od základů pískovanou lepenkou m2 55,000 184,00 10 120,00

PP Separace dřevěných prvků od základů pískovanou lepenkou



Strana 17 z 36

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

53 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 3,000 54 663,00 163 989,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

54 K 998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m % 1,500 54 663,00 81 994,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

P
Poznámka k položce:
Touto položkou se oceňuje přesun mezi skladovací plochou a manipulační plochou.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 331 691,27
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 500,00

55 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 16 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 
textová) skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 218 700,00
56 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

57 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště komplet 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Energie pro zařízení staveniště

P
Poznámka k položce:
Zhotovitel v položce ocení náklady na přívod energie, podružné měření a předpokládaný náklad na 
energii pro zhotovení stavby.

58 K 034203000 Oplocení staveniště m 500,000 309,00 154 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště

59 K 034503000 Informační tabule na staveništi - povinná publicita soub 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

D VRN6 Územní vlivy 96 491,27
60 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů - pomocí koní m3 557,753 173,00 96 491,27 CS ÚRS 2016 01

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a 
výrobků
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 12.10.2017

Zadavatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Poznámka:

Cena bez DPH 7 465 332,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 465 332,03 21,00% 1 567 719,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 033 051,76

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

SO08f - Slovanská hradba

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni 2016/I vydanou 
společností ÚRS Praha, položky označené jako vlastní či rozpočtované jsou kalkulované z průměrných cen za dané 
práce a dodávky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 12.10.2017

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 465 332,03

HSV - Práce a dodávky HSV 3 346 708,64
    1 - Zemní práce 1 665 404,24

    2 - Zakládání 889 267,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 323 722,88

    997 - Přesun sutě 44 741,98

    998 - Přesun hmot 423 571,97

PSV - Práce a dodávky PSV 3 956 482,24
    762 - Konstrukce tesařské 3 956 482,24

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 162 141,15
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 99 820,00

    VRN6 - Územní vlivy 51 121,15

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

SO08f - Slovanská hradba
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 12.10.2017

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 7 465 332,03

D HSV Práce a dodávky HSV 3 346 708,64
D 1 Zemní práce 1 665 404,24

1 K 112201RC1 Odstranění zbytků dřevěných konstrukcí z výkopů rýh pro základy m 70,000 644,00 45 080,00

PP Odstranění zbytků dřevěných konstrukcí z výkopů rýh pro základy

VV viz. PD objektu SO08f - odstranění zbytků dřeva v zemině
VV 70 70,000

2 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 134,400 1 146,00 154 022,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV viz. PD objektu SO08f
VV 0,3*70*(4,4+2*1,0) 134,400

3 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 184,800 1 302,00 240 609,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
přes 100 do 1 000 m3

VV viz. PD objektu SO08f
VV 70*0,6*(2,5-0,3)*2 184,800

4 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 184,800 70,00 12 936,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 3

5 K 151301102 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 706,000 263,00 185 678,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy hnané, hloubky do 
4 m

SO08f - Slovanská hradba

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV viz. PD objektu SO08f
VV 70*2,5*2*2+0,6*2,5*2*2 706,000

6 K 151301112 Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 706,000 153,00 108 018,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 
3 m od kraje výkopu hnané, hloubky přes 2 do 4 m

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 175,000 336,00 58 800,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

VV viz. PD objektu SO08f
VV 70*0,5*2,5*2 175,000

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 175,000 3 549,00 621 075,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 175,000 19,00 3 325,00 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny na skládky

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 175,000 232,00 40 600,00 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,000 511,00 21 462,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV viz. PD objektu SO08f
VV 70*0,6*(1,0-0,5)*2 42,000

12 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 16,800 719,00 12 079,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo 
materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

VV viz. PD objektu SO08f
VV 70*0,6*1,2*2-70*0,5*1,2*2 16,800

13 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 33,600 412,00 13 843,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo 
normu frakce 0-2 štěrkopísek netříděný

VV 16,8*2 "Přepočtené koeficientem množství 33,600

14 K 175101209 Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 16,800 332,00 5 577,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo 
materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění 
Příplatek k ceně za prohození sypaniny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

15 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 16,800 598,00 10 046,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

VV viz. PD objektu SO08f
VV 70*0,6*0,2*2 16,800

16 M 583336770 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 t 33,600 412,00 13 843,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené 
hrubé frakce  16-32

VV 16,8*2 "Přepočtené koeficientem množství 33,600

17 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně 
a svahu do 1:5

m2 448,000 38,00 17 024,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV viz. PD objektu SO08f
VV 70,0*(4,4+2*1,0) 448,000

18 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 448,000 157,00 70 336,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

19 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 448,000 41,00 18 368,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

20 M 005724100 osivo směs travní parková kg 6,720 142,00 954,24 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková

VV 448*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 6,720

21 K 184911221 Rozprostření valounků velikosti do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 16,800 28,00 470,40 CS ÚRS 2016 01

PP Rozprostření valounků frakce přes 100 až 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV viz. PD objektu SO08f
VV 70*0,4*0,3*2 16,800

22 M 184911SP1 Dodávka valounů - berny pro obsyp základů v tl. 100-200mm m2 16,800 670,00 11 256,00

PP Dodávka valounů - berny pro obsyp základů v tl. 100-200mm

D 2 Zakládání 889 267,57
23 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 16,800 1 069,00 17 959,20 CS ÚRS 2016 01

PP Lože pro trativody z kameniva drobného těženého

VV viz. PD objektu SO08f
VV 70*2*0,6*0,2 16,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

24 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 140,000 58,00 8 120,00 CS ÚRS 2016 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV viz. PD objektu SO08f
VV 140 140,000

25 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 8,400 1 069,00 8 979,60 CS ÚRS 2016 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

VV viz. PD objektu SO08f
VV 70*0,6*0,1*2 8,400

26 K 274321311 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 105,000 4 005,00 420 525,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20

VV viz. PD objektu SO08f
VV 0,5*1,5*70*2 105,000

27 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 507,600 515,00 261 414,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV viz. PD objektu SO08f
VV 1,8*70*2*2+0,5*1,8*2*2 507,600

28 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 507,600 129,00 65 480,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

29 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 2,859 37 352,00 106 789,37 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV viz. PD objektu SO08f
VV (70*1,46*2+0,52*2)*2*3,313*0,001*1,05*2 2,859

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 323 722,88
30 K 953331112 Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky těžké pískované kladené volně m2 9,000 288,00 2 592,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky těžké pískované kladené volně

VV viz. PD objektu SO08f
VV 0,5*1,5*6*2 9,000

31 K 953961RC1
Kotvy chemickou patronou M 20 hl 500 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 344,000 380,00 130 720,00

PP Kotvy chemickou patronou M 20 hl 500 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

32 K 953961RC2 Výroba a osazení kotev do základových konstrukcí, vč. ochranného nátěru kus 344,000 167,00 57 448,00

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická 
patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

33 M 311971070 tyč závitová pozinkovaná 4.6 M20 x 1000 mm kus 344,000 105,00 36 120,00 CS ÚRS 2016 01

PP Materiál spojovací speciální tyče závitové DIN 975 ocel třídy 4.6 pozinkované M20 x 1000 mm

34 M 311111350 matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 20 tis kus 0,344 5 520,00 1 898,88 CS ÚRS 2016 01

PP Matice přesné matice přesné šestihranné, DIN 934, pevnost 8, pozinkované M 20   DIN 934 - 8

VV 344*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 0,344

35 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 344,000 276,00 94 944,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 
obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

D 997 Přesun sutě 44 741,98
36 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 63,735 322,00 20 522,67 CS ÚRS 2016 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

37 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 
složením

t 573,615 23,00 13 193,15 CS ÚRS 2016 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost 
do 1 km

VV 63,735*9 "Přepočtené koeficientem množství 573,615

38 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 63,735 173,00 11 026,16 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného

D 998 Přesun hmot 423 571,97
39 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 329,628 618,00 203 710,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

40 K 998012036 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 2000 m t 659,256 237,00 156 243,67 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m

P
Poznámka k položce:
Touto položkou se oceňuje přesun mezi skladovací plochou a manipulační plochou.

VV 329,628*2 "Přepočtené koeficientem množství 659,256

41 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 329,628 193,00 63 618,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 3 956 482,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 762 Konstrukce tesařské 3 956 482,24

42 K 762083RC1
Vakuovo - tlaková impregmace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním 
třída ohrožení 3 a 4

m3 137,228 1 898,00 260 458,74

PP
Vakuovo - tlaková impregmace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním třída ohrožení 
3 a 4

43 K 762085RC1
Kotevní prvky - montáž ocelové kotevní tyče dle detailu vč. d+m epoxidové pryskyřice 
a vyvrtání otvoru v prvku

kus 344,000 334,00 114 896,00

PP
Kotevní prvky - montáž ocelové kotevní tyče dle detailu vč. d+m epoxidové pryskyřice a vyvrtání 
otvoru v prvku

44 K 762333RC1 Otesání dřevěných prvků z kulatiny m 5 549,000 276,00 1 531 524,00

PP
Vázané konstrukce krovů otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy do 
120 cm2

VV 4,0*260+42*(2,0+3,5*2+4,5*2+2,5)+65*2+280*1,0+400/0,125+9,5*4 5 549,000

45 K 762731RC1 Demontáž konstrukcí krovů a stěn z kulatiny nebo půlkulatiny do suti m 5 669,000 23,00 130 387,00

PP Demontáž konstrukcí krovů a stěn z kulatiny nebo půlkulatiny do suti

VV viz. PD objektu SO08f
VV 4,0*260+42*(3,0+4,5*4+2,5)+62*2+280+400/0,125+9,5*4 5 669,000

46 K 762733RC1 Montáž prostorové vázané kce z kulatiny - replika slovanské hradby m3 137,228 8 050,00 1 104 685,40

PP Montáž prostorové vázané kce z kulatiny - replika slovanské hradby

47 M 605120SP1 kulatina jehličnatá jedlová, modřínová jakost I m3 137,228 3 680,00 504 999,04

PP kulatina jehličnatá jedlová, modřínová jakost I

48 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 137,228 920,00 126 249,76 CS ÚRS 2016 01

PP Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna

49 K 762795RC1 Separace dřevěných prvků od základů pískovanou lepenkou m2 70,200 184,00 12 916,80

PP Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna

50 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 3,000 37 859,00 113 577,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

51 K 998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m % 1,500 37 859,00 56 788,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

P
Poznámka k položce:
Touto položkou se oceňuje přesun mezi skladovací plochou a manipulační plochou.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 162 141,15
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

52 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 11 200,00 11 200,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 
textová) skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 99 820,00
53 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

54 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště komplet 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Energie pro zařízení staveniště

P
Poznámka k položce:
Zhotovitel v položce ocení náklady na přívod energie, podružné měření a předpokládaný náklad na 
energii pro zhotovení stavby.

55 K 034203000 Oplocení staveniště m 180,000 309,00 55 620,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště

56 K 034503000 Informační tabule na staveništi - povinná publicita soub 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

D VRN6 Územní vlivy 51 121,15
57 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů - pomocí koní m3 295,498 173,00 51 121,15 CS ÚRS 2016 01

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a 
výrobků
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 12.10.2017

Zadavatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Poznámka:

Cena bez DPH 881 699,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 881 699,39 21,00% 185 156,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 066 856,26

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

SO08h - Obranná věž

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni 2016/I vydanou 
společností ÚRS Praha, položky označené jako vlastní či rozpočtované jsou kalkulované z průměrných cen za dané 
práce a dodávky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 12.10.2017

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 881 699,39

HSV - Práce a dodávky HSV 221 221,70
    1 - Zemní práce 131 530,94

    2 - Zakládání 18 658,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 407,20

    997 - Přesun sutě 7 833,62

    998 - Přesun hmot 16 791,10

PSV - Práce a dodávky PSV 593 578,63
    762 - Konstrukce tesařské 500 913,88

    765 - Krytina skládaná 92 664,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 66 899,06
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 52 060,00

    VRN6 - Územní vlivy 3 639,06

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

SO08h - Obranná věž
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 12.10.2017

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 881 699,39

D HSV Práce a dodávky HSV 221 221,70
D 1 Zemní práce 131 530,94

1 K 112201RC1 Odstranění zbytků dřevěných konstrukcí z výkopů rýh pro základy m 11,200 644,00 7 212,80

PP Odstranění zbytků dřevěných konstrukcí z výkopů rýh pro základy

VV viz. PD objektu SO08h - odstranění zbytků dřeva v zemině
VV 2,8*4 11,200

2 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 13,872 1 146,00 15 897,31 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV viz. PD objektu SO08h
VV (2,8+2*2,0)*(2,8+2*2,0)*0,3 13,872

3 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,488 1 302,17 9 750,65 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV viz. PD objektu SO08h
VV 0,6*(1,6-0,3)*(2,8+0,2)*2+0,6*(1,6-0,3)*(2,8-0,5*2)*2 7,488

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 7,488 70,19 525,58 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

5 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 34,560 262,75 9 080,64 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

SO08h - Obranná věž

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4*3,0*1,6+4*(3,0-0,6)*1,6 34,560

6 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 34,560 153,27 5 297,01 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 
3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,980 336,00 2 009,28 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

VV viz. PD objektu SO08h
VV (0,5*(1,6-0,3)*2,8*2+0,5*(1,6-0,3)*(2,8-0,5*2)*2) 5,980

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 5,980 3 549,00 21 223,02 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,980 19,00 113,62 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny na skládky

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 5,980 232,00 1 387,36 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 81,000 511,00 41 391,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV viz. PD objektu SO08h
VV 0,6*0,5*(220+1,0*50) 81,000

12 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 4,460 719,00 3 206,74 CS ÚRS 2016 01

PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo 
materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

VV viz. PD objektu SO08h
VV 0,6*(1,6-0,3)*(2,8+0,2)*2+0,6*(1,6-0,3)*(2,8-0,5*2)*2 7,488
VV -(0,5*(1,6-0,3)*2,8*2+0,5*(1,6-0,3)*(2,8-0,5*2)*2) -5,980
VV (2,8+2*0,5)*(2,8+2*0,5)*0,3 4,332
VV -(0,5*0,3*2,8*2+0,5*0,3*(2,8-2*0,5)*2) -1,380
VV Součet 4,460

13 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 8,920 412,00 3 675,04 CS ÚRS 2016 01

PP
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo 
normu frakce 0-2 štěrkopísek netříděný

VV 4,46*2 "Přepočtené koeficientem množství 8,920

14 K 175101209 Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 4,460 332,00 1 480,72 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo 
materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění 
Příplatek k ceně za prohození sypaniny

VV viz. PD objektu SO08h
VV 4,46 4,460

15 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně 
a svahu do 1:5

m2 46,240 38,00 1 757,12 CS ÚRS 2016 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV viz. PD objektu SO08h
VV (2,8+2*2,0)*(2,8+2*2,0) 46,240

16 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 31,800 157,00 4 992,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

VV viz. PD objektu SO08h
VV (2,8+2*2,0)*(2,8+2*2,0)-(2,8+2*0,5)*(2,8+2*0,5) 31,800

17 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 46,240 41,00 1 895,84 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

18 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,694 142,00 98,55 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková

VV 46,24*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 0,694

19 K 184911221 Rozprostření valounků velikosti do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 0,768 28,00 21,50 CS ÚRS 2016 01

PP Rozprostření valounků frakce přes 100 až 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV viz. PD objektu SO08h
VV 0,8*0,8*0,3*4 0,768

20 M 184911SP1 Dodávka valounů - berny pro obsyp základů v tl. 100-200mm m2 0,768 670,00 514,56

PP Dodávka valounů - berny pro obsyp základů v tl. 100-200mm

D 2 Zakládání 18 658,84
21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 0,144 1 069,00 153,94 CS ÚRS 2016 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

VV viz. PD objektu SO08h
VV 0,6*0,6*0,1*4 0,144

22 K 274321311 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 1,600 4 005,00 6 408,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20

VV viz. PD objektu SO08h
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,5*0,5*1,6*4 1,600

23 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 16,000 515,00 8 240,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV viz. PD objektu SO08h
VV 4*0,5*2,0*4 16,000

24 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 16,000 129,00 2 064,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

25 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,048 37 352,00 1 792,90 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV viz. PD objektu SO08h
VV (4*0,48+0,1*4)*1,56*4*3,313*0,001 0,048

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 407,20

26 K 941121111
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 
1,5 m v do 10 m

m2 196,000 58,00 11 368,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 
mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

VV viz. PD objektu SO08h
VV 2*((2,8+0,3*2+1,5*2)+(2,8+0,3*2))*10,0 196,000

27 K 941121211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první 
a ZKD den použití - 45dní

m2 8 820,000 1,20 10 584,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

VV 196*45 "Přepočtené koeficientem množství 8 820,000

28 K 941121811
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š 
do 1,5 m v do 10 m

m2 196,000 46,00 9 016,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 
38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

29 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 196,000 9,20 1 803,20 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

30 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití - 45dní m2 8 820,000 1,20 10 584,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

VV 196*45 "Přepočtené koeficientem množství 8 820,000

31 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 196,000 5,00 980,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

32 K 953961RC1
Kotvy chemickou patronou M 20 hl 500 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 4,000 380,00 1 520,00

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická 
patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm

33 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 2,000 276,00 552,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 
obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

D 997 Přesun sutě 7 833,62
34 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 11,159 322,00 3 593,20 CS ÚRS 2016 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

35 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 
složením

t 100,431 23,00 2 309,91 CS ÚRS 2016 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost 
do 1 km

VV 11,159*9 "Přepočtené koeficientem množství 100,431

36 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 11,159 173,00 1 930,51 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného

D 998 Přesun hmot 16 791,10
37 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 13,067 618,00 8 075,41 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

38 K 998012036 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 2000 m t 26,134 237,00 6 193,76 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m

P
Poznámka k položce:
Touto položkou se oceňuje přesun mezi skladovací plochou a manipulační plochou.

VV 13,067*2 "Přepočtené koeficientem množství 26,134

39 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 13,067 193,00 2 521,93 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 593 578,63
D 762 Konstrukce tesařské 500 913,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

40 K 762083RC1
Vakuovo - tlaková impregmace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním 
třída ohrožení 3 a 4

m3 18,475 1 898,00 35 065,55

PP
Vakuovo - tlaková impregmace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním třída ohrožení 
3 a 4

41 K 762085RC1
Kotevní prvky - montáž ocelové kotevní tyče dle detailu vč. d+m epoxidové pryskyřice 
a vyvrtání otvoru v prvku

kus 4,000 334,00 1 336,00

PP
Kotevní prvky - montáž ocelové kotevní tyče dle detailu vč. d+m epoxidové pryskyřice a vyvrtání 
otvoru v prvku

42 K 762333RC1 Otesání dřevěných prvků z kulatiny m 235,000 276,00 64 860,00

PP Otesání dřevěných prvků z kulatiny

VV viz. PD objektu SO08h
VV 9,5*4+3,0*4+60+45+8,0+7,5*4+3,0*14 235,000

43 K 762731RC1 Demontáž konstrukcevěže z kulatiny nebo půlkulatiny do suti m3 17,156 1 150,00 19 729,40

PP Demontáž konstrukcevěže z kulatiny nebo půlkulatiny do suti

44 K 762733RC1 Montáž prostorové vázané kce z kulatiny - replika věže m3 18,475 14 375,00 265 578,13

PP Montáž prostorové vázané kce z kulatiny - replika věže

45 M 605120SP1 kulatina jehličnatá jedlová, modřínová jakost I m3 18,475 3 680,00 67 988,00

PP kulatina jehličnatá jedlová, modřínová jakost I

46 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 18,475 1 208,00 22 317,80 CS ÚRS 2016 01

PP Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna

47 K 762795RC1 Separace dřevěných prvků od základů pískovanou lepenkou m2 1,000 184,00 184,00

PP Separace dřevěných prvků od základů pískovanou lepenkou

VV viz. PD objektu SO08h
VV 0,5*0,5*4 1,000

48 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 3,500 4 771,00 16 698,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

49 K 998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m % 1,500 4 771,00 7 156,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

P
Poznámka k položce:
Touto položkou se oceňuje přesun mezi skladovací plochou a manipulační plochou.

D 765 Krytina skládaná 92 664,75
50 K 765162RC1 Demontáž krytiny z došků do suti m2 23,250 58,00 1 348,50

PP Demontáž krytiny z došků do suti

VV viz. PD objektu SO08h
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,5*3,75*3,1*4 23,250
VV Součet 23,250
VV 2,15+0,25 2,400
VV Sqrt((3,75*0,5)^2+(2,4)^2) 3,046

51 K 765172RC1 Montáž krytiny z došků  - dvojité krytí m2 23,250 1 380,00 32 085,00

PP Montáž krytiny z došků  - dvojité krytí

VV viz. PD objektu SO08h
VV 0,5*3,75*3,1*4 23,250
VV Součet 23,250
VV 2,15+0,25 2,400
VV Sqrt((3,75*0,5)^2+(2,4)^2) 3,046

52 M 605921RC1 Dodávka přírodní doškové krytiny, vč. výroby z dlouhé slámy m2 23,250 2 185,00 50 801,25

PP Dodávka přírodní doškové krytiny, vč. výroby z dlouhé slámy

53 K 998765201 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m % 7,000 843,00 5 901,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

54 K 998765294 Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený přesun do 1000 m % 3,000 843,00 2 529,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

P
Poznámka k položce:
Touto položkou se oceňuje přesun mezi skladovací plochou a manipulační plochou.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 66 899,06
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 200,00

55 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 11 200,00 11 200,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 
textová) skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 52 060,00
56 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 26 500,00 26 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

57 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště komplet 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Energie pro zařízení staveniště

P
Poznámka k položce:
Zhotovitel v položce ocení náklady na přívod energie, podružné měření a předpokládaný náklad na 
energii pro zhotovení stavby.

58 K 034203000 Oplocení staveniště m 40,000 309,00 12 360,00 CS ÚRS 2016 01
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PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště

59 K 034503000 Informační tabule na staveništi - povinná publicita soub 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

D VRN6 Územní vlivy 3 639,06
60 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů - pomocí koní m3 21,035 173,00 3 639,06 CS ÚRS 2016 01

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a 
výrobků
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