
Akce: Silnice II/495: Pitín, most ev. č. 495-034

I. etapa     Archeologický dohled při zemních pracích

Pracovníci Počet hod Cena/hod Kč/km Počet km Cena celkem

VŠ pracovník/archeolog 5 400 0 0 2 000

SŠ pracovník/asistent AV 0 220 0 0 0

Dopravné 0 0 8 360 2 880

Závěrečná zpráva 0 0 0

4 880

II. etapa ZAV ( vlastní záchranný archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeol. nálezů)

Pracovníci Počet hod Cena/hod Kč/km Počet km Cena celkem

VŠ pracovník/archeolog 40 400 0 0 16 000

SŠ pracovník/asistent AV 40 220 0 0 8 800

Dělník special.firmy/specialista AV 0 0 0

Dělník/pracovník AV 200 140 0 0 28 000

Dopravné 0 0 8 360 2 880

Závěrečná zpráva (laboratorní 

zpracování nálezů, vč. nálezové 

dokumentace) 0 0 15 840

71 520

Nabídková cena   c e l k e m   bez DPH 76 400

DPH   (21%) 16 044

Nabídková cena celkem s DPH                                                                              99 713,-92 444

Závěrečná zpráva *           - nebude zpracována a fakturována v případě pokračování II. etapy

Nabídkové ceny I.etapy, II.etapy, celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat 

dle skutečného plnění podle počtu odpracovaných hodin.

Objednatel: Zhotovitel:

Ve Zlíně dne …………… V Uherském Hradišti dne…………………

  

  

  cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu 

Poptávkový list 

C e l k e m  II.et.  bez DPH

C e l k e m  I.et.  bez DPH

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa) bude akce ukončena nálezovou zprávou 

(předávací protokol)


