
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA PRO OBSTARÁNÍ AUTORSKÉHO DOZORU  
Smluvní strany uzavírají smlouvu podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
 

1.1 Příkazce:     město Jičín 
 se sídlem:                     Žižkovo nám. 18, 506 47 Jičín 1 

zastoupený:               - ve věcech smluvních: JUDr. Jan Malý, starosta 
- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru 
investiční výstavby a údržby města 

 IČ:                                00271 632                          
kontakty:   tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
dále jen „příkazce“ 
   a 
 
1.2 Příkazník:   B K N spol. s r.o. 

se sídlem:         Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto 
zastoupený: - ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, ředitel a jednatel 

společnosti 
- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, hl. inženýr  

IČ:                                15028909 
DIČ:    CZ15028909 
bankovní spojení:          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
kontakty:   tel.:   +420 465 424 170 

fax.:   +420 465 424 171 
mobil:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail :  bkn@bkn.cz, xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
dále je „příkazník“ 

 
 

Článek 1 - Předmět smlouvy 
 
Předmětem dle této smlouvy je závazek příkazníka, že pro příkazce a na jeho účet 
zabezpečí funkci autorského dozoru (dále je „AD“) při realizaci stavby 
 

„Novostavba objektu centrálního provozního zázemí v Jičínském sportovním areálu v Lipách-
změna stavby před dokončením” 

 
 (dále jen „stavba”) 

 
ROZSAH POŽADOVANÉ ČINNOSTI AD 

 
A. činnost příkazníka během realizace stavby 

- účast na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává investor. Autorský dozor 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace 

- účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním 
řešení problémů vzniklých na stavbě 



- autorský dozor sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její 
soulad se schválenou projektovou dokumentací 

- autorský dozor poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní 
dokumentace zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických subdodávek, 
upozorňuje na potřebu řešení koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním 
vybavením 

- podle pokynů investora (resp. technického dozoru investora) posuzuje autorský 
dozor návrhy zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na 
odchylky od ní 

- v rámci autorského dozoru bude zahrnuto vypracování případných potřebných 
detailů na základě požadavku realizační firmy, případně technického dozoru 
investora 

- ve svých vyjádřeních má autorský dozor na zřeteli dodržení technickoekonomických 
parametrů stavby. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků 
a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci 

- účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se 
stavebníkem při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou, 
zpracovává dokumentaci skutečného provedení stavby – 3 pare v tištěné podobě (v 
souladu s Přílohou č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.), též poskytuje podporu při 
komplexních zkouškách 

- na výzvu zadavatele se spoluúčastní při kontrole a vypořádávání účtů stavby, 
porovnávání výkazů výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele se skutečností 

- plní další povinnosti autorského dozoru dle přílohy sazebníku UNIKA 2012 – pro 
navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností. 

 

            Příkazník je povinen příkaz plnit poctivě a pečlivě podle svých schopností. Veškerá 
činnost příkazníka musí směřovat k zajištění účelu této smlouvy deklarovaného v článku 1 
této smlouvy, který určuje rozsah činnosti vykonávaný příkazníkem dle této smlouvy. 
Součástí výkonu AD jsou i činnosti v článku 1 nespecifikované, které však jsou k řádnému 
výkonu nezbytné a o kterých příkazník vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl 
nebo mohl vědět. Provedení těchto činností však v žádném případě nezvyšuje touto 
smlouvou sjednanou cenu. 

           Výchozím podkladem pro činnost příkazníka je projektová dokumentace „Novostavba 
objektu centrálního provozního zázemí v Jičínském sportovním areálu v Lipách-změna 
stavby před dokončením” zpracovaná společností B K N spol. s r.o. , Vladislavova 29/I, 
566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028909. 

          Autorský dozor bude vykonáván dle potřeby na výzvu příkazce, vždy nejpozději do tří 
dnů ode dne obdržení výzvy. Výzva může být provedena i telefonicky. Za autorský dozor 
se považuje i úprava projektové dokumentace v místě sídla příkazníka. 

 

Předmětem této smlouvy není:  

1. tvorba zápisů z jednání ani protokolů o předání staveniště či předání a převzetí stavby 
2. provádění nebo zabezpečování geodetických činností 
3. provádění nebo zabezpečování průzkumů 
4. zajišťování povolení pro výstavbu 
5. provádění zkoušek, měření a revizí   
6. zajišťování smluv se zhotovitelem. 
 
 



 
Článek 2 – Cena za zařízení záležitosti 

 
1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit cenu 

dle výkazu skutečně odpracovaných hodin za sjednanou hodinovou sazbu, 
pro předpokládanou dobu realizace stavby tj. 59 týdnů od podpisu smlouvy. 

      Předpokládaný rozsah kontrolních dnů 4 / měsíc, 1 kontrolní den (KD) / 5 hod (celkem se 
předpokládá 40 kontrolních dnů). 

      Příkazník bude fakturaci provádět v měsíčních intervalech na základě výkazu skutečně 
odpracovaného počtu hodin. Výkaz předloží příkazci k odsouhlasení před vystavením 
daňového dokladu (dále jen „faktury“) a odsouhlasený výkaz bude v prosté kopii přiložen 
k faktuře. 

2. Předpokládaná cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 
1: 

 

Autorský dozor (40 KD)   128.200,- Kč bez DPH 

DPH 21%     26.922,- Kč 

Cena celkem     155.122,- Kč vč. DPH 

  

Cena za výkon AD 300 Kč/hod 

Doprava 200 Kč/hod za čas strávený na cestě + 6,50 Kč/km 

Hodinová sazba autorského dozoru bude použita i v případě požadavku objednatele k 
provedení změny v PD. 

Objednatel požaduje účast na 40 kontrolních dnech v délce trvání 5h (počítáno od 
příjezdu na místo stavby) + doprava. 
 

 V uvedených odměnách jsou zahrnuty všechny běžné režijní náklady příkazníka, zejména 
náklady na administrativní práce, poplatky telefonním operátorům, výpočetní techniky, 
software, pomůcky a oděvy nutné pro pobyt na stavbě, atd. 

 Skutečná cena díla bude určena na základě jednotkových cen uvedených v článku 2. této 
smlouvy a skutečně odpracovaných hodin potvrzených zástupcem investora. 

3. Podkladem pro zaplacení zařízení záležitosti je faktura s uvedením čísla, názvu a sídla 
příkazce a příkazníka, názvu stavby, dne odeslání faktury, označení banky a č.ú., na který 
má být placeno a ceny zařízení záležitosti.  

4. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení na podatelnu příkazce. 

5. Fakturovaná částka, na kterou vznikl příkazníkovi nárok, se považuje za řádně a včas 
zaplacenou, jestliže nejpozději poslední den dohodnuté lhůty splatnosti bude odepsána 
z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. 

  
 
 

Článek 3 - Smluvní pokuty 



1. V případě, že příkazník podstatně poruší této smlouvu, zaplatí příkazcovi smluvní pokutu 
ve výši 500,-Kč za každé nesplnění nebo porušení jeho povinností. Za podstatné porušení 
smlouvy se považuje zejména porušení nebo neplnění jeho povinností uvedených 
v článku 1 této smlouvy. Příkazník je povinen vyúčtování smluvní pokuty uhradit 
nejpozději do 30 dnů od prokazatelného doručení vyúčtování příkazcem. 

2.  V případě prodlení příkazce s úhradou peněžitého plnění je příkazník oprávněn požadovat 
po příkazci úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. 
Příkazce je povinen vyúčtování smluvní pokuty uhradit nejpozději do 14 dní od 
prokazatelného doručení vyúčtování příkazníkem. 

 3.   Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na uplatnění nároku 
na náhradu škody. 

 

Článek 4 – Odpovědnost Příkazníka, záruka 

 
1.   Příkazník odpovídá za to, že práce dle článku 1 této smlouvy budou provedeny v souladu 

se smlouvou a podle příslušných platných předpisů a technických normativů. 
 
2.    Příkazník poskytuje záruku za řádný výkon činnosti dle této smlouvy po dobu záruční 

lhůty. Počátek běhu záruční lhůty je vymezen dnem, kdy počne běžet záruční doba 
zhotoviteli stavby a končí dnem, kdy záruka poskytovaná zhotovitelem stavby skončí. 

 

3.    Příkazník prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
podnikatelskou činností a to do výše plnění tři miliony Kč. Příkazník se zavazuje, že bude 
toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu vykonávání činností pro příkazce na 
základě této smlouvy. 

 

 

Článek 5 – Ukončení smlouvy 
 

1. Před splněním závazku může být smlouva ukončena písemnou výpovědí podanou 
kteroukoliv ze smluvních stran, ale pouze v případě, kdy druhá ze smluvních stran neplní 
závazky založené touto smlouvou přesto, že k jejich plnění byla písemně vyzvána a na 
možnost výpovědi upozorněna a to zejména v případech uvedených v čl. 5.4. smlouvy. 
Smluvní strany provedou vypořádání vzájemných práv a závazků ke dni ukončení 
smluvního vztahu, nejpozději do 30 dnů od skončení platnosti smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě tohoto zániku smlouvy práva a povinnosti smluvních stran vzniklé 
do zániku smlouvy zůstávají nedotčeny (smluvní pokuty, náhrada škody, záruky, 
odpovědnost za vady). 

 
2. Příkazce může smlouvu vypovědět částečně nebo v celém rozsahu. Nestanoví-li výpověď 

příkazce pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy byla doručena příkazníkovi. Od 
účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď 
vztahuje, je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo 
vzniku škody hrozící příkazcovi nedokončením činnosti dle této smlouvy.  

 
3. Příkazník může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazcovi, nevyplývá-li 
z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti zaniká závazek příkazníka uskutečňovat 



činnost dle této smlouvy. Jestliže by tím vznikla příkazcovi škoda, je příkazník povinen jej 
upozornit, jaká opatření učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření nemůže učinit 
příkazce ani pomocí jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je k tomu 
příkazník povinen.  

 
4. Příkazce je oprávněn smlouvu vypovědět zejména v těchto případech: 
 

- příkazník provádí výkon AD neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou 
dokumentací či technickými podmínkami 

- příkazník opakovaně nedodrží pokyny příkazce. Tato podmínka se nevztahuje na 
pokyny příkazce, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky (zákony, 
vyhlášky, ČSN). 

- příkazník jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně v prodlení 
s plněním smluvních povinností 

- příkazník vstoupil do likvidace 
- bylo rozhodnuto o úpadku příkazníka. 
 

Příkazník je oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že je příkazce v prodlení 
s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní. 

 

  
Článek 6 - Závěrečná ustanovení a ujednání 

 
1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné záznamy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují.   

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je strana 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řeší příslušným ustanovením Občanského 
zákoníku. 

4. Příkazník je povinen ode dne dokončení předmětu smlouvy umožnit kontrolu 
vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příkazník 
prohlašuje, že není v majetkovém nebo zaměstnaneckém vztahu s dodavatelem stavby 
„Novostavba objektu centrálního provozního zázemí v Jičínském sportovním areálu 
v Lipách-změna stavby před dokončením ” a současně se zavazuje k tomu, že 
v případě, že by takový vztah nastal v průběhu výkonu činnosti dle příkazní smlouvy, 
upozorní na to příkazce a dohodne se na ukončení příkazní smlouvy. Nesplnění této 
povinnosti může být důvodem k výpovědi příkazní smlouvy. 

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, které jsou originály smlouvy, z nichž 
příkazce obdrží dva a příkazník jeden. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
 
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují 
svými podpisy. 

 



 
V Jičíně dne: 31.8.2016 Ve Vysokém Mýtě dne:  
 
      
Za příkazce: Za příkazníka: 
 
 
 
………………………… ………………………… 
JUDr. Jan Malý xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
starosta ředitel a jednatel společnosti 
 

 


