
VCP   KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název akce: Regenerace městské zeleně v Bystřici pod Hostýnem - IV. etapa

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o.

Dne: 20.10.16

Regenerace městské zeleně v Bystřici pod Hostýnem - IV. etapa

Cena bez DPH 14220 Kč

DPH 21 % 2986 Kč

Cena vč. DPH 17206 Kč
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Tilia 

cordata

lípa 

malolistá
80 0 0 0

23,

0
2,0 17 4 a 1 2 1 Odstranění výmladků 500

4
Tilia 

cordata

lípa 

malolistá
73 0 0 0

19,

0
4,0 6 4 a 2 2 3

Obvodově 

redukovaná 

koruna.

Odstranění výmladků 500

4
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cordata

lípa 

malolistá

tahová zk. 4000
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Tilia 

cordata

lípa 

malolistá
61 0 0 0

26,

0
2,0 15 4 a 2 2 1 Odstranění výmladků 500

12
Tilia 

cordata

lípa 

malolistá
42

19,

0
2,0 6 4 a 2 2 1 Odstranění výmladků 500

34 Pinus nigra
borovice 

černá
65

25,

0

13,

0
10 5 a 1 1 2 vazba 2ks 1000

45
Tilia 

cordata

lípa 

malolistá
91

18,

0
1,0 5 4 a 1 2 2

Strom v 

minulosti 

sesazen, 

nyní jeho 

korunu tvoří 

sekundární 

výhony.

odstranění břečtanu 1000
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Odstranění výmladků 500

47

PARK ZAHÁJENÉ - STŘED

CENA za lokalitu Park Zahájené - střed 9500

PARK ZAHÁJENÉ - u dětského hřiště (část D)
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větvích.

Defektní 

větvení.

8 4 a
19,

0
0 03

Tilia 

cordata
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Odstranění výmladků 500

Odstranění výmladků 500

8
Robinia 

pseudoaca

cia

trnovník bílý 20 16 Řez bezpečnostní

750

36
Acer 

pseudoplat

anus

javor 

horský
61

25,

0
Řez bezpečnostní

1720

52
Betula 

pendula

bříza 

bělokorá
25 0 0 0 15 Řez bezpečnostní

750

CENA díla Park Zahájené - střed 9500 Kč

Park Zahájené - u dětského hřiště 4720 Kč

3 1

4 2

5 3

1 1

2 2

3 3

3

a  dlouhodobě perspektivní

b  krátkodobě perspektivní

Poznámka:

25
Tilia 

cordata

lípa 

malolistá
71 0

22,

0
2,0 110 0 5

Počínající 

infekce báza 

kmene.

Velké řezné 

rány s 

tvorbou 

infekce.

Nádory.

Poškozené 

kořeny - 

infekce.

1 2 2

Zlomy v 

koruně.

Infekce v 

kosterních 

větvích.

a 1

50
Ulmus 

laevis
jilm vaz 73

2 2

16 5 a

dospělý jedinec

30,

0
3,00 0 0

zřetelně snížená

CENA za lokalitu Park Zahájené - u dětského hřiště 4720

CENA díla celkem 14220 Kč

Vysvětlivky:

Fyziologické stáří Vitalita

dospívající jedinec výborná až mírně snížená

riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny

Termín realizace:

senescentní jedinec výrazně snížená

Stabilita, zlom Zdravotní stav

výborná výborný až dobrý

dobrá zhoršený

zhoršená výrazně zhoršený

* Zhotovitel v případě výskytu jmelí u všech stromů (nejen u lip), kde je stanoven bezpečnostní nebo stabilizační řez, odstranění 

toto jmelí tak, jako u zdravotního řezu dle Arboristického standardu SPPK A02 002:2015.

Způsob (technologie) odstranění bude zvolen v souladu s tímto standardem  tak, aby velikost rány při řezu standardně 

nepřekročila průměr 100 mm (čl. 2.2.4) a zároveň nedošlo k odstranění více než 20 % asimilačního aparátu stromu (čl.3.2.1.6).

možno provést kdykoliv, nejlépe pak v době olistění (zejména řez bezpečnostní)

instalace kobezpečnostní vazby a kontroly - provést v období plné vegetace - červen - srpen 2016

provést v období plné vegetace (zejména řez zdravotní), pouze odstranění jmelí doporučejeme v bezlistém stavu

Perspektiva

provést do 31. 3. 2016 (zejména redukce obvodová)
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* Zhotovitel v případě výskytu jmelí u všech stromů (nejen u lip), kde je stanoven bezpečnostní nebo stabilizační řez, odstranění 

toto jmelí tak, jako u zdravotního řezu dle Arboristického standardu SPPK A02 002:2015.

Způsob (technologie) odstranění bude zvolen v souladu s tímto standardem  tak, aby velikost rány při řezu standardně 

nepřekročila průměr 100 mm (čl. 2.2.4) a zároveň nedošlo k odstranění více než 20 % asimilačního aparátu stromu (čl.3.2.1.6).
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