

Příloha č. 4 Smlouvy - Rekapitulace nákladů k ocenění

Akce: Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly, rekonstrukce silnice

REKAPITULACE NÁKLADŮ			Smlouva o poskytnutí projektové činnosti č. 2017167/D			Smlouva o poskytnutí projektové činnosti č. 2017167/D - Dodatek č. 1		
			Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
<b>1. Průzkumy a zaměření</b>								
Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS			120 000	25 200	145 200			
Diagnostika vozovky celého úseku dle TP 87			200 000	42 000	242 000			
Dendrologický průzkum podél celého úseku			30 000	6 300	36 300			
Diagnostický průzkum mostu			50 000	10 500	60 500			
geologický průzkum - 1ks vrtané sondy pro založení mostu			20 000	4 200	24 200			
<b>2. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)</b>								
Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)			650 000	136 500	786 500			
Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (zastávky BUS)						80 000	16 800	96 800
<b>3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby</b>								
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků			90 000	18 900	108 900	36 376	7 639	44 015
<b>4. Autorský dozor během realizace akce</b>	Předpoklad hodin	Cena bez DPH za 1 h (Kč)						
Autorský dozor	5	800	4 000	840	4 840			
<b>NÁKLADY CELKEM</b>			<b>1 164 000</b>	<b>244 440</b>	<b>1 408 440</b>	<b>116 376</b>	<b>24 439</b>	<b>140 815</b>
<b>cena díla po připočtení ceny víceprací - DODATEK Č.1</b>						<b>1 280 376</b>	<b>268 879</b>	<b>1 549 255</b>