



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

**Městská část Praha 20**

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/20/2016/0273**

vyřizuje: Vavruška Zdeněk Ing.

telefon:

e-mail:

Dodavatel **IČ: 28779321** **DIČ: CZ28779321**

**SCC CZECH s.r.o.**

**Za Žoskou 383**

**288 02 Nymburk**

V Praze 18.10.2016

## **Objednávka - Činnost koordinátora BOZP - Výstavba chodníků v ulici Náchodská**

Objednáváme u Vás činnost koordinátora BOZP na stavbu „Výstavba chodníků v ulici Náchodská“ v Horních Počernicích dle Vaší cenové nabídky ze dne 18. 10. 2016.

Předpokládaná celková cena bez DPH: **55 840,00 Kč**

Předpokládaná celková cena včetně DPH: **67 566,00 Kč**

Předpokládané zahájení stavby: **10/2016**

Termín výstavby: **4 měsíce**

Způsob platby: převodním příkazem

Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 21 Praha – Horní Počernice

**Vavruška Zdeněk Ing.  
vedoucí odboru**

**Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!**

# CENOVÁ NABÍDKA

## Výstavba chodníků v ulici Náchodská

č. smlouvy objednatele:

Položka	Popis prací	četnost	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
1	Zpracování a aktualizace plánu BOZP ve smyslu níže uvedených činností	22	hod	15	400	8800
2	Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám. Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě	20 hod / měsíčně	hod	80	490	39200
3	Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby	2 hod / měsíčně	hod	8	490	3920
4	Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření	2 hod / měsíčně	hod	8	490	3920
5	Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zpracováním do plánu BOZP.	dle potřeby	hod	0	0	0
7	Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zpracováním do plánu BOZP	dle potřeby	hod	0	0	0
8	Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe navazovat	dle potřeby	hod	0	0	0
9	Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor	dle potřeby	hod	0	0	0
10	Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce, případně prohlídky stavby stavebním úřadem	dle potřeby	hod	0	0	0
11	Účast při šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob	dle potřeby	hod	0	0	0
12	Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby	dle potřeby	hod	0	0	0
<b>Celkem bez DPH</b>						<b>55 840 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>11 726 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>						<b>67 566 Kč</b>

Termín výstavby: 4 měsíce, předpokládané zahájení stavby cca 10/2016

Poznámka k výpočtu množství:

Položky 5 - 12 jsou jednorázové činnosti a budou prováděny dle potřeby v souladu s platnými zákony a předpisy. Cena těchto položek je již obsažena v předchozích položkách č. 1-4 a tudíž položky 5 - 12 nebudou zvlášť účtovány.

Jenotková cena se předpokládá, že obsahuje všechny potřebné práce (doprava, administrativa, energie, kancelář atd.) pro řádné provedení díla.

Výpočet počtu hodin je koncipován jako maximální a konzultant bude fakturovat jenom skutečně odvedenou práci, které bude k fakturaci dokladovat potvrzeným deníkem koordinátora BOZP (viz. příloha).

V \_\_\_\_\_ Nymburku \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_ 18.10.2016

Nabídku předkládá firma: \_\_\_\_\_ SCC CZECH s.r.o. \_\_\_\_\_

Jméno oprávněná osoby: \_\_\_\_\_ Vilém Frank \_\_\_\_\_