
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 6. 2018

Objednatel: IČ: 00297437

Město Český Těšín DIČ: CZ00297437

Zhotovitel: IČ: 25853473
STASEKO PLUS s.r.o. DIČ: CZ25853473

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 126 723,36 26 611,91

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
STASEKO

Úprava komunikací a výšková úprava šachtic

15,00% 0,00 0,00

CZK 153 335,27

126 723,36
0,00

126 723,36
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Kód: STASEKO

Stavba:

Místo:  Datum: 14. 6. 2018

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Úprava komunikací a výšková úprava šachtic

 

01 Komunikace a zvýšení šachtice

126 723,36 153 335,27

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

126 723,36 153 335,27

153 335,27126 723,36
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Úprava komunikací a výšková úprava šachtic

Úprava komunikací a výšková úprava šachtic

14. 6. 2018

00297437

CZ00297437

25853473

CZ25853473

126 723,36
0,00

126 723,36

126 723,36 26 611,91

0,00 0,00

153 335,27
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV
Dílčí oprava komunikace ul. Pod Nádrží

Úprava sjezdu na poz. p.č. 1136/2

        1 -  Zemní práce

        56 -   Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

Výšková úprava šachtic

        1 -  Zemní práce

        8 - Trubní vedení

Úprava oplocení podél ch. ul. Ostravská

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Úprava komunikací a výšková úprava šachtic

Úprava komunikací a výšková úprava šachtic

14. 6. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

126 723,36

7 766,50

43 692,55

11 844,13

0,00

126 723,36

126 723,36
7 958,00

55 462,18

40 150,18

15 312,00

51 459,05
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV
Dílčí oprava komunikace ul. Pod Nádrží

1 K 113154123 m2 20,000

20,000

20,000

2 K 573211111 m2 20,000

20,000

3 K 577144121 m2 20,000

20,000

Úprava sjezdu na poz. p.č. 1136/2

        1 -  Zemní práce

4 K 113107111 m2 32,000

5 K 113107112 m2 32,000

6 K 997002611 t 18,240

18,240

18,240

7 K 997221571 t 18,240

8 K 997221579 t 255,360

255,360

255,360

9 K 997221825 t 18,240

        56 -   Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

10 K 564871111 m2 32,000

11 K 573211111 m2 32,000

12 K 577144121.1 m2 32,000

Výšková úprava šachtic

        1 -  Zemní práce

13 K 132312101 m3 5,000

14 K 132312109 m3 5,000

15 K 161101101 m3 5,000

16 K 174101101 m3 5,000

ROZPOČET

Úprava komunikací a výšková úprava šachtic

Úprava komunikací a výšková úprava šachtic

14. 6. 2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Frézování živičného krytu tl 50 mm 90,40 1 808,00

126 723,36

126 723,36
7 958,00

4*5

Součet

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 
0,70 kg/m2

9,50 190,00

20

Asfaltový beton střednězrný  (ACO 11+) tl. 50 
mm 

298,00 5 960,00

20

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
těženého tl 100 mm

91,90 2 940,80

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
těženého tl 200 mm

134,00 4 288,00

Nakládání suti a vybouraných hmot 91,70 1 672,61

55 462,18

40 150,18

32*0,3*1,9

Součet

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 553,00 10 086,72

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

14,80 3 779,33

18,24*14

Součet

Poplatek za uloženísměsného  odpadu na 
skládce (skládkovné)

953,00 17 382,72

Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63 mm ŠD tl 250 
mm

171,00 5 472,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 
0,70 kg/m2

9,50 304,00

15 312,00

397,50

Asfaltový beton střednězrný  (ACO 11 s PMB 
45/80-50) tl. 50 mm 

298,00 9 536,00

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 4

1 150,00 5 750,00

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4

250,00 1 250,00

51 459,05

7 766,50

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

73,80 369,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

79,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

        8 - Trubní vedení

17 K 004 ks 5,000

18 M 005 ks 5,000

19 K 006 ks 10,000

20 K 007 ks 5,000

21 M 00801 m 4,700

Úprava oplocení podél ch. ul. Ostravská

22 K 06 ks 1,000

Montáž šachtové spojky WAVIN DN 425, vč. 2 ks 
těsnění

797,30 3 986,50

43 692,55

Šachtová roura WAVIN DN  425 2 626,50 12 344,55

D+M  vstupní branka 100 x 100 cm, výplň 
poplastovaným pletivem, RAL 6005, včetně 
pantového a dorážecího sloupku, zámek FAB

11 844,13 11 844,13

11 844,13

Šachtová spojka WAVIN DN 425 4 029,00 20 145,00

Těsnění šachtové spojky WAVIN DN 425 323,00 3 230,00

Montáž šachtové roury WAVIN DN 425 797,30 3 986,50
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