



| | | |
|----------|-----------------------|------------|
| Stavba : | Hřbitov Olšany | Rozpočet : |
|----------|-----------------------|------------|

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 40 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Komunikace | 1 002 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce | 42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 88 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Přesuny hmot a suti | 396 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 1 570 922 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-----------------------------------|----|-----|-----------|----------------|
| Zábor veřejného prostranství | | | 0 | 0 |
| Oborová přírážka - opravy, úpravy | | | 0 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | | | 0 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | | 2,0 | 1 570 922 | 31 418 |
| Zařízení staveniště | | 5,0 | 1 570 922 | 78 546 |
| Provoz investora | | | 1 570 922 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | | | 0 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | | | 0 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 109 965 |